

ШАРТНОМА № 137-О

14.09.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «Мироб Қурлиш Сервис» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Ф.Шералнез иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Гулистон тумани Бахмал МФЙ Соховат-1 кўчасни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 9-сентябрдаги танловда (ЛОТ рақами № 22110012145326) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **85 669 730** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 %и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242207045129118026
СТИР: 207-252-998



Директор 3.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«Мироб Қурлиш Сервис» МЧЖ
Сирдарё вил Сардоба тумани
АТБ Қишлоқ қурлиш банк
Х/Р: 2020 8000 1046 5448 8001
МФФ: 01037
ИНН: 300 601 249



Рақиб Ф.Шералиев

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, қусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги № _____
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Гулистон туман Бахал МФЙ Саховат-1 кўчасини жорий таъмирлаш
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан				2022 йил
			август	сентябр	октябрь	ноябр	
1	30 % хажмидаги бунак	25 700 919,00	0	25 700 919	0	0	25 700 919
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	59 968 811,00	0	59 968 811	0	0	59 968 811,00
3	Жами:	85 669 730,00	0,00	85 669 730	0	0	85 669 730,00

"Буюртмачи"



" " _____ 2022 йилдаги № _____
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: "Мироб Курилиш Сервис МЧЖ"

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			август	сентябр	октябр	ноябр	
1	Курилиш монтаж ишлари	74 495 417	0	74 495 417	0	0	74 495 417
2	ҚҚС 15 %	11 174 313	0	11 174 313	0	0	11 174 313
3	Жами	85 669 730	0	85 669 730	0	0	85 669 730

"Буюртмачи"



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“14” 09 2022 йил

Катнашдилар :	Хайъат раиси: З.Базаров	Директор
	Аъзолари: З.Таджикулов Ф.Ўсаров Ў.Худойбердиев Ш.Таниев М.Қултаев А.Абдумунинов	Бош мухандис Бош юристконсулт Тендерларни ташкил этиш бўлими Бош ҳисобчи Лойиха таъминот бўлими бошлиғи Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Зилол Янгнер МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Гулистон туман Бахмал МФЙ Соховот-1 кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Зилол Янгнер МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ, Мироб Курилиш Сервис МЧЖлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Зилол Янгнер МЧЖ таклифи 90 275 629 сўм ва курилиш муддати 30 кун
2. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифи 87 512 089 сўм ва курилиш муддати 30 кун
3. Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифи 85 669 730 сўм ва курилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Гулистон туман Бахмал МФЙ Соховот-1 кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифи арзон булганлиги сабабли, ушбу ташкилот билан 85 669 730 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012145326 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти. Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012145326 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Мироб Курилиш Сервис МЧЖ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

КАРОР КИЛДИ:

1. Зилол Янгнер МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ, Мироб Курилиш Сервис МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб Мироб Курилиш Сервис МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 85 669 730 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат Аъзолари:

З.Таджикулов
Ф.Ўсаров
Ў.Худойбердиев
Ш.Таниев
М.Қултаев
А.Абдумунинов

ШАРТНОМА № 137-О

14.09.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «Мироб Қурлиш Сервис» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Ф.Шералнез иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Гулистон тумани Бахмал МФЙ Соховат-1 кўчасни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 9-сентябрдаги танловда (ЛОТ рақами № 22110012145326) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **85 669 730** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи”мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242207045129118026
СТИР: 207-252-998

Директор

З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«Мироб Қурлиш Сервис» МЧЖ
Сирдарё вил Сардоба тумани
АТБ Қишлоқ қурлиш банк
Х/Р: 2020 8000 1046 5448 8001
МФФ: 01037
ИНН: 300 601 249

Рақиб

Ф.Шералиев

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Узаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, қусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-



Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги № _____
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Гулистон туман Бахал МФЙ Саховат-1 кўчасини жорий таъмирлаш
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан				2022 йил
			август	сентябр	октябрь	ноябр	
1	30 % хажмидаги бунак	25 700 919,00	0	25 700 919	0	0	25 700 919
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	59 968 811,00	0	59 968 811	0	0	59 968 811,00
3	Жами:	85 669 730,00	0,00	85 669 730	0	0	85 669 730,00

"Буюртмачи"



" " _____ 2022 йилдаги № _____
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: "Мироб Курилиш Сервис МЧЖ"

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			август	сентябр	октябр	ноябр	
1	Курилиш монтаж ишлари	74 495 417	0	74 495 417	0	0	74 495 417
2	ҚҚС 15 %	11 174 313	0	11 174 313	0	0	11 174 313
3	Жами	85 669 730	0	85 669 730	0	0	85 669 730

"Буюртмачи"



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“14” 09 2022 йил

Катнашдилар :	Хайъат раиси: З.Базаров	Директор
	Аъзолари: З.Таджикулов	Бош мухандис
	Ф.Ўсаров	Бош юристконсулт
	Ў.Худойбердиев	Тендерларни ташкил этиш бўлими
	Ш.Таниев	Бош ҳисобчи
	М.Қултаев	Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
	А.Абдумуминов	Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Зилол Янгнер МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Гулистон туман Бахмал МФЙ Соховот-1 кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Зилол Янгнер МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ, Мироб Курилиш Сервис МЧЖлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Зилол Янгнер МЧЖ таклифи 90 275 629 сўм ва курилиш муддати 30 кун
2. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифи 87 512 089 сўм ва курилиш муддати 30 кун
3. Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифи 85 669 730 сўм ва курилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Гулистон туман Бахмал МФЙ Соховот-1 кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифи арзон булганлиги сабабли, ушбу ташкилот билан 85 669 730 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012145326 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти. Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012145326 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Мироб Курилиш Сервис МЧЖ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

КАРОР КИЛДИ:

1. Зилол Янгнер МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ, Мироб Курилиш Сервис МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб Мироб Курилиш Сервис МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 85 669 730 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат Аъзолари:

З.Таджикулов
Ф.Ўсаров
Ў.Худойбердиев
Ш.Таниев
М.Қултаев
А.Абдумуминов

№	Объект/наименование	Линейная протяженность, км	Техническая документация		Проектирование		Строительство		Эксплуатация		Эксплуатация		Эксплуатация		Итого	Сроки реализации	Исполнитель	Сроки реализации	Исполнитель
			Техническая документация	Проектирование	Строительство	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация	2023 года		Итого	Сроки реализации	Исполнитель						
									млн руб.	млн руб.				млн руб.					
10	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,260	86 084,243	86 084,243	86 084,243	82 326,133	3 758,110	2 552,110	1 306,000	0,26	82 326,133	3 758,110	2 552,110	1 306,000	0,26	86 084,243	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
11	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,550	79 600,126	79 600,126	79 600,126	75 404,059	4 196,027	2 337,527	1 898,500	0,55	75 404,059	4 196,027	2 337,527	1 898,500	0,55	79 600,126	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
12	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,380	52 668,120	52 668,120	52 668,120	49 652,881	3 015,239	1 539,239	1 476,000	0,38	49 652,881	3 015,239	1 539,239	1 476,000	0,38	52 668,120	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
13	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,560	77 185,437	77 185,437	77 185,437	73 040,191	4 145,246	2 264,246	1 881,000	0,56	73 040,191	4 145,246	2 264,246	1 881,000	0,56	77 185,437	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
14	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,860	117 811,745	117 811,745	117 811,745	112 186,853	5 624,892	3 477,792	2 147,100	0,86	112 186,853	5 624,892	3 477,792	2 147,100	0,86	117 811,745	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
15	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,300	49 783,813	49 783,813	49 783,813	46 840,737	2 943,076	1 336,506	1 666,500	0,30	46 840,737	2 943,076	1 336,506	1 666,500	0,30	49 783,813	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
16	Линейная часть МРД "Земельный участок"	1,420	198 340,010	198 340,010	198 340,010	189 672,789	8 667,221	5 442,784	3 224,537	1,42	189 672,789	8 667,221	5 442,784	3 224,537	1,42	198 340,010	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
17	Линейная часть МРД "Земельный участок"	1,260	35 621,786	35 621,786	35 621,786	33 465,369	2 156,417	958,587	1 257,800	0,26	33 465,369	2 156,417	958,587	1 257,800	0,26	35 621,786	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
18	Линейная часть МРД "Земельный участок"	11,545	1 624 742,176	1 624 742,176	1 624 742,176	1 540 338,538	84 403,638	46 852,391	34 556,427	11,545	1 540 338,538	84 403,638	46 852,391	34 556,427	11,545	1 624 742,176	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
19	Линейная часть МРД "Земельный участок"	21,575	4 724 844,872	4 724 844,872	4 724 844,872	4 498 146,488	236 698,384	131 180,115	24 991,400	21,575	4 498 146,488	236 698,384	131 180,115	24 991,400	21,575	4 724 844,872	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
20	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,620	385 733,295	385 733,295	385 733,295	366 455,363	19 277,932	11 062,932	8 215,000	0,62	366 455,363	19 277,932	11 062,932	8 215,000	0,62	385 733,295	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
21	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,306	191 334,802	191 334,802	191 334,802	189 843,065	10 491,737	5 457,737	5 054,000	0,40	189 843,065	10 491,737	5 457,737	5 054,000	0,40	191 334,802	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
22	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,828	270 251,312	270 251,312	270 251,312	258 575,472	11 675,840	7 085,840	4 590,000	0,828	258 575,472	11 675,840	7 085,840	4 590,000	0,828	270 251,312	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
23	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,483	184 864,408	184 864,408	184 864,408	176 337,932	8 526,476	5 466,476	3 660,000	0,48	176 337,932	8 526,476	5 466,476	3 660,000	0,48	184 864,408	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
24	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,500	119 421,915	119 421,915	119 421,915	114 270,273	5 151,642	3 405,642	1 746,000	0,50	114 270,273	5 151,642	3 405,642	1 746,000	0,50	119 421,915	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
25	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,766	190 036,123	190 036,123	190 036,123	182 628,635	7 407,488	5 661,488	1 746,000	0,77	182 628,635	7 407,488	5 661,488	1 746,000	0,77	190 036,123	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
26	Линейная часть МРД "Земельный участок"	1,593	1 341 641,855	1 341 641,855	1 341 641,855	1 249 116,448	1 266	547 294,428	62 531,115	1,616	1 249 116,448	1 266	547 294,428	62 531,115	1,616	1 341 641,855	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
27	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,457	316 646,478	316 646,478	316 646,478	309 938,349	6 708,129	9 084,129	6 624,000	0,46	309 938,349	6 708,129	9 084,129	6 624,000	0,46	316 646,478	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
28	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,457	316 646,478	316 646,478	316 646,478	309 938,349	6 708,129	9 084,129	6 624,000	0,46	309 938,349	6 708,129	9 084,129	6 624,000	0,46	316 646,478	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
29	Линейная часть МРД "Земельный участок"	1,000	269 875,374	269 875,374	269 875,374	259 536,818	3 338,556	7 786,556	2 550,000	1,00	259 536,818	3 338,556	7 786,556	2 550,000	1,00	269 875,374	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
30	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,300	109 135,324	109 135,324	109 135,324	106 801,363	2 333,961	2 584,961	2 295,000	0,30	106 801,363	2 333,961	2 584,961	2 295,000	0,30	109 135,324	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
31	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,700	188 801,363	188 801,363	188 801,363	187 742,265	1 059,098	1 059,098	5 385,000	0,70	187 742,265	1 059,098	1 059,098	5 385,000	0,70	188 801,363	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
32	Линейная часть МРД "Земельный участок"	1,000	259 536,818	259 536,818	259 536,818	259 536,818	0	0	0	1,000	259 536,818	0	0	0	1,000	259 536,818	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
33	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,797	81 404,037	81 404,037	81 404,037	81 404,037	0	0	0	0,797	81 404,037	0	0	0	0,797	81 404,037	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
34	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,800	81 404,037	81 404,037	81 404,037	81 404,037	0	0	0	0,800	81 404,037	0	0	0	0,800	81 404,037	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
35	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,300	26 098,279	26 098,279	26 098,279	25 938,818	159,461	159,461	1 155,000	0,30	25 938,818	159,461	159,461	1 155,000	0,30	26 098,279	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
36	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,713	136 541,553	136 541,553	136 541,553	135 570,770	970,783	970,783	1 970,000	0,71	135 570,770	970,783	970,783	1 970,000	0,71	136 541,553	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
37	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,485	93 211,002	93 211,002	93 211,002	92 794,406	416,596	416,596	1 665,000	0,49	92 794,406	416,596	416,596	1 665,000	0,49	93 211,002	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
38	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,296	52 546,102	52 546,102	52 546,102	52 546,102	0	0	0	0,296	52 546,102	0	0	0	0,296	52 546,102	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
39	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,152	27 268,575	27 268,575	27 268,575	25 515,992	1 752,583	796,749	962,000	0,15	25 515,992	1 752,583	796,749	962,000	0,15	27 268,575	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
40	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,153	27 462,315	27 462,315	27 462,315	27 462,315	0	0	0	0,153	27 462,315	0	0	0	0,153	27 462,315	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
41	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,195	34 821,631	34 821,631	34 821,631	32 751,339	2 070,292	1 015,292	1 055,000	0,20	32 751,339	2 070,292	1 015,292	1 055,000	0,20	34 821,631	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
42	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,510	90 729,266	90 729,266	90 729,266	86 094,462	4 634,804	2 668,804	2 668,804	0,51	86 094,462	4 634,804	2 668,804	2 668,804	0,51	90 729,266	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
43	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,250	44 283,146	44 283,146	44 283,146	41 913,818	2 369,328	1 299,328	1 070,000	0,25	41 913,818	2 369,328	1 299,328	1 070,000	0,25	44 283,146	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
44	Линейная часть МРД "Земельный участок"	4,671	706 851,493	706 851,493	706 851,493	670 165,467	36 686,026	29 775,126	15 911,000	4,671	670 165,467	36 686,026	29 775,126	15 911,000	4,671	706 851,493	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
45	Линейная часть МРД "Земельный участок"	1,178	3 264 084,402	3 264 084,402	3 264 084,402	3 076 626,310	1 87 458,092	93 746,000	63 756,000	1,178	3 076 626,310	1 87 458,092	93 746,000	63 756,000	1,178	3 264 084,402	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
46	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,790	647 696,660	647 696,660	647 696,660	615 854,199	31 842,461	18 592,461	13 250,000	0,79	615 854,199	31 842,461	18 592,461	13 250,000	0,79	647 696,660	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
47	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,800	420 359,043	420 359,043	420 359,043	420 359,043	0	0	0	0,800	420 359,043	0	0	0	0,800	420 359,043	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
48	Линейная часть МРД "Земельный участок"	0,200	67 671,919	67 671,919	67 671,919	63 775,519	3 896,400	1 925,500	1 971,000	0,20	63 775,519	3 896,400	1 925,500	1 971,000	0,20	67 671,919	31.03.2022 г.	ООО "Специализированная строительная компания"	31.03.2022 г.
49	Линейная часть МРД "Земельный участок"	1,790	1 135 727,622	1 135 727,622	1 135 727,622	1 081 413,465	54 314,157												

№	Объект финансирования	Классификация расходов	Доля участия в финансировании (в %)	Траншевые и целевые средства		Траншевые средства		Целевые средства		Итого		Итого		Итого		Сроки исполнения	Исполнитель	Получатель средств
				млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге			
3	Бюджет с/услуг	2022-2022-И	0,560	431 957,455	0,432	431 957,455	0,432	431 957,455	0,138	138 000,000	570 000,000	0,560	570 000,000	0,560	570 000,000	19.05.2022-И 30.06.2022-И	Учреждение "Университет XXI века"	Учреждение "Университет XXI века"
4	Работы с/услуг	2022-2022-И	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	0,205	205 000,000	292 320,843	0,640	292 320,843	0,640	292 320,843	13.05.2022-И 13.05.2022-И	Учреждение "Университет XXI века"	Учреждение "Университет XXI века"
5	Оплата с/услуг	2022-2022-И	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	0,125	125 000,000	188 205,168	0,375	188 205,168	0,375	188 205,168	13.05.2022-И 13.05.2022-И	Учреждение "Университет XXI века"	Учреждение "Университет XXI века"
6	Вознагр./услуги	2022-2022-И	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,084	84 000,000	126 663,564	0,252	126 663,564	0,252	126 663,564	13.05.2022-И 13.05.2022-И	Учреждение "Университет XXI века"	Учреждение "Университет XXI века"
7	Дарения	2022-2022-И	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	0,132	132 000,000	198 536,856	0,395	198 536,856	0,395	198 536,856	13.05.2022-И 13.05.2022-И	Учреждение "Университет XXI века"	Учреждение "Университет XXI века"
8	Дарения с/услуг	2022-2022-И	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	0,167	167 000,000	250 682,798	0,500	250 682,798	0,500	250 682,798	13.05.2022-И 13.05.2022-И	Учреждение "Университет XXI века"	Учреждение "Университет XXI века"
9	Итого по разделу "Образование"		4,394	1 454 633,460	1,455	1 454 633,460	1,455	1 454 633,460	0,506	506 000,000	1 960 633,460	4,394	1 960 633,460	4,394	1 960 633,460			
10	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	0,182	182 000,000	516 741,546	0,546	516 741,546	0,546	516 741,546			
11	Итого по разделу "Информационные технологии"		0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	0,158	158 000,000	378 494,894	0,420	378 494,894	0,420	378 494,894			
12	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	0,712	712 000,000	1 005 694,348	1,885	1 005 694,348	1,885	1 005 694,348			
13	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,530	3 636 011,158	0,530	3 636 011,158	0,530	3 636 011,158	1,215	1 215 000,000	4 851 011,158	0,530	4 851 011,158	0,530	4 851 011,158			
14	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		3,381	1 089 499,276	1 089 499,276	1 089 499,276	1 089 499,276	1 089 499,276	3,381	3 381 000,000	4 470 499,276	3,381	4 470 499,276	3,381	4 470 499,276			
15	Итого по разделу "Образование"		9,937	3 636 011,158	3 636 011,158	3 636 011,158	3 636 011,158	3 636 011,158	4,496	4 496 000,000	8 132 011,158	9,937	8 132 011,158	9,937	8 132 011,158			
16	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	0,242	242 000,000	637 194,490	0,633	637 194,490	0,633	637 194,490			
17	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	0,071	71 000,000	186 799,199	0,180	186 799,199	0,180	186 799,199			
18	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,350	218 600,348	0,350	218 600,348	0,350	218 600,348	0,143	143 000,000	361 600,348	0,350	361 600,348	0,350	361 600,348			
19	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,128	80 388,705	0,128	80 388,705	0,128	80 388,705	0,051	51 000,000	131 388,705	0,128	131 388,705	0,128	131 388,705			
20	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,290	87 898,748	0,290	87 898,748	0,290	87 898,748	0,117	117 000,000	204 898,748	0,290	204 898,748	0,290	204 898,748			
21	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,450	171 301,956	0,450	171 301,956	0,450	171 301,956	0,168	168 000,000	339 301,956	0,450	339 301,956	0,450	339 301,956			
22	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,260	92 293,776	0,260	92 293,776	0,260	92 293,776	0,107	107 000,000	199 293,776	0,260	199 293,776	0,260	199 293,776			
23	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		2,291	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	0,800	800 000,000	1 961 077,222	2,291	1 961 077,222	2,291	1 961 077,222			
24	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,278	173 905,729	0,278	173 905,729	0,278	173 905,729	0,114	114 000,000	287 905,729	0,278	287 905,729	0,278	287 905,729			
25	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,283	150 680,602	0,283	150 680,602	0,283	150 680,602	0,114	114 000,000	264 680,602	0,283	264 680,602	0,283	264 680,602			
26	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,208	129 974,286	0,208	129 974,286	0,208	129 974,286	0,084	84 000,000	213 974,286	0,208	213 974,286	0,208	213 974,286			
27	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,280	174 163,839	0,280	174 163,839	0,280	174 163,839	0,114	114 000,000	288 163,839	0,280	288 163,839	0,280	288 163,839			
28	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,285	127 301,442	0,285	127 301,442	0,285	127 301,442	0,114	114 000,000	241 301,442	0,285	241 301,442	0,285	241 301,442			
29	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,715	374 556,688	0,715	374 556,688	0,715	374 556,688	0,280	280 000,000	654 556,688	0,715	654 556,688	0,715	654 556,688			
30	Итого по разделу "Исследования и разработки"		2,849	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	0,800	800 000,000	1 938 982,186	2,849	1 938 982,186	2,849	1 938 982,186			
31	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,204	77 189,595	0,204	77 189,595	0,204	77 189,595	0,084	84 000,000	161 589,595	0,204	161 589,595	0,204	161 589,595			
32	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,112	43 841,988	0,112	43 841,988	0,112	43 841,988	0,045	45 000,000	88 841,988	0,112	88 841,988	0,112	88 841,988			
33	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,226	75 510,056	0,226	75 510,056	0,226	75 510,056	0,090	90 000,000	165 510,056	0,226	165 510,056	0,226	165 510,056			
34	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,116	15 711,585	0,116	15 711,585	0,116	15 711,585	0,048	48 000,000	63 711,585	0,116	63 711,585	0,116	63 711,585			
35	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		0,520	64 500,584	0,520	64 500,584	0,520	64 500,584	0,216	216 000,000	280 500,584	0,520	280 500,584	0,520	280 500,584			
36	Итого по разделу "Исследования и разработки"		0,435	58 739,538	0,435	58 739,538	0,435	58 739,538	0,180	180 000,000	238 739,538	0,435	238 739,538	0,435	238 739,538			
37	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		1,000	138 256,428	1,000	138 256,428	1,000	138 256,428	0,468	468 000,000	606 256,428	1,000	606 256,428	1,000	606 256,428			
38	Итого по разделу "Исследования и разработки"		2,413	469 749,774	2,413	469 749,774	2,413	469 749,774	0,936	936 000,000	1 405 749,774	2,413	1 405 749,774	2,413	1 405 749,774			
39	Итого по разделу "Искусство, культура, физическое воспитание"		6,953	2 761 899,182	2 761 899,182	2 761 899,182	2 761 899,182	2 761 899,182	1,114	1 114 000,000	3 883 899,182	6,953	3 883 899,182	6,953	3 883 899,182			
40	Итого по разделу "Исследования и разработки"		141,693	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	19,804	19 804 000,000	68 375 974,988	141,693	68 375 974,988	141,693	68 375 974,988			



Секретарь государственного учреждения "Национальный центр тестирования знаний, умений и навыков выпускников" (НЦТ) - С. Султанов

2022 г.



Секретарь государственного учреждения "Национальный центр тестирования знаний, умений и навыков выпускников" (НЦТ) - С. Султанов

2022 г.