PUDRAT SHARTNOMASI

14«9»2022 yil. 196-4-66-XT/2022-son

Keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan Chiroqchi tuman xalq
ta’limi bo‘limi tomonidan Nizomga asosan F.Jumanov bir tomondan va keyingi
o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladigan "BUNYODKOR INVEST KELAJAGI"
XK nomidan Nizom asosida direkori X.Allamurodov ikkinchi tomondan mazkur
loyixa shartnomasini tuzdilar.

I. Shartnoma predmeti

1.  Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq shartnoma Chiroqchi
tumani Xalq xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 175-sonli umumta’lim maktabining
O'quv binosi va issiqlik tizimini joriy tamirlash ishlarini bajarish

Obyektida qurilish va ta’mirlash ishlarini smeta hujjatlarida ko‘zda tutilgan
holda bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini
bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to‘lovni amalga
oshirish majburiyatini oladi.

II. Shartnoma bo‘yicha ishlar qiymati.

2.  Mazkur shartnoma eng yaxshi taklifini aniklash komissiyasining
qarori bilan tasdiglangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig‘imlar va ajratmalarini
o‘z ichiga olgan holda joriy narxlarda QQS bilan 108105353 (Bir yuz sakkiz
million bir yuz besh ming uch yuz ellik uch) so‘mni tashkil etadi.

3. Qurilishning shartnomaviy narxlarini o‘zgartirish qonun hujjatlarida
belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

4,  Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda o‘zgarishlar

Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi shartnomaga qo‘shimcha
bitim bilan rasmiylashtiriladi.

[11. Pudratchining majburiyatlari.

5.  Mazkur shartnoma bo‘yicha  Pudratchi mazkur
shartnomaning 1bo‘limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga “1” ilovaga muvofiq
ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot
narxidagi ishlarni eng kamida 50% ni o‘zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni
Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- tanlov natijasi bo‘yicha ishlar boshlangan kundan e’tiboran obyekini
40 kunda topshirish;

- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar,
konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish,
ularni gabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi

davomida yordamchi




Pudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, yordamchi
Pudratchining nomi va manzili to‘g‘risida xabardor qilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug‘urta gilish.

6.  Mazkur shartnoma bo‘yicha obyektni foydalanishga gabul qilib olish
to‘g‘risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish
maydonini o‘ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport
vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari,
konstruksiyalar hamda vagqtinchalik binolardan bo‘shatish; qurilish maydonini
qo‘riqlanishini ta’minlash;

qurilish jarayonida jalb gilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda
rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta’minlash majburiyatini
oladi.

7. Pudratchi obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur
shartnoma bo‘yicha mulk huquqini o‘zida saqlab qoladi. Obyektning
Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, obyektning tasodifiy yo‘q qilinishi va
shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo‘ladi.

8.  Pudratchi mazkur shartnoma bo‘yicha barcha ishlarning zarur tarzda
bajarilishi hamda obyektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi
oldida to‘liq mulkiy javob beradi.

IV. Buyurtmachining majburiyatlari

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda
mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo‘lgan qurilish
maydonini, obyekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo‘lgan davrda dalolatnoma
bo‘yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur
shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan qabul gilingan majburiyatlar va boshqa
funksiyalarga rioya etilishini nazorat gilish;

- Pudratchidan tugallangan ishlarni gabul qilib olishni ta’minlash;

- moliyalashtirish jadvali 2 ilovaga muvofiq Pudratchiga avans berish
va jorly moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida
Pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo‘lgan ijro huijjatlari
ro‘yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomadanazarda tutilgan majburiyatlarni

to‘liq hajmda
bajarish majburiyatini oladi;

10.  Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha o‘z zimmasiga gabul qgilgan
majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 10 kun mobaynida
bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu hagqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
Buyurtmachini yozma ravishda xabardor gilgan holda, shartnomaga o‘zgartirishlar
kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir.



Bundan Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘lashdan
ozod gilinmaydi.
V. To‘lovlar va hisob-kitoblar

11. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo‘yicha ishlar umumiy joriy
qiymatining
30 foizi miqdorida teng ulushlarga (30 foizdan) bo‘lgan holda avans o‘tkazadi, bu
32431605.9 (U‘ttiz ikki million to‘rt yuz uttiz bir ming olti yuz besh) so‘m 90
tienni tashkil etadi.

12. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy
moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos
hisoblanadi (2-ilova)

13. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin,
berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish
jadvallariga muvofiq obyektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95
foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

14. Obyektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan >

foizi uchun Buyurtmachi va  Pudratchi o‘rtasidagi wuzil-kesil

hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va obyekt qabul komissiyasi
tomonidan belgilangan tartibda gabul gilingandan keyin mazkur shartnomada
belgilangan kafolatli muddat tamom bo‘lgandan keyin - ishlar qiymatining 5
foizigacha miqdorida amalga oshiriladi.
VL. Ishlarni bajarish

15. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish
jadvaliga muvofiq, birinchi avans to‘lovi tushgan kundan boshlab ishlarni
bajarishga kirishadi.

16. Buyurtmachi qurilish maydonida o‘z vakilini — Texnik nazoratchi
tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik
nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan
materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga
muvofiqligini tekshiradi.

17. Texnik nazoratchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr
mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to‘sigsiz tanishish huquqiga egadir.

18. Pudratchi Texnik nazoratchi ishlash uchun joy bilan ta’minlaydi.
Texnik nazoratchi Pudratchi tomonidan o‘tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni
amalga oshirish chog‘ida paydo bo‘luvchi masalalarni hal kilish bo‘yicha choralar
ko‘radi.

19. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning
71bandida ko‘rsatilgan muddatlar bilan muvofiglashtirilgan o‘z rejasi va jadvaliga
binoan obyektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

20. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta’minlash Pudratchining
vazifasi hisoblanadi.

21. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to‘g‘risidagi dalolatnoma
bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va



yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to‘g‘risidagi hujjatlarni
beradi.

22. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to‘g‘risidagi dalolatnoma
imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo‘yicha
ishlarni bajarish va obyektni bog‘lash (privyazka)uchun Pudratchiga geodeziya
nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

23. Pudratchi geodeziya nugqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan
obyektning to‘g‘ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari
o‘lchamlari bo‘lishi va ularning muvofigligi to‘g‘ri joylashganligi uchun javob
beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida
xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli
tuzatishlarni o‘z hisobidan kiritadi.

24. Pudratchi geodeziya ishlarida of‘rnatiladigan koordinatlar va
balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi,
JAshlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani
bo‘yicha Buyurtmachiga beradi.

25. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni
vaqtincha ulashni va ulash nugqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni
ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

26. Pudratchi o‘zi tomonidan qurilishda qo‘llaniladigan qurilish
materiallari, asbob-uskunalari va butlovehi buyumlar, konstruksiyalar va
kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan spetsifikatsiyalarga
davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo‘lishini hamda ularning sifatini
tasdiglovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega
bo‘lishini kafolatlaydi.

27. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor
bo‘lishiga qarab ularni gabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi
Buyurtmachini va boshqa tegishli tashkilotlarni yozma ravishda xabardor qiladi.

28. Qabul qilinadigan  konstruksiyalar ~va ishlarning tayyorligi
Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma’sul konstruksiyalarni oraligqabul qilish
dalolatnomalari hamda ularning qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi bilan
kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan
tasdiqlanadi.

29.  Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga yozuv kiritilgan
holda keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

30. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig‘isiz bajarilgan
bo‘lsa yoki u bu haqda xabardor gilinmagan bo‘lsa, yoki kechikib xabardor
qilingan bo‘lsa, u holda uning talabi bo‘yicha Pudratchi Buyurtmachining
ko‘rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan gismini o‘z hisobidan
ochishga, so‘ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta’sir qilmaydigan ish
hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga



oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta’sir etmaganligini isoblatlasa javobgar
hisoblanmaydi.

31.  Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi Pudratchilari
tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z
kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko‘paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur
sifatini ta’minlash uchun kelshilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu
shartnoma 30 bandining ikkinchi xat boshida ko‘rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata
olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni
Buyurtmachiga to‘laydi.

32. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash hududlarni, shu jumladan
yol uchastkalari va yo‘laklarini tozalaydi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida
maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko‘rsatilgan joyga chiqarib
tashlaydi.

33. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi
. ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va
Pudratchining o‘zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo‘lgan holatlar (ishlarning
boshlanishi va tamom bo‘lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi,
xizmatlar ko‘rsatilishi sanasi, ishlarning gabul gilib olinishi o‘tkazilgan sinovlar,
materiallar o‘z vaqtida yetkazib berilmasiligi bilan bog‘liq to‘xtab qolishlar,
qurilish texnikasining ishdan chiqishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shuningdek
qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta’sir gilishi mumkin bo‘lgan barcha
ma’lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning  borishi va  sifatidan  yoki
Pudratchining qaydlaridan qonigmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o‘z fikrini
bayon giladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko‘rsatilgan
kamchiliklarni
3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini 0‘z zimmasiga oladi.

VIL. Ishlarini qo‘riglash

34. Pudratchi obyektning Buyurtmachi tomonidan gabul kilib olingunga
qadar chetlari to‘silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar
qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo‘riglanishini ta’minlayds.

35. Tiklangan binova inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar
va boshqa mol-mulklar obyekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun
Buyurtmachi javob beradi.

VIII. Yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

36. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar gisman yoki to‘liq
bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari
natijasida kelib chigsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga
bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday gisman yoki to hq bajarmaslik uchun
javobgarlikdan ozod etiladilar.



Mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib
bo‘lmaydigan kuch holatlari amal gilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga
keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

37. Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir
oyda ko‘p vaqtda cho‘zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom
ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko‘rilishini
muhokama qiladilar.

38. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning
har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

IX. Qurilishi tugallangan obyektni qabul qilib olish

39. Qurilishi tugallangan obyektni gabul qilib olish shartnomani imzolash
sanasida amalda bo‘lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada
nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin,
shuningdek qurilishi tugallangan obyektni foydalanishga qabul qilib olishning
belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

40. Obyektni foydalanishga tayyorligi to‘g‘risida Pudratchi yozma
bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun
mobaynida gabul qilib olinadi.

41. Pudratchi qurilishi tugallangan obyektni gqabul qilib olish
boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning IVbo‘limiga muvofiq
Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro
hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to‘plamini amalda
bajarilgan ishlarga to‘liq mos kelishini yozma ravishda tasdiglashi kerak.

42. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obyekt Buyurtmachining mulkiga
aylanadi.

X. Kafolatlar

43. Pudratchi:

- barcha ishlar to‘lighajmda va mazkur shartnoma shartlarida
belgilangan muddatlarda bajarishni;

- loyiha hujjatlari hamda qurilish meyorlari, qoidalari va texnik
shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- 0‘zi tomonidan qurilish uchun qo‘llaniladigan qurilish materiallari,
asbobuskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va kommunikatsiya tizimlari
sifatini, ularning loyiha hujjatlariga davlat standartlariga hamda texnik shartlariga
muvofigligini;

- ishlarni qabul qilish va  obyektdan foydalanishning

kafolatli ~ davrida aniglangan kamchiliklar va nuqgsonlarni o‘z vagqtida
bartaraf qilinishni; obyektdan foydalanganda  muhandislik tizimlari  va

uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

44. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar,
materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi
tugallangan obyektning qabul qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnomani imzolagan



kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. kafolat muddati kamida 10 yil etib
belgilanadi.

45. Agar obyektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni
bartarf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan
nugsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nugsonlarni bartaraf etish davriga
uzaytiriladi. Nugsonlar Pudratchi tomonidan uning o‘z hisobidan bartaraf etiladi.

46. Mavjud nugsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va
Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nugsonlar, jumladan uskunalarning
kamchiliklarini dalolatnomada ko‘rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda
Buyurtmachi mazkur shartnomaning V-bo‘limida nazarda tutilgan kafolat
summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

47.  Pudratchi nugsonlar va kamchiliklar ishlar ko‘rsatilgan dalolatnomani
tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ushbu masala Toshkent iqtisodiy
sudida ko‘rib chigiladi.

XI. Shartnomani bekor qilish

48. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning  boshlanishi
Buyurtmachiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Pudratchi tomonidan bir oydan
ko‘p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugallashning mazkur shartnomadabelgilangan

muddati
Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilganholda,

- Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish meyorlari va
qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada
buzilganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha shartnomaning
bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

49. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog‘lig bo‘lmagan
sabablarga ko‘ra
Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to‘xtatib qo‘yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari
bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha
shartnomaning bekor gilinishini talab gilish huquqiga ega.

50.  Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo‘shma
qaroriga ko‘ra tugallanmagan qurilish obyekti bir oy muddatda Buyurtmachiga
topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to‘laydi.

S1. Mazkur shartnomani bekor gilishga qaror gilgan tomon mazkur
bo‘lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.



52. Shartnoma bekor gilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga
yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to‘laydi.

53. Shartnomaning bir tomonlama bekor gilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi,
qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan
mustasno.

XII. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

54. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa

yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to‘laydi;

- O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, “Xo‘jalik
yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi
O‘zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur
shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

55. Mazkur  shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan o°z
majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o‘z vaqtida moliyashtirmaganligi va
shartnomada belgilangan boshga majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi
Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan
gismining 0,1 foizi miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi
bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidan
oshmasligi lozim.

56. Penya to‘lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli
yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

57.  Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiglashdan asossiz
ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o‘zi tasdiglashi rad
etgan yoki bosh tortgan summaning 0,2 foizi miqdorida jarima to‘laydi.

58. Pudratchi obyektni o‘z vaqtida ishga tushirish bo‘yicha oz
majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har
bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan gismining 0,1 foizi miqdorida penya
to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi obyekt shartnomaviy joriy
qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

59. Buyurtmachi tomonidan topilgan nugsonlar va kamchiliklar oz
vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o‘tkazib
yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foiz
miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan
ishlar giymatining 30 foizidan oshmasligi kerak.

60. Penyato‘lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki

xizmatlar ko‘rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan
ozod etmaydi

61. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish
meyorlari va qoidalariga, ishchihujjatlariga muvofiq bo‘lmasa u holda
Buyurtmachi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining xulosasi asosida obyektni
qabul qgilish va uning uchun haq to‘lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan



sifati zarur darajada bo‘lmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida undirish
huquqiga ega.

62. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur
moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan
qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo‘qotilishi yoki shikastlanishida, shu
jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni
qoplaydi.

63. Muddat o‘tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha
tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to‘lash tomonlarni ushbu
majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

XIIL. Nizolarni hal etish tartibi

64. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan
zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular
qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Chiroqchi tuman iqtisodiy sud tomonidan
ko‘rib chiqiladi.
- XIV. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

65. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o°ziga nisbatan qo‘llaniladigan
barcha, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ
hujjatlaridagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi hagida
bir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

66. Iste’'molchi ushbu shartnoma amalda bo‘lgan butun davr mobaynida u
(shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa
vakillari) Ta’minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida
harakat qilib, Ta’minotchi korxonaning hamda O‘zbekiston Respublikasi amaldagi
qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va
talablariga qat’iy rioya etish majburiyatini oladi.

XV. Alohida shartlar

67. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga
tegishli bo‘lgan tomonlar o‘rtasidagi barcha oldingi yozma va og‘zaki bitimlar,
yozishmalar, tomonlarning o°zaro kelishuvlari 0°z kuchini yo‘qotadi.

68.  Pudratchi qurilish obyektiga yoki uning alohida gismlariga tegishli ish
hujjatlarini  Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi Pudratchilardan
tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo‘lmaydi.

69. Mazkur shartnomaga barcha o‘zgartirish va qo‘shimchalar, agar ular
yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo‘lsa haqiqiy
hisoblanadi.

70.  Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi mazkur shartnomadan kelib
chigmaydigan yangi majburiyatlar paydobo‘lishiga olib keladigan har ganday
kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo‘shimchalar yoki o‘zgarishlar shaklida
yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

71.  Agar Pudratchi shartnoma bo‘yicha ishlar yakunlanganidan keyin
qurilish maydonida o‘ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi



Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq
to‘lashni kechiktirishga haqlidir.

72.  Shartnoma amal qilish muddati 2022 yil 3 1-dekabrga qadar.

73.  Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun
amaldagi qonun hujjatlari normalari qo‘llaniladi.

74.  Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada
tuziladi.

75. Mazkur shartnoma tegishli g‘aznachilik boshqarmasidan ro‘yxatdan
o‘tganidan so‘ng huquqiy kuchga kiradi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi: Buyurtmachi:
"BUNYODKOR INVEST Chroqchi tuman xalq ta'limi bulimi
KELAJAGI" Manzil: Yangi obod kuchasi Ne 9-uy
Chiroghi t/n Dam MFY Dam sha/cha H/r 100022860102427092100075194
H/r 20208000104988818001 INN202005563 OKONX 97200
‘Qishlogqurilish bank BXO O'zR Moliya  Vazirligi
MFO001037 INN/302331440 Gaznachiligi

Rahbar e . X Allamurodov X/r23402000300100001010
(Vaﬁéiéflfjl ShSFL}:S;h va imzosi) Markaziy bank Toshkent sh XKKM
B a0 INN 201129919 MFO 00014

\
1]

AGI" 5] Rahbar F.Jumanov
(vakolatli shaxs F.1.Sh. va imzosi)

Hujjat elektron ragamli imzo orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning hagqjiqiyligini tekshirish uchun QR
Code ni skanerlang,

Imzolovchi F.I.SH. | FARXOD JUMANOV KARIMOVICH

Imzolangan sana 14 cen 2022 12:04
Hujjat kodi HZ8718787023
Hulosa kodi BM7210875433




YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.
2. Loyihaning nomi: PUDRAT SHARTNOMASI.

Chiroqchi tumani Xalq talimi bo‘limi bilan "BUNYODKOR INVEST
KELAJAGI" XK o‘rtasida 108105353 (Bir yuz sakkiz million bir yuz besh ming
uch yuz ellik uch) so‘mlik Chiroqchi tumani Xalq xalq ta’limi bo‘limiga garashli
175-sonli umumta’lim maktabining O'quv binosi va issiqlik tizimini joriy tamirlash
ishlarini bajarish yuzasidan PUDRAT SHARTNOMASI

+ 3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana hagidagi ma’lumot: Chiroqchi
tumani Xalq talimi bo‘limi raxbari F Jumanov.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chigilgan va uni gabul gilish

magsadga muvofiq.

Markaz boshlig‘i X.Bo‘ronov
2022 yil «14» sentyabr

JRO.GOV.UZ traumu opkanu 3PU 6unax TacamknanraH, Xyxkat kogu: BM7210875433
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YupoKuM TymaH Xank Tasnumu Gynumuga }'E’rﬁ:@_asocw

nwnapyuHn onvub GOpPULIHKA TaLWKUN KUNWLW KOMUCCUACUHUHT

TAHNOB KOHKYPC EAEHMWU:

TaHnos komuccus paucu myaup ypuibocapw H.Bo6oes
AB30ONAPU:

H Kyngowes Taxnos komuceuna koTubu
O.Anukynos TaHnoB KoMUCCURA ab30CH
0.3prawes TaHnoB KOMUCCUA ab30CH
O.XypanbepraHos Taunos KOMMCCUs ab3ocK
T:Myxammagues TaHnoB KOMUCCHUA ab30CH

KyH TapTu6uaa kypunagurasd macana:

Unpokuu TymaH xank Tasnumu Gynumn Tacappyduaaru 175- COHnu MakTabHUHr ykys GuHocu Ba

WCCUKNWUK TU3UMKUHWA JKOPWIA TabMupnawl YyyyH yTkasunrad TaHnosga ronub 6ynraH “BUNYODKOR
INVEST KELAJAGI” xycycwit kopxoHacu 6unaH LIapTHOMa KUMWLW Ba LWAPTHOMaHW TacawKnaul
Tyrpucuaa.
Komuccus TaHNoB KOHKypcra KarHalirad BakunNapHWHT TaknutbnapuHn kypub uukub, Yupokun TymaH
Xank Tavnumu Bynumun tacappyduaarn 175- coHnu mMakTaBHUHT YKYB BUHOCKH Ba UCCUKNWUK TUMMUHW
KOPWIA TabMUPNaLL Y4yH 3 Ta XyCyCuil KOPXOHa KaTHalLa&TraHnuruHu 3b0H Kunau. Ynap Kyivparuua:
‘BUNYODKOR INVEST KELAJAGI™ xycycuin kopxoHacu Ba “LUABA LWEP WMHBECT' MWK Ba
“CHIYAL QURILISH INVEST" MYK

TaHnos koHkypc Gyiuya 2022 iun 09 ceHTUAGP KyHuaa not Ne22110012143896 npoToKon 3broH
KyAunranaad keinH 3 Ta TawkunoT y3uHu Taknudnapu 6unax

kaTHawau sa 3Hr tokopu 6ann « BUNYODKOR INVEST KELAJAGI» xycycuii KopxoHacu ongu
Ba 2 KyH Myxokamazga Kyiunaw xamga Gowuka awTuposnap ynvarangaH keiimd « BUNYODKOR INVEST
KELAJAGI» xycycuit kopxoHacu GunaH LWapTHoMa Ty3unau.

TAHNOB KOHKYPC KOMUCCUSA KAPOP KUNAOWM:

!

1. « BUNYODKOR INVEST KELAJAGI» xycycwit kopxoHacu fonub ne6 Tonumncu.

2« BUNYODKOR INVEST KELAJAGI» xycycuit KopxoHacu TOMOHWAEH Taknud aTunrax

Taknugnap kabyn kunuHuG wapTHoOMa Ty3uL yuyH wapTHoma Synumm Gownurm X Bolirosuesra
TONWWPUNCKH.

3.Ywby GaeéHHOMa KapopuHu GaxapunuLirHn Hasopart kunuwl Gow xucobum
H.BekHasapoB KOKNATUNCUH.

TaHnoe KomuccUs paucy Myaup ypuHGocapm % H.Bo6oes

AB30ONAPY:

H Kyngowes TaHnoB KOMUCCUR KOTUOM
O.Anukynos TaHnos KOMUCCUA abaocK
O.3prawes TaHNoB KOMUCCUA ab3ocK
© XyAanoepraroea T RNOB KOMRCCHR SBIOCH




MpoTokon 3aKyMo4RoA KoMUCCMn 1o KOHKypcy noT Ne 143896 Ha npnobpeTeHune 175--maKTab
GUHOCUHI YKOpUIA Tamuipnatl nwnapn

Cnocob npoeeaeHna 3/1eKTPOHHbIA
JlaTa 09.09.2022
Bpems paccMoTperia 09.09.2022 08:42

KoHKypcHasA KoMUeena YunpokHn TymaH xank Tabavmy Bynumu, (Aanee = Komuccns) B COCTaBE:

q - BOBOYEV NAV RUZBEK Sho'ba mudiri Chirogchi tuman
peacepaTent KOMUCCUN  HASANOVICH xalq talimi bo'limi
QULDOSHEV NURULLA Shartnoma bo'limi Chirogchi tuman

CekpeTapb KOMUCCUN {1 TROVICH mutaxassisi xalq talimi bo'limi

Y 7 ALIQULOV DEXQONBOY Bosh muxandis Chirogehi tuman
NEeH KOMUCCUW R ANAZANOVICH i xalq talimi bo'limi
T g MUHAMMADIYEV TOLMAS e Chiroqchi tuman
neH KOMUCEMN  \ gpURAZZOQOVICH 4 xalq talimi bo'limi
Y ERGASHEV ORIF — Chirogehi tuman
neH KOMUCCUN  EgNAZAROVICH e xalq talimi bo'limi

L'! XUDAYBERGANOV OYBEK Siiurba metodisi Chirogel tuman
neH KoMUCENA - AR AYEVICH : ¢ xalq talimi bo'limi

PaccMOTpes NOCTyNUBLLIMX npe,qnoxea—mﬁ €O CTOPOHbI Y4aCTHUKOB MO ony611KoBaHHOMY o6 BABNEHWIO Ha CNeynansHoM
NHbOPMaLOHHOM noptane oT 09.09.2022 roaa Ne nota 143896.

MeToz OLEeHKU npega,noxex-mﬁ — BanbHbIA METOA (BecoBol Koacb.“rexHMKo—KBanmq)MKauMOHHoﬁ vacTu: 80,00/ Becosol
K03, LieHOBOV HaCTW: 20.00)

MuH. 6ann: 60

MpeameT 3aKynku:
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GoLiKa MaxBypuii Tynosnapaar Kap3aonuriu Maexya SMACAUIY XaKkyaa XyAyAvi LACUHUHT MabAyMOTHOMACHUHT ac

HyExXacu
Tun: TekcToBoe 3Ha4veHue

Onvicanvie: WTNPOKUYHNHT WapTHO
Maxbypwii TynoBnapAaH Kap3A0NUTA MaBXyA SMaCAVTY XaKNAa XyAYAniA

0O653aTENLHOCTE: KpUTUHUHO

HaumeHosaHue | Makc

| yqacTHuKa

l

| |
|

BUNYODKOR
INVEST
KELAJAGI XK

15

N e
Bann Tun
3HaueHne y4acTHUKa
| ydacTHWKa OLeHKN

WNWTUPOKUNHIHT i
LapTHOMa Ty3ULW Y4yH ‘
KOHYHWIA XyKyKra 3ra
skaHauru, Xucobot
uoparuaa convik sa
BoLuKa MaxBypuii
TynoenapAaH
Kap3AoaUrv Masxyh
3IMACUTIA XaKNaa
xymyAni ACAHMHT
Mab/lyMOTHOMACUHWUHT
acn Hycxacu

14 JKcnepTHas

WABALUEP |

NWTUPOKHUHWHT
apTHOMa Ty3Wll y4yH
KOHYHWIA xyKyKra ara
skaHAuru, Xmcobor
yoparvja convk ea
BoluKa MaxBypul
TynosnapaaH
Kap3A0NUIA MaBXY/A,
sMacnuru xakmaa
xyayani ACAHUHT
MabNyMOTHOMACKHWMHT
acn Hycxacu

2
l
|
i'
5
|
|
1
1
3.
1

o
Lo=]

| DKcnepTHas

i
|

i MpumedaHne
SN

Ma Ty3uLl YuyH KOHYHWIA XyKYKra 3ra 3KaHamr, XcOBOT Uoparuaa convk Ba Gowka

ACVHWAT MabAyMOTHOMACUHUHT ach Hycxacum

———]

Mpu4nHa

i
|

] i
l
|
|

CHIYAL
| QURILISH
| INVEST

|

WIWTUPOKYNHWUHT

WapTHOMa Ty3WLL yHyH 10

3KcnepTHas




4/

I
[ HawumeHoBaHme | Makc bann Twn
i 3HavyeHue yyacTHuka Mpumeyanue | [puynHa
i yyacTHUKa 6ann YUACTHUKA | OUEHKM
! XK KOHYHW XyKyKra ara

KpviTepuit Ne5 Oxvpru 6axapraH ninapu tyrpucuaa @opma-3 Ba 06beKTHI TOMWMPULL AanonaTHoManapy. Yoy ob6bekT
KyPVULL UWAapV 6UNaH TaHULLFGHAUTV TYFPYCUAA MabYMOT XamMAa 00bEKTHI y3 BAKTVAA TOMLUMPULL TYrpruchaa
kadonat xaTu.(Ad3anpok)

Twn: TekcToBoe 3Ha4veHne

OnucaHue: Oxupru 6axapraH unapy Tyrpucnaa ®opma-3 sa 06bEKTHU TONWVPWL AanonaTtHoManapu. Ywey obbekr
KYPUAWLL MUNapW 6UNaH TaHUWraHAnmA TYFpUcnia MabaymoT XamMAaa 06beKTHW Y3 BakTUAa TONWUpULW Tyrpucraa
kadonat xaTv.(Ap3anpok)

06s3aTenbHOCTh: KpUtu4HO

HaumeHosaHwe | Makc | 3HadyeHue Bann Twun

MprmedaHne MpuyunHa
yJacTHuKa 6ann | yydacTHuKa YYaCTHUKA | OLEHKN

Oxupru 6axapraH
viLnapu Tyrpucraa
®opma-3 Ba
06BEKTHM
TOMLWUPpULL
fanonatHoManapu.
Ywby o6bexT

WAL ULWnapy
BUNYODKOR AP 3

INVEST j5 |owna
KELAJAGI XK TaHWUWraHanra
TyFpUCcKaa
MablyMOT Xamza
0BLEKTHU Y3
BaKTUAA ' ;
TOMWMPKLL :
TYrpucnaa
kadonar
xatn.(Ad3zanpok)

15 3KcnepTHas

Oxwupri 6axapraH |
vwnapu Tyrpucmaa '
®opma-3 Ba
00BEeKTHU
TONWVpWLL
fAanonatHoManapu.
Ywby o6beKT
KypWAKULL ULnapu
LLIABA LUEP 6unaH

15 10
WHBECT MYX TaHWLWIraHAUIIA SKcnepTHan

TyFpUCKAa
MabMyMOT Xamaa
0BLEeKTHM Y3
BakTUAa | j i
TOMWUPALL !
Tyrpucmuaa
kadonat
xatn.(Ad3sanpok)

CHIYAL Oxupru 6axapraH

QURILISH 15 vwnapu Tyrpucnga | 0 3kcnepTHas | ncksanuduumposaH |
INVEST XK (Iiopma.s

KpuTepwii Ne6 MyapaTuMHUHI MONMABMIA X0NaTH XMCo60TH Tyrpuciaa xucobotnap (3 Mnnnuk 6anaxc, ayanT xynocacy,
MONIMABUIA HATWXA)



Twn: TekcToBOE 3Ha4eHWe

Onucaxme: MNyapaT4nHUAHD MONVSBUV

MONUSBUN HATVXA)

06s3aTeNnsHOCTE: KpUTNYHO

XONATV XMCOBOTU TYrpUCKAA X1NCO60TNaP (

3 Aunnvk 6ananc, ayanuT xynocach,

'Emmenoaal-me Maxkc ] Bann Twun
3HayeHue y4acTHUKA Mpumedarve | MprdunHa
| yuacTHMKa Bann yuaCTHVKA | OUEHKN
]' MyapaTHviHUHT
MONWABKIA XonaTh
BUNYODKOR XmcoboTu Tyrpucnaa
INVEST 10 xucoBotnap (3 unnuk 10 3KcnepTHan
KELAJAGI XK GanaHc, ayauT
xXynocacu, MoVABUIA
HaTwka
e ) .__.__*___ I ESSSSER S oo
MyApaTUNHNHT ’ '. :. ‘;
MOAVSBUIA XONaTu | ! ' 1
LIRS 10 i:izg?;:a-rgr(gb;lc:fjmx 10 | IkcnepTHas |
MHBECT MUK
BanaHc, ayanT
' Xynocach, mMonuaBui
HaTvKa) 1
CHIYAL MyapaTd b‘IuH WHT
QURILISH 10 MOHBIV XA 10 JKcnepTHan
INVEST XK xncoboTn TYrpucnaa |
xuco6oT 1 B

Kputepuii No7 O6BEKT GoLunaHrnd HapxXMHUHT 20% MK
GaHKW TOMOHUAaH TacAviKnaHraH Mabh
sMacaurv TyFpucmuparu T

Tun: TekcToBOE 3HAYEHUE

OnucaHue: ObbexT

O6s3aTeNbHOCTL; KpUTn4HO

YyMOTHOMA &KW ainaH
KopaT 6aHK MabayMOTHOMACK

K1 alinanma ma

GoLUnaHriy HapxuHuHr 20% MUKAOpUAE aiAnaHm
TOMOHMAAH TaCANKAaHraH MabaymoTHoOMa é
TyFpViCUAarv Tvxopar faHK MabaymMoTHOMAC

(xyxoxaTnap 6apH

KAOPUAA alinaHma Mabnarnapu MaBXKyANNTA Xakuaary Tvkopar
Ma Mabnasnap GunaH TabMUHANALL, KAapTOTEKa MABXYA
acy acn Hycxaaa Bynviuv Ba WapT,)

a Mabnarnapy Masxyanr xakuaarv Tkopat 6aHKN
GnaFnap 61aH TAbMUHANALL, KapTOTEKa MABXYA amacauru
U (xyxoxaTnap 6apuacy acn Hycxaaa 6ynuL

1 Ba WapT,)

HavMmeHoBaHWe
y4acTHUKa

Makc
Bann

3HayeHwe yyacTHUKa

Bann 1 Tun
y4acTHUKa | oleHki

MpumedaHue

Mpu4duHa

BUNYODKOR
INVEST
KELAJAGI XK

10

06BeKT GownaHriy
HapxuHUHr 20%
MUKAOpWAa aiinaHma
mabnarnapu
MaBXYAIUI Xakuaarv
TYKOpaT BaHKM
TOMOHMAAH
TacanknaHraH
MabNYMOTHOMA €KW
alinaHma mabnarnap
Bunad TabmMuUHNALW,
KapToTeKa MaBxXys
IMacnuri TyFprcnaaru
TUKOpaT BaHK
MabAyMOTHOMACK

(xyxoxaTnap bapuacun ach |

Hycxaaa 6ynuuin Ba
wapT,)

i
1

i 10

|
|

i
| |

JkcnepTHas |

LLUABA LUEP
WMHBECT MY

|1

10

06BLekT bownaHriny
HapxuHuHr 20%

5 3kcnepTHas




HawmeHosanwe | Makc Bann ‘ Tun
3HaYeHwne y4acTHWKa | Mpumedarue | MpuynHa
YYacTHUKa 6ann yyacTHUKa | OLEHKN

MVKAOPYAG alinaHma i g
mabnarnapn |
MaBKy AN Xakuaary ’. 5’
TvKOpaT 6aHKK |
TOMOHWAaH
TacAMKNaHraH
MabAyMOTHOMA EKU
akinarma mabnarnap
BunaH TabMUHNALL,
KapToTeKa MaBxys
amacnuru TyFprcuaaru
TIKOpPAT BaHK
MabAyMOTHOMaCK
(xyxoxaTnap bapyacy acn
Hycxana bynnwn Ba

wapTt,)
CHIYAL O6neKkT 6oLunaHrny
QURILISH 10 HapXUHUHI ZOv% 5 T
INVEST XK MUKgopMia annaHma

mabnarnapv Magxysa

KpuTepuii Ne8 MyapaTuyt TLLKMNOT y3uUra HUC6aTaH 6aHKPOTAVK MaBXyJ sMacinrv TyFpucaa xynoca
Tun: TekcToBoE 3Ha4YeHWe
Onucanwe; MyapaTyy TawKuoT y3ura HucbaraH 6aHKPOTAVK MaBXXy/ 3Macanri TyFprcuaa Xynoca

O6nazaTenbHOCTE: KpUTrYHO

i
' B Tun

Hanmenosarie | MAKE | oo y4yacTHuKa e Mpumedarue | MpnumrHa
YYacTHUKA Bann YYaCTHUKE | OLeHKK

MyapaTyw TawKunoT
BUNYODKOR yaura HucbaTaH
INVEST 10 6aHkpoTIvK maexys | 10 JKcnepTHas
KELAJAGI XK smacavru TyFpUcnaa

xynoca

| MyApatyy TalwkmunoT | |

y3vra aH |
HIABSAIER 10 )é?:urK E-fjgfmaam 10 JxcnepTHas
VHBECT MUX e o g

amacAuru TyFpucKaa

xynoca
CHIYAL MyapaTtun TaWKuaoT
QURILISH 10 Y3nra HucGaTaH 10 JxenepTHas
INVEST XK 6aHKpPOTAVK MaBXy/

KpuTeputh Ne9 Kypuauvil TalKMAOTY CTaTUCTUKA Mab/lyMOT/IapH, TALLKNAOT HSOMU, WHH, paxbapHuHr Kypuauil coxacura
OVA MabAYMOTY TYrPUCUAE AVMANOMU KOMUACK, NacnopT konus sa pax6apHuHr MHH KypcaTnnnwn nosum

Tun: TekcToBOE 3Ha4YeHue

OnvicaHvie: KypyuanL TalWKNAoTW CTaTUCTMKA MabAYMOTNAPY, TaLLKWAOT HU3OMY, WHH, paxbapHVHr Kypuaui coxacura
OMA MabAYMOTV TYrpUCMAa ANMNOMY KOMUSCK, NacnopT Konus Ba paxbapHuHT WHH KypcaTwuanim 103Mm

ObasateneHOCTb: KpUTHUYHO

HEUNBHBERRE: | Make 3HaveHue y4acTHWKa bR mn Mpumeuyarue | MpuynHa
y4acTHUKa 6ann y YYaCTHWKa | OLEHKW P P
BUNYODKOR i Kypuamw TalwkmnoTm 4 .

INVEST CTaTUCTUKE 1 p

i = i i




HaumedosaHwe | Makc bann Twn
3HadeHwWe y4acTHMKa MpumeuaHue | MpruynHa
yUacTHUKa 6ann YUACTHWKE | OLIEHKN
KELAJAGI XK MabiymoTnapu,
TaLKANOT HA3OMU,
WMHH, pax6apHuHr 1' I '
Kypwuanll coxacira onj | i i |
MabAYMOTU Tyrpucuga | i | |
AVNNNOMK KONWACK,
nacnopT KonusA Ba
pax6apHuHr UHH
KypCaTuAVLLL NI03UM
Kypunui TalknaoTn
CTaTnCTIKa
MabAyMOTNapw,
TaLKUAOT HU30MU,
H ba HF
LIARA tRE 10 ITH v{npmanj co?(:l:mra on 10 3KcnepTHas
WHBECT MUX yP i R
MaBbAYMOTU TYrprcnaa
aunnomMu KOMWACKH,
nacnopT Konws Ba
pax6apHuHr VIHH
. KypcaTuanimv N03nM
CHEYA L Kypunuil Tatkunoti ' :
QURILISH 10 YP 10 | dkcnepTHas
INVEST XK CTaTUCTUKE MabnymoT | |
OLieHKa yUaCTHUKOB GUHAHCOBOV 4acTy cocTasmia:
r [
| H € n raem CEM::;:C MpumeHeHwe @oluge Jata o i
avmeHoeaHve | Ctaptosasa | Mpegnaraemasn | yye p Ao 1 5 I —
yyacTHuKa cymMma cymma KoHBEpTauuu | npedepeHLnt (uzs) NPEANOXeHus | ..
(UZS)
BUNYODKOR &
INVEST e o 353.00 | 168 105353.00 | 00.00 o ?‘;j??’_%}gzz 20.00
KELAJAGI XK ’ i .
| ILABA LUEP 108 105 108 105 353.00 2 108 105 04.09.2022
| VHBECT Mux |353.00 | UZS g8 10535800, | SO0 353.00 | 19:20:04 &
MTorogas oLeHKa yUacTHIKOB BKNOHas GrHAHCOBOV 4acTy cocTaBuna:
r
0O6wwin Bann no 06wt 6ann no WTorosblit
HavmeHoBaHMe y4acTHNKa < o
TeXHU4YecKon Hactu $uHaHcoBoR YacTu 6ann
CHIYAL QURILISH INVEST
XK He npowen He npotuen He npotuen
BUNYODKOR INVEST
KELAJAGI XK e 2 el
LUABA LLIEP MHBECT MWK | 64 20 84

3akynoyHas KOMMCCUA NO KOHKYPCY /10T Ne 143896 071 09.09.2022 ro

TamMMpAall nwnapv onpegenuna nobegurenem:

BUNYODKOR INVEST KELAJAGI XK
302331440

1 pe3epBHbIA NCNONHUTENL! LUABA LLIEP MHBECT MUYK (300852847)

ga Ha npuobBpeteHue 175--makTab 6UHOCMHN Xopui



MporonocoBanu

Komuceus $.1.0. FonocoBaHve | KommeHTapin
FIDSAce LD BOBOYEV NAVRUZBEK HASANOVICH CornaceH
KoMuccuu
UneH KoMWCCUMU ALIQULOV DEXQONBOY RAMAZANOVICH CornaceH
i MUHAMMADIYEV TOLMAS i c
NeH Komuccuu ABDURAZZOQOVICH | Cornacex
YneH KoMuccun ERGASHEYV ORIF ESHNAZAROVICH CornaceH
YneH KOMUCCUK XUDAYBERGANOV OYBEK ABRAYEVICH CornaceH

MpoToKkon 3akynoYHOR KOMUCCUM NOAMUCaH NOCPEACTEOM 3un




