

14.09.2022 йил .

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Ж.Турсунбоев** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

## I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ Мирзабод тумани Навруз МФЙ Фаробий кўчасни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 9-сентябрдаги танловда (ЛОТ рақами № 22110012145421) қолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати ( ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **252 794 469** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

## III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

**“Пудратчи”**нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманиннг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк ҳати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.



“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва кўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.


4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.





## V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучга эга.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### “БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтақавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси  
Гулистон ш. Саҳоват кучаси 1-уй.  
Тел/факс: 236-55-16  
ш/х: 304521860242287045129118029  
СТИР: 207 252 998


Директор  З. Базаров



### “ПУДРАТЧИ”

«ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ»  
Сирдарё вил Янгиер.ш Пахтакор кучаси 12/2  
АТБ Хамкор банк Гулистон ш филиали  
Х/Р: 2020 8000 3008 9010 6001  
МФО: 01118  
ИНН: 305597829


Рахбар  Ж.Турсунбоев



## ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК  
Бош юрисконсульти:-



Ф.Х.Усаров



Объект: Сирдарё вилояти Мирзабод тумани Навруз МФЙ Фаробий кўчасини жорий таъмирлаш  
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	2022 йил		
			август	сентябр	октябрь
1	30 % хажмидаги бундак	75 838 340,70	75 838 340,70		75 838 340,70
2	70 % хажмида жорий молиялаштириши	176 956 128,30	176 956 128,30		176 956 128,30
3	Жами:	252 794 469,00	252 794 469,00		252 794 469,00



"Бююртмачи"



"Шудратчи"



" " " 2022 йилдаги №  
Шартномага 1-илова

**БАЖАРИШ ЖАДАВАЛИ**  
**Ўдратгчи ташкилот: «ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ»**

№	Иш тури	Жами	Жами суммаси		
			август	сентябр	октябрь
1	Қурилиш монтаж ишлари	219 821 277,39	219 821 277,39		219 821 277,39
2	ҚҚС 15 %	32 973 191,61	32 973 191,61		32 973 191,61
3	Жами	252 794 469,00	252 794 469,00		252 794 469,00



"Буюртмачи"



"Ўдратгчи"





## ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“14” 09 2022 йил

Қатнашдилар :

**Хайъат раиси:**

З.Базаров

Директор

**Аъзолари:**

З.Таджикулов

Бош муҳандис

Ф.Ўсаров

Бош юристконсулт

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош ҳисобчи

М.Қултаев

Лойиха таъминот бўлими-бошлиғи

А.Абдумунинов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

### КУН ТАРТИБИ

1. Озод Малика йул Курилиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Зилол Янгиер МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Диёржон Дониёржон МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида кўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Мирзаобод туман Наврўз МФЙ Фаробий кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Озод Малика йул Курилиш МЧЖ, Зилол Янгиер МЧЖ, Диёржон Дониёржон МЧЖ, Глобал Мега Инвест МЧЖлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Озод Малика йул Курилиш МЧЖ таклифи 257 000 000 сўм ва курилиш муддати 30 кун
2. Зилол Янгиер МЧЖ таклифи 252 794 469 сўм ва курилиш муддати 30 кун
3. Диёржон Дониёржон МЧЖ таклифи 250 000 000 сўм ва курилиш муддати 30 кун
4. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифи 252 794 469 сўм ва курилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Мирзаобод туман Наврўз МФЙ Фаробий кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Глобал Мега Инвест МЧЖ техник жихатдан салоҳияти юқори булганлигини инobatга олиб, ушбу ташкилот билан 252 794 469 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012145421 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмайпти. Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012145421 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёқи нарозиликлар юзага келмади. Овозга қуйиш натижасида 7 та овоз билан Глобал Мега Инвест МЧЖ ғолиб чиқди. Юқоридагиларни инobatга олган ҳолда хайъат

### КАРОР КИЛДИ:

1. Озод Малика йул Курилиш МЧЖ, Зилол Янгиер МЧЖ, Диёржон Дониёржон МЧЖ, Глобал Мега Инвест МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб Глобал Мега Инвест МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 252 794 469 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

**Хайъат Аъзолари:**

З.Таджикулов

Ф.Ўсаров

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

М.Қултаев

А.Абдумунинов



МАНИЛИШ ҲУҚАТИ

Main table with columns for №, Object name, Investment amount, and various financial indicators (1-16) across multiple rows.



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ҚҚ:172-сонли "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сирдарё вилоятидаги иқтисодий ҳужжатли автомобиль йўллари ташкилотлари тиллари бўлими 2022 йил учун

№/№



















№	Объект финансирования	Классификация расходов	Доля участия в финансировании (в %)	Траншевые и целевые средства		Траншевые средства		Целевые средства		Итого		Итого		Итого		Сроки исполнения	Исполнитель	Получатель
				млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге			
3	Бюджетный фонд	2022-2022-И	0,560	431 957,455	0,432	431 957,455	0,432	431 957,455	0,138	138 000,000	570 000,000	0,560	431 957,455	0,432	431 957,455	19.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
4	Работы - бюджет	2022-2022-И	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	2 061,000	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	13.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
5	Оплата услуг	2022-2022-И	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	1 466,750	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	13.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
6	Вознаграждение	2022-2022-И	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	1 188,000	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	13.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
7	Дарения	2022-2022-И	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	1 959,750	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	13.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
8	Дарения	2022-2022-И	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	1 381,500	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	13.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
9	Итого		4,394	1 454 633,460	1 454 633,460	1 454 633,460	1 454 633,460	1 454 633,460	1 454 633,460	28 516,000	4,394	1 454 633,460	1 454 633,460	4,394	1 454 633,460			
10	Бюджетный фонд	2022-2022-И	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	6 620,000	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	20.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
11	Работы - бюджет	2022-2022-И	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	3 820,000	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	25.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
12	Оплата услуг	2022-2022-И	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	5 090,000	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	25.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
13	Вознаграждение	2022-2022-И	0,530	240 568,488	0,530	240 568,488	0,530	240 568,488	0,530	240 568,488	3 910,000	0,530	240 568,488	0,530	240 568,488	10.08.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
14	Дарения	2022-2022-И	3,881	1 089 499,276	1 089 499,276	1 089 499,276	1 089 499,276	1 089 499,276	1 089 499,276	19 446,000	3,881	1 089 499,276	1 089 499,276	3,881	1 089 499,276			
15	Итого		9,937	3 636 011,258	3 636 011,258	3 636 011,258	3 636 011,258	3 636 011,258	3 636 011,258	68 838,000	9,937	3 636 011,258	3 636 011,258	9,937	3 636 011,258			
16	Бюджетный фонд	2022-2022-И	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	11 410,350	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	10.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
17	Работы - бюджет	2022-2022-И	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	2 385,000	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	10.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
18	Оплата услуг	2022-2022-И	0,350	218 600,348	0,350	218 600,348	0,350	218 600,348	0,350	218 600,348	3 180,000	0,350	218 600,348	0,350	218 600,348	10.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
19	Вознаграждение	2022-2022-И	0,128	80 388,705	0,128	80 388,705	0,128	80 388,705	0,128	80 388,705	4 022,900	0,128	80 388,705	0,128	80 388,705	10.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
20	Дарения	2022-2022-И	0,290	87 498,748	0,290	87 498,748	0,290	87 498,748	0,290	87 498,748	2 218,500	0,290	87 498,748	0,290	87 498,748	10.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
21	Итого		1,481	887 381,380	887 381,380	887 381,380	887 381,380	887 381,380	887 381,380	21 036,750	1,481	887 381,380	887 381,380	1,481	887 381,380			
22	Бюджетный фонд	2022-2022-И	0,278	173 905,729	0,278	173 905,729	0,278	173 905,729	0,278	173 905,729	3 790,000	0,278	173 905,729	0,278	173 905,729	19.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
23	Работы - бюджет	2022-2022-И	0,283	150 680,602	0,283	150 680,602	0,283	150 680,602	0,283	150 680,602	3 855,000	0,283	150 680,602	0,283	150 680,602	19.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
24	Оплата услуг	2022-2022-И	0,208	129 974,286	0,208	129 974,286	0,208	129 974,286	0,208	129 974,286	3 729,634	0,208	129 974,286	0,208	129 974,286	01.06.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
25	Вознаграждение	2022-2022-И	0,280	174 163,839	0,280	174 163,839	0,280	174 163,839	0,280	174 163,839	2 860,000	0,280	174 163,839	0,280	174 163,839	19.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
26	Дарения	2022-2022-И	0,285	127 301,442	0,285	127 301,442	0,285	127 301,442	0,285	127 301,442	2 180,250	0,285	127 301,442	0,285	127 301,442	19.05.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
27	Итого		1,130	656 066,000	656 066,000	656 066,000	656 066,000	656 066,000	656 066,000	14 015,884	1,130	656 066,000	656 066,000	1,130	656 066,000			
28	Бюджетный фонд	2022-2022-И	2,849	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	28 898,000	2,849	1 138 982,186	1 138 982,186	2,849	1 138 982,186			
29	Работы - бюджет	2022-2022-И	0,204	77 189,595	0,204	77 189,595	0,204	77 189,595	0,204	77 189,595	1 995,000	0,204	77 189,595	0,204	77 189,595	25.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
30	Оплата услуг	2022-2022-И	0,112	43 841,988	0,112	43 841,988	0,112	43 841,988	0,112	43 841,988	1 375,000	0,112	43 841,988	0,112	43 841,988	25.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
31	Вознаграждение	2022-2022-И	0,226	75 510,056	0,226	75 510,056	0,226	75 510,056	0,226	75 510,056	1 860,000	0,226	75 510,056	0,226	75 510,056	25.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
32	Дарения	2022-2022-И	0,116	15 711,845	0,116	15 711,845	0,116	15 711,845	0,116	15 711,845	445,000	0,116	15 711,845	0,116	15 711,845	25.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
33	Итого		0,550	64 900,584	64 900,584	64 900,584	64 900,584	64 900,584	64 900,584	1 746,000	0,550	64 900,584	64 900,584	0,550	64 900,584			
34	Бюджетный фонд	2022-2022-И	0,435	58 739,538	0,435	58 739,538	0,435	58 739,538	0,435	58 739,538	1 530,000	0,435	58 739,538	0,435	58 739,538	25.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
35	Работы - бюджет	2022-2022-И	1,000	129 799,869	1,000	129 799,869	1,000	129 799,869	1,000	129 799,869	2 545,000	1,000	129 799,869	1,000	129 799,869	25.07.2022-И	М.Т.С.	М.Т.С.
36	Оплата услуг	2022-2022-И	2,413	469 749,774	469 749,774	469 749,774	469 749,774	469 749,774	469 749,774	11 885,000	2,413	469 749,774	469 749,774	2,413	469 749,774			
37	Вознаграждение	2022-2022-И	6,953	2 761 809,182	2 761 809,182	2 761 809,182	2 761 809,182	2 761 809,182	2 761 809,182	53 648,000	6,953	2 761 809,182	2 761 809,182	6,953	2 761 809,182			
38	Итого		141,693	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	773 971,118	141,693	48 571 974,988	48 571 974,988	141,693	48 571 974,988			
39	Бюджетный фонд	2022-2022-И	0,672	46 572,000	0,672	46 572,000	0,672	46 572,000	0,672	46 572,000	675 509,807	0,672	46 572,000	0,672	46 572,000			



Секретарь государственного учреждения «Национальный центр тестирования знаний, умений и навыков выпускников общеобразовательных учреждений Республики Казахстан»

С. Султанов

2022 г.



Секретарь государственного учреждения «Национальный центр тестирования знаний, умений и навыков выпускников общеобразовательных учреждений Республики Казахстан»

С. Султанов

2022 г.