

# ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 166

2022 йил «14» сентябр

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Д. Матмусаев** бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган «ULTRA GROUP» МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи жамият директори **Б.Кучкаров** иккинчи томондан, мазкур **Наманган шаҳар, А.Хужаев кучаси худудига "Ёшлар технопарки" биносини қуриш (бирламчи лойиҳа олди хужжатлари бирга тайёрлаш)** учун ишчи лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

## I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ ва бирламчи лойиҳа олди хужжатлари билан бирга) лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш, ушбу ЛСХ бўйича муаллифлик назоратини амалга ошириш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиҳа-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ ҚОИДАЛАРИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун **Бажарувчи** томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС билан 163 000 000 (Бир юз олтинчи уч миллион) сўмни ташкил этади** ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ишларини бажариш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2 Мазкур шартнома Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳамда Буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб варағига тегишли бюджетдан маблағ тушганидан сўнг 5 кун ичида шартнома суммасининг 30 фоиз миқдорда 48 900 000 (Қирк саккиз миллион туккиз юз минг) сум аванс тўловини амалга оширади.

2.3 Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш объект бўйича экспертиза хулосаси олиниб ва 3 (уч) нусхада лойиҳа-смета ва бирламчи хужжатларни Буюртмачига далолатнома асосида расмийлаштириб тақдим этилгандан сўнг, Буюртмачининг объект бўйича тегишли бюджетдан ажратилгандан маблағлар доирасида 15 кун ичида амалга оширилади.

2.4 Шартномада кўрсатилган объект бўйича олиб бориладиган муалифлик назорати ушбу шартнома қиймати доирасида ҳисобланади.

2.5 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

## III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ лойиҳа ва қидирув ишларини бажариш учун дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлигига жавобгардир;

✓ лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа-смета хужжатларини давлат экспертизаси ва комплекс экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади;

✓ тайёр бўлган лойиҳа-смета хужжатларини буюртмачи ва фойдаланувчи ташкилотлар (шу жумладан ободонлаштириш, сув таъминоти, электр тармоқлари, газ таъминоти ташкилотлари) билан келишиб олиши шарт;

✓ барча ишларини мазкур **шартномада ҳамда унинг 1 ва 2 иловасига** мувофиқ лойиҳа ишларни бажариш учун шартномада назарда тутилган муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ экспертизадан ўтган лойиҳа-смета хужжатларини 3 кун муддат ичида 3 (уч)

нусхада буюртмачига тақдим этиш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилич (оператив) сўровларни 3 кун муддатда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш хажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи тўлиқ қоплайди ҳамда буюртмачи олдида мулкий жавобгар бўлади;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

✓ Буюртмачи розилигисиз лойиха-смета хужжатларини учинчи шахсга бермаслиги шарт.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

3.3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ-5577-сон фармонида асосан объектни қуришнинг барча босқичларида муаллифлик назорати мажбурийдир ва Лойихачи шартнома қиймати доирасида муаллифлик назоратини олиб бориши шарт;

✓ Бажарувчи лойиха-смета бўйича қурилаётган объектга ҳар ойда 2 маротаба муаллифлик назорати учун бориши шарт.

3.4 Лойихачи лойиха-смета хужжатлари ва қидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиха-смета хужжатларида ёки қидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойихачи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

#### IV. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга роя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

4.2 Тайёрланган лойиха-смета хужжатларини ёки бажарилган қидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво аризаси бўйича ишга қатнашишга Лойихачи жалб қилиниши шарт.

#### V. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1 Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш лойиха-смета хужжатларини бажариш лойиха олди топшириги талабларига биноан белгиланади.

5.2 Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойихачи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан хужжатлар тўпламини топширади.

5.3 Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 5.2 бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Лойихачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликни асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

5.4 Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда икки томонлама далолатнома тузади.

5.5 Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ

эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирларини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.6 Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертизага лойиха бўйича хулоса учун муурожаат қилиши мумкин.

## V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома шартларига асосан тўловларни амалга оширилади.

### VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;  
✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

### VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган

янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва тақлиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўyxатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

9.10 Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларнинг шартнома бўйича мажбуриятлари бекор бўлишига олиб келади.

## IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

### «БУЮРТМАЧИ»

Наманган вилояти ҳокимлиги ягона  
буюртмачи инжиниринг компанияси

Манзилгоҳ: Наманганская область г. Наманган  
Наманган шаҳар А.Темур куча 105-уй  
Телефон: 233-06-11

Шхв: 40002126014401701539254001

Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204 808 298  
ОКОНХ: \_\_\_\_\_

Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги  
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН 201 122 919

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри Бош

Директор \_\_\_\_\_ Д.Матмусаев



### «БАЖАРУВЧИ»

“ULTRA GROUP” МЧЖ

Манзилгоҳ: Наманган шаҳри,  
Н.Намангоний кўчаси, 18-уй  
Х/р: 2020 8000 9002 9241 4001

Банк: АТИБ “Ипотекабанк” Наманган  
филиали МФО: 00223

ИНН: 207 207 205 ОКЭД: 71120

ККС тўловчисининг коди:

314010092254

Директор \_\_\_\_\_ Б.Кучкаров



### Хуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания хуқуқий маслаҳатчиси \_\_\_\_\_

К.Тулашев « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш  
С М Е Т А С И

Наманган шаҳар, А.Хужаев кучаси ҳудудига "Ёшлар технопарки"  
биносини қуриш объекти учун лойиха-смета ишлари

Буюртмачининг номи: Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси

Лойиха ташкилотининг номи: «ULTRA GROUP» МЧЖ

т/р	Ишларнинг номи	Лойихалаш ва кидирув учун нархлар тупламининг қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Баҳосини ҳисоблаш	Баҳоси сўм
1	2	3	4	5
1	Наманган шаҳар, А.Хужаев кучаси ҳудудига "Ёшлар технопарки" биносини қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини харажати Қурилиш қиймати 5 500 000 000 сўм	Лойиха-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби тўғридаги Низомнинг 1 илова 28.3-IV;, мураккаблик даражаси ўртача III, 4 илова 12 т.р. 3,4 % пасайтирувчи коэффициент 0,823 $3,4 \% \times 0,823 = 2,577 \%$	5 500 000 000 x 0,02577	141 739 130
	КҚС	141 739 130 x 15%		21 260 870
Жами:				163 000 000

Смета бўйича жами ҚҚС билан: 163 000 000 (Бир юз олти миш уч миллион) сўм.



Д.Чулпанов



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 144699 на приобретение Наманган шаҳар, А.Хужаев кучаси худудига "Ёшлар технопарки" биносини қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 11.09.2022

Время рассмотрения 09.09.2022 15:02

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари	Наманган вилоят ЯБИК
<b>Секретарь комиссии</b>	ТОҶТАБАҲҲЕВ АКРАМЖОН ВОҚИҲЕВИЧ	Бош мутахассис	Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DEDAKHANOV FARXOD BAKHODIROVICH	Бош мутахассиси	Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Қурилиш Сохасида худудий инспекцияси
<b>Член комиссии</b>	SAYDAXMEDOV ISLOMХОН ABDUMAXMUDХОН O'G'LI	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассиси	"SHAHARSOZLIK HUUJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган вилоят филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.09.2022 года № лота 144699.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Наманган шаҳар, А.Хужаев кучаси худудига "Ёшлар технопарки" биносини қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари бирга тайёрлаш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	164 500 000.00

единицу	
Стартовая сумма	164 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 .Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	5	5	2	Экспертная		
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>D-INEX МЧЖ</b>	5	Ma'lumotnoma namunaga asosan yuklandi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади
<b>ARCHIPELAG МЧЖ</b>	5	Taqdim qilindi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти ( 2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>D-INEX МЧЖ</b>	20	Ma'lumotnoma namunaga asosan yuklandi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади
<b>ARCHIPELAG МЧЖ</b>	20	Taqdim qilindi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №3 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>D-INEX МСНҲ</b>	20	Ma'lumotnoma namunaga asosan yuklandi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади
<b>ARCHIPELAG МСНҲ</b>	20	Taqdim qilindi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №4 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	5	5	2	Экспертная		
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	5	5	2	Экспертная		
<b>D-INEX МСНҲ</b>	5	Ma'lumotnoma namunaga asosan yuklandi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади
<b>ARCHIPELAG МСНҲ</b>	5	Taqdim qilindi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №5 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини қўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	5	5	2	Экспертная		
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>D-INEX МСНЖ</b>	5	Ma'lumotnoma namunaga asosan yuklandi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади
<b>ARCHIPELAG МСНЖ</b>	5	Taqdim qilindi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади

Критерий №6 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	20	20	11	Экспертная		
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	20	20	18	Экспертная		
<b>D-INEX МСНЖ</b>	20	Ma'lumotnoma namunaga asosan yuklandi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади
<b>ARCHIPELAG МСНЖ</b>	20	Taqdim qilindi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг охириги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>D-INEX МЧЖ</b>	20	Ma'lumotnoma namunaga asosan yuklandi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади
<b>ARCHIPELAG МЧЖ</b>	20	Taqdim qilindi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакллар талаб даражасида тақдим этилмаганлиги учун баҳоланмади

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	164 500 000.00	164 000 000.00 UZS	164 000 000.00	00.00	164 000 000.00	06.09.2022 16:32:41	99.39024
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	164 500 000.00	163 000 000.00 UZS	163 000 000.00	00.00	163 000 000.00	06.09.2022 17:49:09	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО ПРОЕКТ-SERVIS</b>	Прошел	99.39024	99.39024
<b>D-INEX МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ARCHIPELAG МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ULTRA GROUP МЧЖ</b>	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 144699 от 11.09.2022 года на приобретение Наманган шахар, А.Хужаев кучаси худудига "Ёшлар технопарки" биносини куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

ULTRA GROUP МЧЖ  
207207205

и резервный исполнитель: ООО ПРОЕКТ-SERVIS (200038319)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

«14» сентябр 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 30 август № 22110012144699-сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган шаҳар, А.Хужаев кучаси ҳудудига “Ёшлар технопарки” биносини қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича ULTRA GROUP МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев



**Наманган вилоят маҳаллий бюджетли маблаглари ҳисобидан қуриладиган объектлар бўйича  
МАНЗИЛИЙ РЎЙҲАТИ**

*Ўзб.Рес.ВМК-313-сон қарорга ва қарорнинг 6-бандига, 03.02.2021й ПФ-6155 формолиш 241-бандига асосан*

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қўйилмаларни 2022 йилдаги истиқболи				2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза саноиси ва рақами	Тендер шартномалари тасдиқланган бўйича саноиси ва рақами	Пудратчи қурувчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалари	Шу жумладан			Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси						
									ҚМИ	Жилзолар	Буюртмачи харажатлари								
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Наманган шаҳрида Ёшлар технопарки биноси қуриш	2022й	Объект	*	*	*	*	278,410			278,410		Объект						Таълов
	<b>Жами</b>							278,410			278,410								

*Изоҳ: \*) Объектнинг қийматига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сунг аниқлик қиритилади*

Вилоят ҳокимидининг ягона буюртмачи  
инжиниринг компанияси директори



Д.Матмусаев