

**Раздел III**  
**Техническое задание**

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

На основании протокола  
заседания  
ОНТС

№ 17/2 « 30 » март 2022г.

Министр водного хозяйства  
Республики Узбекистан



Ш.Хамраев

« 06 » 2022г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЭО ПРОЕКТА**  
**Приобретение 23 единиц земснарядов для очистки русел рек**  
**и каналов с целью повышения эффективности водообеспеченности**  
**проектных зон Узбекистана**

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Основание для разработки ТЭО проекта.	Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3997 от 3 ноября 2018 года; Протокол заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан № 202 от 16 декабря 2021 года.
2.	Наименование инициатора	Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан 100187, г.Ташкент, Карасув-4, 11 тел.: (+998) 71 202-47-05; 71 202-47-00, Электронная почта: <a href="mailto:mwr@minwater.uz">mwr@minwater.uz</a> , <a href="mailto:water@exat.uz">water@exat.uz</a> .
3.	Наименование проектной организации.	Будет определено на конкурсной (тендерной) основе
4.	Общая расчетная стоимость проекта.	Ориентировочная стоимость проекта 19,8 млн. долларов США; Предельную стоимость уточнить на основании анализов по выбору оптимального варианта приобретаемого оборудования, финансовым издержкам инвестиционного периода и другим затратам проекта.
5.	Вид строительства.	Модернизация (очистка русел рек и каналов с помощью земснарядов).
6.	Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство.	Выделение очередности не требуется.
7.	Состав предприятия.	Приобретение 23 единиц земснарядов для очистки русел рек и каналов эксплуатационных организаций Министерство водного хозяйства

UZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI  
VAZIRLIGI HUZURIDAGI SUV XO'JALIGIDA  
XORIJY INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA  
OSHIRISH MARKAZI  
KIRISH № 22-906  
29 06 2022  
M/REIL: 100128, TOSKENT SHAHAR, SHAYXONTAHR TUMANI,  
LABAZM KO'CHASI, T'A"U

		Республики Узбекистан (Министерство водного хозяйства Республике Каракалпакстан – 7 шт, Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала – 4 шт, Управление эксплуатации Каршинского магистрального канала – 4 шт, Нарын-Сырдарьинское бассейновое управления ирригационных систем – 1 шт, Управления насосных станций и энергетики при Аму-Сурханское бассейновое управления ирригационных систем – 2 шт, Управления насосных станций и энергетики при Сырдарья-Сохское бассейновое управления ирригационных систем – 1 шт, Левобережно-Амударьинское бассейновое управление ирригационных систем – 4 шт).
8.	Производственное кооперирование и инфраструктура предприятия.	Увязать проектные решения по очистки русел рек и каналов.
9.	Номенклатура производимой продукции (услуги).	Электрические землесосные снаряды производительностью по воде 1600 м <sup>3</sup> /час – 15 ед., 2000 м <sup>3</sup> /час – 6 ед. и 4000 м <sup>3</sup> /час – 2 ед.
10.	Режим работы предприятия.	Непрерывный.
11.	Масштаб и мощность проекта.	Определить проектом.
12.	Место реализации проекта.	Объекты водного хозяйства Республики Узбекистан (Республики Каракалпакстан, Бухарская, Кашкадарьинская, Наманганская, Сурхандарьинская, Ферганская и Хорезмская области).
13.	Цель и задачи проекта.	Разработка ТЭО проекта по приобретению 23 единиц земснарядов для очистки русел рек и каналов с целью повышения эффективности водообеспеченности проектных зон (Республики Каракалпакстан, Бухарская, Кашкадарьинская, Наманганская, Сурхандарьинская, Ферганская и Хорезмская области).
14.	Период реализации проекта.	2023-2027 гг.
15.	Источники финансирования.	Кредит АО «РОСЭКСИМБАНК» и бюджетные средства.
16.	Особые условия строительства.	Не требуется
17.	Варианты реализации проекта.	Реализацию проекта выполнить по оптимальному варианту проработанных решений.
18.	Требования к финансовому обоснованию проекта.	Предварительная оценка и обоснование финансовых затрат и доходов, альтернативных схем и источников финансирования проекта, а также оценку финансовой эффективности.
19.	Требования к экономическому обоснованию проекта.	Оценить экономические выгоды и затраты. Целесообразность реализации проекта.



		Оценить существующий и перспективный спрос на предполагаемую проектом продукцию (услуги) с точки зрения конъюнктуры мирового и внутреннего рынка.
20.	Основные требования к проектным решениям.	Выполнять проектирование в соответствии с действующими нормативными документами.
21.	Требования к проведению изыскательских работ.	Не требуется
22.	Требования к благоустройству и рекультивации.	Согласно требованиям действующего законодательства.
23.	Особые условия проектирования.	Проектная организация должна иметь опыт проектирования по применению средств гидромеханизации.
24.	Требования к проектированию.	ТЭО проекта разработать в соответствии с требованиями приложения № 1 к Положению «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения предпроектной документации инвестиционных и инфраструктурных документов», утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2018 г. № ПП-3550.
25.	Требования к ценообразованию.	Указывается требование к расчету предельной стоимости рассматриваемых вариантов проекта.
26.	Сроки разработки ТЭО проекта.	Срок разработки ТЭО проекта 3 месяца с момента заключения договора на оказание услуг по проектированию.
27.	Требования к представлению результатов работы.	Подготовленную ТЭО проекта необходимо сдать инициатору в 3-х экземплярах в печатанной форме и 1 экземпляр в редактируемой электронной форме на электронном носителе. В зависимости от объема информации разделы проекта можно объединить в одной книге или оформить в виде отдельных книг.
28.	Перечень исходной документации.	Вся исходная документация, необходимая для разработки проекта, будет выдаваться инициатором по требованию разработчика.

**Директор центра по реализации  
зарубежных инвестиционных  
проектов в водном хозяйстве**

  
**Б.Камалов**