



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.09.2022 г. № 3

между ООО "Нукус Турак-жай грант дизайн" и Коракалпогистон Республикаси Худудий Перинитал маркази на общую сумму 1173582099,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017073310054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	1 173 582 099,00			1 173 582 099,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	1 173 582 099,00			1 173 582 099,00

Всего 1173582099,00 сум

Один миллиард сто семьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи девяносто девять сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 352074629,70 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Бабажанов Мурат Айтекович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Муптуллаев Фархад Буркитбаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
Қарақалпақстан Республикасы аймақлық
Перинатал орайы
Директоры М.А.Бабажанов

«15» сентябрь, 2022-жыл



Қарақалпақстан Республикасы аймақлық Перинатал орайы «Товар-материаллық запаслар хәм
ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы» ның ең жақсы уынысларды таңлап
алыў бойынша өткерилген
—санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл «15» сентябрь

Нокис қаласы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)
М.А.Бабажанов

(Лаўазымы)
Қарақалпақстан Республикасы аймақлық
Перинатал орайы директоры, комиссия
баслығы

Комиссия ағзалары

Г.А.Тлеубергенова
К.Т.Мадияров

орайы директоры орынбасары
Қарақалпақстан Республикасы аймақлық
Перинатал орайы проф.ком комиссия
ағзасы

Ф.Б.Муптуллаев

Қарақалпақстан Республикасы аймақлық
Перинатал орайы бас есапшы комиссия
ағзасы

А.Ж.Отебаев

Қарақалпақстан Республикасы аймақлық
Перинатал орайы хожалық ислери
менгериушиси комиссия ағзасы

КҮН ТӘРТИБИ:

Қарақалпақстан Республикасы аймақлық Перинатал орайы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы
М.А.Бабажанов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип,
таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар
хақындағы Нызамының (тексте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы
усынысларды таңлап алыў өткерилиўи хақында арнаўлы информацийон порталында (<https://etender.uzex.uz>)
дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын
мәмлекетлик буйыртпашы тәренинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 6 сентябрь күни
№22110012146902 -санлы лот бойынша 2022-жыл 13-сентябрь кунги баяннамасы бойынша хеш кандай
шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар хақында»ғы Нызамы талапларына хәмде
жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Қарақалпақстан Республикасы аймақлық Перинатал орайы аймағын қоршаған диуалларды
ремонт жумысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хәм таңлаў шәртлери
бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыў женимпазы деп табылған "NUKUS TURAQ-JAY
GRANT DIZAYN" ЖШЖ 1,173,582,099.00 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Женимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда
шартнама дүзиў хукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "Asamatdin Jan'a qurilis" ЖШЖ белгиленсин.

Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаган мугдарда шартнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм бахалаў мүддети усыныслар беріў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Ф.Муптуллаев таңлау алыу жуумагы бойынша жеңимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дүзилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информатсион порталына (<https://etender.uzex.uz>) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Г.У.Джуманиязова), усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Имзасы



(Ф.И.Ш)

М.А.Бабажанов

(Лаўазымы)

Каракалпакстан Республикасы
аймаклық Перинатал орайы
директоры, комиссия баслығы
Каракалпакстан Республикасы
аймаклық Перинатал орайы
директоры орынбасары
Каракалпакстан Республикасы
аймаклық Перинатал орайы
проф.ком комиссия агзасы
Каракалпакстан Республикасы
аймаклық Перинатал орайы бас
есапшы комиссия агзасы
Каракалпакстан Республикасы
аймаклық Перинатал орайы
хожалық ислери менгерушиси
комиссия агзасы

Комиссия ағзалары



Г.А.Тлеубергенова



К.Т.Мадияров



Ф.Б.Муптуллаев



А.Ж.Отебаев

ДОГОВОР №3

г. Нукус

от «16» сентябрь 2022 года

Региональный Перинатальный центр Республика Каракалпакстан в лице директор **М.А.Бабажанов** действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN" в лице директор(а) **А.Узакбергенова** действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту; Текущий ремонт здания регионального перинатального центра РК в г.Нукусе (2-этап).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет

1 173 582 099.00 (Один миллиард сто семьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи девяносто девять) сум в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации, а также все сборы налоги и отчисления.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. Если в этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщает Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договариваются о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «16» сентябрь 2022 года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 82 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15% от общей стоимости работ по договору. 85% от договорной суммы оплачивается согласно выполненным работам.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости

Если
или

строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированное сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ООО "NUKUS TURAQ-JAY GRANT
DIZAYN"

Адрес: Чимбайский р/н Ул.Н.Даухараев №79

Тел/Факс: 91 269 7775,93 486 7775

ИНН: 302 205 059

р/с: 2020 8000 0049 5669 7001

МФО: 00626

Банк: Кишлок курилиш Чимбай фил.

ОКОНХ: 61110 ОКЭД:41201

Руководитель: Умар А. Узакбергенов

Заказчик

Региональный Перинатальный центр
Республика Каракалпакстан

Адрес: г.Нукус Ул.Х.Реджепов б/н

Тел/Факс: 224 2208,224 0319

ИНН:201020903 ОКЭД:

л/с: 100021860354017073310054001

МФО; 00014

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919

Банк: Центр банк г.Ташкент

Руководитель: М.А.Бабажанов



М.П.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 146902 на приобретение услуга по текущему ремонту нежилых зданий Текущий ремонт здания регионального перинатального центра РК в г.Нукусе (2-этап)

Способ проведения электронный

Дата 13.09.2022

Время рассмотрения 13.09.2022 16:57

Конкурсная комиссия НФ РСНПМЦ АиГ, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BABAJanOV MURATBAY AYTEKOVICH	директор	Комиссия
Секретарь комиссии	DJUMANIYAZOVA GULBAXAR UMIRBEKOVNA	глав акушерка	Комиссия
Член комиссии	TLEUBERGENOVA GULSAUIR ALMURATOVNA	зам директор	Комиссия
Член комиссии	MADIYAROV KEUNIMJAY TAYJANOVICH	Проф союз	Комиссия
Член комиссии	МУПТУЛЛАЕВ ФАРХАД БУРКИТБАЕВИЧ	гл бухгалтер	Комиссия
Член комиссии	ОТЕБАЕВ ADILBAY JALG'ASBAYEVICH	зав хоз	Комиссия

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.09.2022 года № лота 146902.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1175 216 527.00
Стартовая сумма	1175 216 527.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Юридик шахс маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Юридик шахс умумий маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	10	Юридик шахс маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тўғрисида гувоҳнома				
ООО ASAMATDIN JAN'A QURILIS	10	Юридик шахс маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома	10	Экспертная		
ООО AYGUL AYNUR QURILISH	10	PDF форматда юкланди	10	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчининг томонидан буюртмачининг таъмирлаш ишлари олиб борилувчи қурилиш майдонини кўрганлик гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг томонидан буюртмачининг таъмирлаш ишлари олиб борилувчи қурилиш майдонини кўрганлик гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	25	Иштирокчининг томонидан буюртмачининг таъмирлаш ишлари олиб борилувчи қурилиш майдонини кўрганлик гувоҳномаси	25	Экспертная		
ООО ASAMATDIN JAN'A QURILIS	25	Иштирокчининг томонидан буюртмачининг таъмирлаш ишлари олиб борилувчи қурилиш майдонини кўрганлик гувоҳномаси	10	Экспертная		
ООО AYGUL AYNUR QURILISH	25	PDF форматда юкланди	25	Экспертная		

Критерий №3 Иш ва хизматларни бажариш муддати ва графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш ва хизматларни бажариш муддати ва графиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	10	Иш ва хизматларни бажариш муддати ва	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		графиги				
ООО ASAMATDIN JAN'A QURILIS	10	Иш ва хизматларни бажариш муддати ва графиги	6	Экспертная		
ООО AYGUL AYNUR QURILISH	10	PDF форматда юкланди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	10	Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот	10	Экспертная		
ООО ASAMATDIN JAN'A QURILIS	10	Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси)	10	Экспертная		
ООО AYGUL AYNUR QURILISH	10	PDF форматда юкланди	10	Экспертная		

Критерий №5 Шунга ўхшаш охириги 3 йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Шунга ўхшаш охириги 3 йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	15	ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ " NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN " МЧЖ	15	Экспертная		
ООО ASAMATDIN JAN'A QURILIS	15	Шунга ўхшаш охириги 3 йил ичида бажарилган ишлар	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		буйича маълумотлар				
OOO AYGUL AYNUR QURILISH	15	PDF форматда юкланди	15	Экспертная		

Критерий №6 Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) курилиши мутахасислари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) курилиши мутахасислари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	10	Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) курилиши мутахасислари	10	Экспертная		
OOO ASAMATDIN JAN'A QURILIS	10	Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) курилиши мутахасислари мавжудлиги	10	Экспертная		
OOO AYGUL AYNUR QURILISH	10	PDF форматда юкланди	10	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд техникалар балансдаги ёки ижарада. Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техникалар балансдаги ёки ижарада. Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	20	ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФЙДАЛАНАДИГАН ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАРИ РҲЙХАТИ	20	Экспертная		
OOO ASAMATDIN JAN'A QURILIS	20	Мавжуд техникалар балансдаги ёки ижарада. Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек	15	Экспертная		
OOO AYGUL AYNUR QURILISH	20	PDF форматда юкланди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	1 175 216 527.00	1 173 582 099.00 UZS	1 173 582 099.00	00.00	1 173 582 099.00	10.09.2022 08:55:02	10
ООО ASAMATDIN JAN'A QURILIS	1 175 216 527.00	1 175 000 000.00 UZS	1 175 000 000.00	00.00	1 175 000 000.00	13.09.2022 08:15:32	9.98793

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN	86.4	10	96.4
ООО ASAMATDIN JAN'A QURILIS	63.9	9.98793	73.88793
ООО AYGUL AYNUR QURILISH	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 146902 от 13.09.2022 года на приобретение услуга по текущему ремонту нежилых зданий Текущий ремонт здания регионального перинатального центра РК в г.Нукусе (2-этап) определила победителем:

ООО NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN
302205059

и резервный исполнитель: ООО ASAMATDIN JAN'A QURILIS (307772712)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	БАБАЖАНОВ МУРАТБАЙ АYTEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TLEUBERGENOVA GULSAUIR ALMURATOVNA	Согласен	
Член комиссии	MADIYAROV KEUNIMJAY TAYJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	МУПТУЛЛАЕВ ФАРХАД БУРКИТБАЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ОТЕБАЕВ АДИБАЙ ЖАЛГ'АСБАЕВИЧ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП