

ДОГОВОР № 3

от «09» 09 2022 года

г. Нукус

Министерство Внутренних Дел Республики Каракалпакстан в лице Начальника А.Калимбетов, действующего на основании положения, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «SERVIS» в лице директора Б.Бейимбетов, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту: «Капитальный ремонт зданий центра оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним управлений профилактики правонарушений МВД РК в г.Нукусе»

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС 969 500 000 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) сум в текущих ценах включая все сборы налоги и отчисления.

Стоимость работ является открытой договорной подлежит уточнению и включает затраты Подрядчика. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные

настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора силу; начало «09» сентябрь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономического судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Министерство Внутренних Дел РК
Адрес г.Нукус ул.Амир-Темур 112
л/с 401010860354017031101179002
г.Ташкент.гл.Управление ЦБ
МФО 00014
ИНН: 202672985
ОКЭД: 84220

«Подрядчик»

ООО «SERVIS»
р.Тахиатас ул.1-микрорайон дом 10 кв 3
р/с 20208000405068569001
АК Алока банк г.Нукус
МФО 00401
ИНН: 305 796 367
ОКОНХ



Подпись _____ А.Калимбетов



Подпись _____ Б.Бийимбетов



«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
 Каракалпакстан Республикасы ИИМ
 КхМТТБ баслығы
 А.Калимбетов
 2022-жыл

Каракалпакстан Республикасы ИИМ КхМТТБ (Товар-материаллық запаслар хэм ислерди хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясының ен жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген 297-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл «09» сентябрь

Ноқис каласы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
 А.Калимбетов
 А. Байжанов
 П.Юсупов
 Ш.Ганиев
 З.Давлетов
 С.Айтмуратов

(Лаўазымы)
 КхМТТБ баскарма баслығы
 КмТХ баслығы
 КмТХ баслығы орынбасары
 Курылыс онлау топары бас инженерери
 ЮТБ жетекши юрисконсулти
 Хаткер

Комиссия секретары

КҮН ТӘРТИБИ:

Каракалпакстан Республикасы ИИМ КхМТТБ - Таңлап алыу комиссиясы баслығы А.Калимбетов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2022-жылдың 20-июль 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиўи хаккында арнаўлы информациион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыу қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 31 август күнги 141656-санлы лот бойынша 2022-жыл 03 сентябрь күнги баяннамасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Каракалпакстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ЖКХ хуықбузарлықлар профилактикасы баскармасы Жас өспиримлерге социаллық хуқықый жәрдем беріў орай имаратының таңлап алыу хужжетлеринде хэм таңлап шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыу женимпазы деп табылған **ЖШЖ "SERVIS" 969 500 000.00** сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқықы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, **ЖШЖ "NUKUS TALANT GROUP"** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлау қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм бахалау мүддети усыныслар беріў тамам болыўынан 10 (он) жумыс күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. КмТХ баслығы – А.Байжанов таңлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информациион порталына (www.etender.uzex.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Ш.Караматдинов), усы таңлап алыу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийинлесин.

Қатнасыўшылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия баслығы

А.Калимбетов

КхМТТБ баскарма баслығы

Комиссия ағзалары

А. Байжанов

КмТХ баслығы

П.Юсупов

КмТХ баслығы орынбасары

Ш.Ганиев

Курылыс онлау топары бас инженерии

З.Давлетов

ЮТБ жетекши юрисконсулти

Комиссия секретары

С.Айтмуратов

Хаткер

7	Вилоят ИИБ ШПШоси	2021	1 414 396,1	1 409 545,6	1 339 069,0	70 476,6	70 476,6	0,0	№ 03/04 02.03.2021 й	"SHOXRUX BUNYODKOR" XK	№ 3184 02.07.2021 й
	Буортмачи хара					100 000,0					
	Навоий вилоят		2 050 212,5	1 628 352,5	1 402 122,6	226 229,8	210 432,0	0,0		"Сасоват" МЧЖ	28.06.2021 й 2402-сон Биёни
1	Навоий Академий маълуми	2021	486 997,2	450 361,6	426 519,6	23 842,0	19 287,4	0,0	№ 14/2/20 30.12.2020 й	"Музаффар шарибону робилови" МЧЖ	23.06.2021 й 2407-сон Биёни
2	Навоий Академигосона биоси	2021	1 563 215,4	1 177 990,9	975 603,0	202 387,8	191 144,6	0,0	№ 03/21 11.01.2021 й		
	Наманган вилоят		11 330 466,0	11 135 948,1	4 092 318,6	7 043 629,5	6 833 020,0	260 609,1			
1	Учқурсон тумани	2021-2022	5 299 045,3	5 212 182,9	1 260 370,8	3 951 812,1	3 691 203,0	260 609,1	№ 808-9/2020 21.12.2020 й	Наманган ВИБ "Қурилиш таъмирлаш гуруҳи" ДУЖ	№ 53 24.06.2021 й
2	Поп тумани ИИБ	2021-2022	500 575,7	490 077,7	331 800,0	158 277,7	158 277,7	0,0	№ 809-9/2020 21.12.2020 й	"Соф таъмир лосес" МЧЖ	№ 37 28.04.2021 й
3	Чуст тумани ИИБ	2021-2022	2 597 317,7	2 547 920,7	1 565 930,9	981 989,8	981 989,4	0,0	№ 807-9/2020 21.12.2020 й	Наманган ВИБ "Қурилиш таъмирлаш гуруҳи" ДУЖ	№ 51 24.06.2021 й
4	Вилоят ИИБ МТБси	2021-2022	1 700 370,0	1 662 252,3	398 521,1	1 263 731,2	1 263 731,2	0,0	№ 805-9/2020 21.12.2020 й	Наманган ВИБ "Қурилиш таъмирлаш гуруҳи" ДУЖ	№ 52 24.06.2021 й
5	Вилоят ИИБ МТШ	2021-2022	1 232 957,3	1 223 514,5	535 695,8	687 818,7	687 818,7	0,0	№ 804-9/2020 21.12.2020 й	Наманган ВИБ "Қурилиш таъмирлаш гуруҳи" ДУЖ	№ 42 17.05.2021 й
	Буортмачи хара					50 000,0					
	Қашқадарь вилоят		7 369 570,7	6 385 787,3	2 715 421,6	3 670 365,7	3 709 608,0	60 757,7			
1	Дехканобал тумани	2021-2022	1 838 740,9	1 646 051,3	877 904,8	768 146,5	768 146,5	0,0	№ 160/11-2020 9.01.2020 й	"Насар Бурак Дир" МЧЖ	№ 3917 24.08.2021 й
2	Маришлов тумани	2021-2022	1 544 809,6	1 296 077,4	659 359,6	636 717,8	636 717,8	0,0	№ 160/4-н-2020 30.12.2020 й	"QASHQADARYO GRANT BUNYODKOR QURUVCHI" МЧЖ	№ 3808 24.08.2021 й
3	Маришлов туманрт эл	2021-2022	1 397 434,7	1 215 160,6	173 160,4	1 042 000,2	981 242,5	60 757,7	№ 262-1/2020 30.12.2020 й	"ЯТ" XK	№ 5320 29.10.2021 й
4	Вилоят ИИБ Тибби	2021-2022	2 568 485,6	2 228 498,0	1 004 996,8	1 223 501,2	1 223 501,2	0,0	№ 169-н-2020 30.12.2020 й	"225 Хўжалиқларро Меканизациялаган Қурыла Колонна" МЧЖ	№ 3912 24.08.2021 й
	Буортмачи хара					100 000,0					
	Сурхондарь вилоят		2 265 227,3	1 904 121,9	0,0	0,0	1 908 916,0	95 205,9			
1	Қумиқон тумани	2021-2022	2 265 227,3	1 904 121,9	0,0	0,0	1 808 916,0	95 205,9	№ 15-2021 02.03.2021 й	"BOTIR ALI" XK	№ 5966 13.12.2021 й
	Буортмачи хара					100 000,0					
	Самарқанд вилоят		4 661 984,0	4 649 990,5	500 000,0	4 149 990,5	3 917 491,0	232 499,5			
1	Қушробот тумани	2021-2022	4 661 984,0	4 649 990,5	500 000,0	4 149 990,5	3 917 491,0	232 499,5	№ 1059-2020 21.12.2020 й	"QO'SHROBOT TRANS STROY" МЧЖ	№ 4101 20.08.2021 й
	Сарқарь вилоят		4 282 120,2	3 915 166,8	2 422 164,0	1 493 002,8	1 481 306,0	111 697,0			
1	Гулистон шаҳаролик	2021	1 950 547,9	1 681 225,3	1 597 164,0	84 061,3	84 061,5	0,0	№ 00049/2021 19.03.2021 й	"AHROR-SHOXRUX SERVIS" МЧЖ	№ 3282 01.07.2021 й
2	ВИББ қаралиш-ўзбурч" болалар боғчаси	2021-2022	2 351 572,4	2 233 941,5	825 000,0	1 408 941,5	1 297 244,5	111 697,0	№ 3118/2020 21.12.2020 й	"DEGREZ QURILISH SERVIS" МЧЖ	№ 3281 01.07.2021 й
	Буортмачи хара					100 000,0					
	Фарғона вилоят		8 499 119,4	8 494 804,5	3 104 500,0	5 390 304,5	5 024 564,0	365 740,5			
1	Вилоят ИИБ асоси фссад вилоти	2021-2022	7 314 804,5	7 314 804,5	2 197 500,0	5 117 304,5	4 751 564,0	365 740,5	№ 08-2/21 06.02.2020 й №30-06/22-01 30.06.2022 й	УК "Бунакор Қалон Қурилиш"	05.04.2021 й 18-сонли шартнома
2	Вилоят ИИБ қорۇча" МТМ	2021-2022	1 184 314,9	1 180 000,0	907 000,0	273 000,0	273 000,0	0,0	№ 25-12/20-11 25.12.2020 й	УК "Бунакор Қалон Қурилиш"	09.04.2021 й 20-сонли шартнома
	Хоразм вилоят		5 855 884,3	5 300 939,2	1 540 277,3	3 760 661,9	3 860 662,0	0,0			
1	Гуриан тумани	2021-2022	1 356 846,9	1 189 402,9	357 750,6	831 652,3	831 652,3	0,0	№ 3771-12-2020 25.12.2020 й	"ОРЗУ ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ" МЧЖ	№ 3590 31.07.2021 й
2	Гуриан тумани УРБ биоси	2021-2022	453 717,9	452 125,5	228 856,0	223 269,5	223 269,5	0,0	№ 3776-12-2020 30.12.2020 й	"ZAMIN QURILISH TRANS SERVIS" MCHJ	№ 3593 31.07.2021 й
3	Шовот тумани	2021-2022	1 471 299,2	1 318 922,5	210 000,0	1 108 922,5	1 108 922,5	0,0	№ 378-12-2020/2 28.12.2020 й	"BINOKOR LYUKS QURILISH" MCHJ	№ 3592 31.07.2021 й
4	Тупроқхала тумани	2021-2022	1 333 397,0	1 196 927,2	401 157,1	795 770,1	795 770,2	0,0	№ 378-12-2020/2 30.12.2020 й	"XIVA QURILISH KOMPLEKS" MCHJ	№ 3591 31.07.2021 й
5	Вилоят ИИБ ПИБ биоси	2021-2022	1 270 623,4	1 143 561,1	342 513,6	801 047,5	801 047,5	0,0	№ 171-9.03.2020 й	"BUNYODKOR KUSHON QURILISH" MCHJ	№ 4323 09.27.2021 й
	Буортмачи хара					100 000,0					
	Тошкент вилоят		4 837 060,3	4 544 396,4	3 184 354,1	1 67 597,2	1 421 420,0	59 622,1			
1	Юкорецирик, 2	2021-2022	1 319 227,7	1 192 445,1	0,0	0,0	1 132 823,0	59 622,1			

13	ИИВ Марказий бўлоқ электр ва гидроизоляция (кредиторлик 5% қолдиқ ҳисобга олинган)	2019-2021	3 823 977,8	3 823 977,8	3 346 071,0	477 906,8	477 906,8	0,0	477 906,8	№ 799 10.12.2018 й	ИК "Хива куриллиш сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Янгилик бўлган
14	ИИВ Марказий э/б блок том қисми, мансардний қанглиш ва венгиляция тизими (Кредитор ҳаридқолдиқ ҳисобга олинган)	2018-2021	10 125 834,7	10 104 074,6	8 925 743,7	1 178 330,9	1 178 330,9	0,0	1 178 330,9	№ 684 21.09.2018 йил	ИК "Хива куриллиш сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Янгилик бўлган
15	ИИВ Марказий блок киттиш ва венгиляция тизими (Кредиторлик 5% қолдиқ ҳисобга олинган ҳолда)	2018-2021	9 262 057,0	8 170 543,2	6 762 016,0	1 408 527,2	1 408 527,2	0,0	1 408 527,2	№ 734 12.10.2018 йил	ООО "Фар жасмин лиско сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Янгилик бўлган
16	ИИВ Марказий ўй биноси (5% қолдиқ)	2019-2020	2 621 936,5	2 621 936,5	2 490 839,7	13 196,83	13 196,83	0,0	13 196,83	№ К-1680 20.11.2019 й	УК "Бунёдкор Калкон Куриллиш"	№ 9/1 11.12.2019 й
	Буторғаччи хара					100 000,0						
	ИИВ Реабилитация		3 977 932,8	3 467 958,3	1 439 803,9	2 028 154,4	1 854 756,0	173 398,4	1 854 756,0	№ 148-Э 12.03.2020 й	"МАТЛУБА UMIDA" МЧК	№ 3666 06.08.2021 й
1	ИИВ Реабилитация деор қисми (Самарқанд вило.)	2021-2022	3 977 932,8	3 467 958,3	1 439 803,9	2 028 154,4	1 854 756,0	173 398,4	1 854 756,0			
	ИИВ Реабилитация (ил.)		4 693 013,3	4 693 013,3	1 792 149,5	2 900 863,8	2 666 213,0	234 650,6	2 666 213,0			
1	Асосий дивонан(Самарқанд)	2021-2022	4 693 013,3	4 693 013,3	1 792 149,5	2 900 863,8	2 666 213,0	234 650,6	2 666 213,0	№ 055 25.01.2021 й	ИИВ қошдаги "Куриллиш таъмирлаш гуруҳи" ДУК	№ 23 21.06.2021 й
1	ИИВ "У" ўрбана торғаччи	2019-2020	1 114 720,6	946 854,6	899 511,8	47 342,7	47 343,0	0,0	47 343,0			
1	Туоқ деорни (5	2019-2020	1 114 720,6	946 854,6	899 511,8	47 342,7	47 343,0	0,0	47 343,0	№ 92-122 28.11.2019 й	"Shohidding Qurilish Fuuz" МЧК	№ 27 23.12.2019 й
	ИИВ "ЖАР"		12 495 402,4	8 998 649,8	3 000 000,0	5 998 649,8	5 548 718,0	449 932,5	5 548 718,0			
1	ИИВ "ЖАР" С/р қариздорлик ҳисоба олинган ҳолда)	2021-2022	12 495 402,4	8 998 649,8	3 000 000,0	5 998 649,8	5 548 718,0	449 932,5	5 548 718,0	№ К-596 18.06.2021 й	"BEST STEEL MASTERS" МЧК	№ 4923 03.11.2021 й
	Транспорт И		13 283 199,1	12 633 839,8	10 190 331,1	685 503,2	2 355 608,0	87 900,5	2 355 608,0			
1	ИИВ Транспорт қисмининг В блок 3-қавати хизмат хоналари 2-қаватда жойлашган қурувқони ҳамда вақтарини таъмирлаш	2022	1 792 350,7	1 738 005,5	0,0	0,0	1 670 105,0	87 900,5	1 670 105,0	№ 120 22.11.2021 й	ИИВ қошдаги "Куриллиш таъмирлаш гуруҳи" УК	Ўз.Рес Президентининг 25.06.2021 й 35-буйи
2	ИИВ Транспорт қисми ҳовли қисмидаги ёришти чирокъ, дарвоза, бош кичиш бўлаги, фойеъ, зинапарлик қисми қизмаг хоналари, А биспарлик хизмат хоналари ва йўлакларни ҳамда қисмини (Кредитор қариздорлик 5%-обтл олинган ҳолда)	2021-2022	5 392 939,9	5 201 801,2	4 800 000,0	401 801,2	401 801,2	0,0	401 801,2	№ К-770 13.09.2021 й	ИИВ қошдаги "Куриллиш таъмирлаш гуруҳи" УК	Ўз.Рес Президентининг 25.06.2021 й 35-буйи
3	Транспортда Хон (фасад) 2-этап (5% қолдиқ)	2021	3 554 655,9	3 554 655,9	3 376 923,1	177 732,8	177 732,8	0,0	177 732,8	№ 9-154/11-20 30.11.2020 й	"FAROVON DO'STLIK" ДУК	Ўз.Рес Президентининг 29.01.2019 й ПҚ 4138-сонли Қарори асосан
4	Транспорт ИИ(фасад) (5% қолдиқ)	2019-2020	2 543 252,6	2 119 377,2	2 013 408,0	105 969,2	105 969,0	0,0	105 969,0	№ К-437 18.07.2019 й	"FAROVON DO'STLIK" ДУК	Ўз.Рес Президентининг 27.09.2018 й ПҚ 3993-сонли Қарори асосан
	ИИВ Халқаро эр таъмирлаш ва бошқармаси таъмирлаш ва бошқармаси		2 078 854,8	0,0	0,0	0,0	1 916 256,0	162 598,8	1 916 256,0			
1	Самарқанд вилоят бинолари	2022	2 078 854,8	0,0	0,0	0,0	1 916 256,0	162 598,8	1 916 256,0	№ 7-2022 02.03.2022 й		
	ЖАМИ:		317 539 165,9	281 879 482,7	146 270 140,4	121 757 182,2	133 619 494,0	23 325 785,0	133 619 494,0			

ИИВ Моқтисода бошқармашлиги


Н.Ш.Холжаев

" " " 2022 йил

3/2-11-552

03.08.2022 й

Молия вазирлиги мудофаа мажмуаси
хуқуқ - тартибот органлари ва бошқа
соҳаларни молиялаштириш департамент
директори


Т.Султанов

" 01 " август 2022 йил