

SHARTNOMA № 02
(Joriy ta'mirlash)

2022 й. «16» 9

104-4-67-IB/2022-сoн

Shaxrisabz III.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Shaxrisabz tuman Irrigatsiya bo'limi bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi va keyingi o'rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan «Kapital neftgaz qurilish invest» MCHJ nomidan Ravshanov Lutfullo ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar

1. SHARTNOMA MAZMUNI.

1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» balansida bo'lgan «Shaxrisabz tumun irrigatsiya bo'limi balansidagi kanallarni mexanizm bilan tozalash ishlarini bajarish ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi» ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 15. sentyabr. 2022 yildan 31 dekabr. 2022 yilgacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda 593 219 965 (besh yuz to'qson uch million ikki yuz un to'qqiz ming to'qqiz yuz oltmish besh)so'm.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova kilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. «Buyurtmachi» yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruktivlarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektda ekologiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

«Buyurtmachi»:

- 3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.
- 3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq tulash.
- 3.9. «Bosh pudratchi» ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.
- 3.10. Kalendar ish rejasida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov Uzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2016 yil 22 dekabrda №2850-son bilan ruyxatdan utkazilgan "Uzbekiston Respublikasi budjet tizimi budjetlarining g'azna ijrosi koidalari" ga asosan budjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bulinmasidan ruyxatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 10 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va kolgan 70% tulovi taqdim etilgan xisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. «Buyurtmachi» qurilish obyektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.

5.4. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektни qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy obyektning kafolatli muddati 12 oy deb belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki To'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa,

tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki Tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

7.2. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida Qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim .

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

8.3. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim .

8.4. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.

8.5. «Buyurtmachi» dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Bosh pudratchi» ning yozma (trebovaniye) orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «Yordamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31 dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

12. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“BUYURTMACHI”

Nomi: Shaxrisabz tuman irrigatsiya bo'limi
Manzili: Saxrisabz tuman
Ipak yuli kuchasi 250 uy
Shx/r: 100022860124557042402170001

INN: 207264112 IFUT: 70220
Bank: Марказий Банк Тошкент шахри
MFO: 00014



Raxbar: _____

S.Nazarov

“PUDRATCHI”

Nomi: “Kapital neftgaz qurilish invest” MCHJ
Manzili: Qarshi tuman Bog'obod QFY
X/r: 20 208 000 504 610 852 005

INN: 300 394 3575 IFUT: _____
Bank: “Qishloq qurilish bank» Bosh ofes
MFO: 01 037



Raxbar: _____

L. Ravshanov

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Shaxrisabz tumun irrigasiya bo'limi balansidagi kanallarni mexanizm bilan tozalash ishlarini bajarish to'g'risida.

“Kapital neftgaz qurilish invest” MCHJ bir tomondan va Shaxrisabz tuman irrigatsiya bo'limi ikkinchi tomondan Shaxrisabz tumun irrigasiya bo'limi balansidagi kanallarni mexanizm bilan tozalash ishlarini bajarish bo'yicha 593 219 965 (besh yuz to'qson uch million ikki yuz un to'qqiz ming to'qqiz yuz oltmish besh) shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shaxrisabz tumun irrigasiya bo'limi va “Kapital neftgaz qurilish invest” MCHJ tomonidan 2022 yil 15 sentyabr kuni ishlab chiqilgan.

Loyiha amaldagi “Fuqarolik” kodeks va “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy ba'zasi” to'g'risidagi qonun va boshqa hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti

2022 yil 16 sentyabr



Sh.Sultonov

«TASDIQLAYMAN»

Shahrisabz tumani Irrigatsiya bo'limi,

Komissiya raisi

S.Nazarov

**SHAHNISABZ TUMAN IRRIGATSIYA BO'LIMI BALANSIDAGI SO'G'ORISH
TARMOQLARINI TOZALASH, HAMDA GEDROTEXNIKA INSHOOTLARINI
JORIY TA'MIRLASH ISHLARI UCHUN ENG YAHSHI TAKLIFLARNI TANLOV
O'TKAZISH BO'YICHA KOMISSIYA YIG'LISH**

BAYON NOMASI №-2

Shahrisabz tuman

2022 yil «15» sentabr

Ishtirok etdilar:

1. Nazarov Sanjar - Shahrisabz tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'i,
Komissiya rais
2. Murodov Zafar - Boshliq o'rinbosari, a'zo
3. Raupov Xurshid - Bosh xisobchi, a'zo
4. Shamsiev Elbek - bosh gidrotexnik, a'zo
5. Aralov Abdurasul - bosh gidrometr, a'zo
6. Tursunov Sobir - suv tejoychi texnologiyalar bo'yich mutaxassis, a'zo
7. Mavlonov Shoxruxbek_- Irrigatsiya tarmoqlaridan F.TT tashkil etish mutaxasisi, kotib

KUN TARTIBI:

Shahrisabz tuman irrigatsiya bo'limi balansidagi so'g'orish tarmoqlari, hamda gedrotexnika inshootlarini joriy ta'mirlash ishlari uchun eng yahshi taklifni tanlash (tender) o'tkazish bo'yicha.

(S.Nazarov, Z.Murodov., X.Raupov., E.Shamsiyev., A.Aralov., S.Tursunov.,SH.Mavlonov)

Bo'lim tomonidan 2022 yil 30 avgustda O'zbekiston Respublikasi Tovar va xom-ashyo birjasini electron portaliga Shahrisabz tuman irrigatsiya bo'limi balansidagi so'g'orish tarmoqlari, hamda gedrotexnika inshootlarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha № 22110012145087 – lot raqami bilan e'lon joylashtirildi. Mazkur lot bo'yicha 2022 yil 13 sentabrdagi eng yahshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish bo'yicha davlat xaridlari komissiyasining electron portal orqali shakllangan Shahrisabz tuman irrigatsiya bo'limi balansidagi so'g'orish tarmoqlari, hamda gedrotexnika inshootlarini joriy ta'mirlash ishlari

bo'yicha" bayonnomasiga asosan e'lon yakuniga ko'ra Komissiya a'zolari tomonidan «Kapital neftgaz qurilish invest» MCHJ g'olib deb topilganligini inobatga olib

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yi 22 apreldagi "Davlat xaridlari tug'risida"gi 684-sonli Qonunining 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari electron tizimiga muxokoma qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari electron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma bo'yicha hech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2. Bo'lim bosh xisobchisi X.Raupovga:
Yuqoridagilardan kelib chiqib xamda komissiya a'zolarining 2022 yil 13 sentabrdagi electron bayonnomasiga asosan g'olib « Kapital neftgaz qurilish invest » MCHJ bilan qununchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.

1. Nazarov Sanjar



Shahrisabz tuman irrigatsiya bo'lim

boshlig'i, Rais

2. Murodov Zafar

Boshliq o'rinbosari, a'zo

3. Raupov Xurshid



Bosh xisobchi, a'zo

4. Shamsiev Elbek



bosh gidrotexnik, a'zo

5. Aralov Abdurasul




bosh gidrometr, a'zo

6. Tursunov Sobir



suv tejoychi texnologiya bo'yich mutaxassis, a'zo

7. Mavlonov Shoxruxbek



Irrigatsiya tarmoqlaridan F.T.T tashkil etish

mutaxasisi, kotib