

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

3А-71

-сон

2022 йил "15" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган КАFOLAT-NUR-FAYZ МСН номидан Низом асосида иш кўрувчи : Ў.Холиёров иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 11.09.2022 йилдаги №139987 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қулланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар тилдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва қунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нарҳини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (11.09.2022 йилдаги №139987 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда **470 000 000 (турт юз етмиш миллион) сўмни** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нарҳидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурга қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги, далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қарор муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлақларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222147045129118027.

Ҳазначилик бўлими номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

Пудратчи:

KAFOLAT-NUR-FAYZ MCH

Манзил: Жарқургон тумани Дехқонобод ҚФЙ

Ҳамкор банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000804918279001

МФО 01001 ИНН: 301850216

ОКОНХ: 71280

Директор:

Ў.Ҳолиёров

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, 1¹ Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«12» 09 2022 йил Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Қумқўргон тумани Арслонбойли МФИ Алиомиш кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Қумқўргон тумани Арслонбойли МФИ Алиомиш кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Индик иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									141 000 000				141 000 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					0,0				141 000 000				141 000 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишлари молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				329 000 000				329 000 000
Жами	2022 йил		0	0		0		0,0	0,0	470 000 000	0	0	0	470 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														



Сурхондарё вилояти Қумқўрган тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Қумқўрган тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил											Объектининг умумий қиймати	
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Курилиш-монтаж ишлари	2022									470 000 000,0				470 000 000
	Жами				0,0			0	0	0	470 000 000,0			-	470 000 000

Буюртмачи



Ўзбекистон Республикаси Бирқўшма Мас'улияти Чекланган Шirkати

«KAFOLA NUR-FAYZ» M.CH.J.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139987 на приобретение Қумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 11.09.2022

Время рассмотрения 11.09.2022 13:50

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Qumqo`rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.09.2022 года № лота 139987.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Қумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	470 975 379.00
Стартовая сумма	470 975 379.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEVES GOLD MCHJ	20	1	18	Экспертная		
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEVES GOLD MCHJ	20	1	18	Экспертная		
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEVES GOLD MCHJ	20	1	18	Экспертная		
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LEVES GOLD MCHJ	20	1	18	Экспертная		
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LEVES GOLD MCHJ	470 975 379.00	469 000 000.00 UZS	469 000 000.00	00.00	469 000 000.00	31.08.2022 16:45:26	19.82942
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	470 975 379.00	465 000 000.00 UZS	465 000 000.00	00.00	465 000 000.00	05.09.2022 18:19:36	20
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	470 975 379.00	470 000 000.00 UZS	470 000 000.00	00.00	470 000 000.00	04.09.2022 10:05:40	19.78723

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
LEVES GOLD MCHJ	72	19.82942	91.82942
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	72	20	92
KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ	78	19.78723	97.78723

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139987 от 11.09.2022 года на приобретение Кумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ
301850216

и резервный исполнитель: MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI (308753157)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Surxondarbo viloyati туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобда таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РҲҲХАТИ**

млн сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha қувватлиги тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тўзилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши бўйича йилга ўтказилмаган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тилдер (савдолари билинмаси тасдиқланган санаси ва расми)	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи қарама-қарши	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
										Тупроқ йўли топиш утқалиш		Тоғли йўли асфальтга ўтқалиш		Цементбетон қонлама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи қарама-қарши	Лойiha ва экспертиза харажатлари																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 пм	61 190,091 2 466,956	44 082,683 1 202,092	44 082,683 1 202,092	44 091,946 1 202,092	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 пм	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893 76,428	1 807,863 76,384			
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422 410,476	3 850,284 115,116	3 850,284 115,116	3 850,284 115,116	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	0,0 0,0	0,000 0,0			
Захира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270 240,465	337,241 0,000	337,241 0,000	337,241 0,000	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0 0,0	0,000 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8 18,3	277,5 0,0	277,5 0,0	277,5 0,0	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№779-2021/80Я 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юқори хужаяк МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2 8,8	128,4 7,7	128,4 7,7	128,4 7,7	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Юқори Таллашқон МФЙ ячки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1 4,0	48,5 2,9	48,5 2,9	48,5 2,9	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3 13,2	316,2 9,1	316,2 9,1	316,2 9,1	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й №495-2021/550	Ангор ТЙФУК
6	Қорасув МФЙ Ойбек Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулистон, Хомқон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8 16,0	127,7 10,0	127,7 10,0	127,7 10,0	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Янгиғурумуш МФЙ Талбирқорлар, Декониттифок МФЙ Тараққоёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужаяк МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новшаҳар МФЙ Мафдум қули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6 17,7	209,9 10,0	209,9 10,0	209,9 10,0	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Навбахор МФЙ Бобоқуллов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3 14,5	285,2 4,3	285,2 4,3	285,2 4,3	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чироқларини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5 34,2	1 062,5 34,2	1 062,5 34,2	1 062,5 34,2	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қитирик ТЙФУК
10	Тулдоқ МФЙ, Гулистон МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8 18,6	308,9 17,7	308,9 17,7	308,9 17,7	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4 11,3	65,1 5,9	65,1 5,9	65,1 5,9	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/Эр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2 13,4	683,2 13,4	683,2 13,4	683,2 13,4	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0 0,0	0,0 0,0	№98333 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонди тили ва тугаллаш йили	Лоқмаларнинг умумий қиймати (млн сум)	Ташкироти				2021 йил капитал сўбидмаллари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шумли,		Шароитчи ва асосий таъмирлаш ишлари қиймати (млн сум)	Шароитчи ва асосий таъмирлаш ишлари қиймати (млн сум)	2021 йил капитал сўбидмаллари	2021 йил капитал сўбидмаллари	2021 йил капитал сўбидмаллари	2021 йил капитал сўбидмаллари	
				01.01.2021 йилдан бошлаб	01.01.2021 йилдан бошлаб	01.01.2021 йилдан бошлаб	01.01.2021 йилдан бошлаб			шумли,				шумли,													
										Тунроқ йўлни таъмирлаш	Тош йўлни асфальтлаш	Цементбетон қоплам	Қуришларни таъмирлаш	Тунроқ йўлни таъмирлаш	Тош йўлни асфальтлаш	Цементбетон қоплам	Қуришларни таъмирлаш		Тунроқ йўлни таъмирлаш	Тош йўлни асфальтлаш							
				км	млн сум	км	млн сум			км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум							км
13	Ювора Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400	11,400	0,0	0,0	№148978	№49717	11.05.2022 й	11.05.2022 й	Алгор ТЙФУК	
14	Қўштегирион МФЙ Гузор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0	0,0	0,0	0,0	10,000						1,240	0,0					0,0	0,0					Ташев	
9	Бандихон тумани		23,000	2 478,744	2 192,560	2 192,560	2 192,560	2 192,560	2 112,9	16,7	1 241,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0	0,0					
Таъмир маблағи																											
1	Наврў МФЙ Б. Аалод, Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтавор МФЙ Хомқон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3					5,2	332,3			37,8	37,8	0,0	0,0	№187-Р	№491-2021/№01	23.04.2021 й	29.09.2021 й	Бандихон ТЙФУК	
2	Бағриван МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187-Р	№450/1р-2021-1	23.04.2021 й	20.12.2021 й	Бандихон ТЙФУК
3	Бирдидлик МФЙ Шафқатдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,350 км (асфальт қопламга этиш)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000					0,550	243,000			4,860	4,860	0,0	0,0	№12333	№49171	01.08.2022 й	30.08.2022 й	МСШ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ	
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990	5,990	0,0	0,0	№12348	№49354	04.08.2022 й	02.07.2022 й	ООО ШИРНОН МАЙБУС ҚИРЛИШИ	
5	Ургалсой МФЙ Янги йил Олимпиада кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал этиши)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900	3,900	0,0	0,0	№140888	№49381	№49381	30.08.2022 й	12-VIS GOLD MCIU	
6	Ургалсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал этиши)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829	1,829	0,0	0,0	№12380	№49180	01.08.2022 й	01.07.2022 й	12-VIS GOLD MCIU	
7	Ургалсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал этиши)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165	1,165	0,0	0,0	№12381	№49381	01.08.2022 й	02.07.2022 й	ООО NEW SHIJI SHIJI	
8	Наврў МФЙ Буёқ келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал этиши)	2022 й	4,000	355,980	355,980	355,980	355,980	355,980	349,000	4,000	349,000							6,980	6,980	0,0	0,0	№12381	№49381	01.08.2022 й	02.07.2022 й	МСШ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ	
9	Бағриван МФЙ 09 117 ТҶҚ №111 Ташкент, Навбахор, Гулдуст кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қопламга этиши	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798	9,798	0,0	0,0	№12381	№49381	01.08.2022 й	08.07.2022 й	ООО SHIJI SHIJI	
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0					
Таъмир маблағи																											
1	Даҳристон кичи кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК
2	Чорчир МФЙ Мехридор, Кучлак МФЙ Чинор, Хардури, Чағир кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065					2,100	668,065			18,206	18,206	0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК	
3	Қўлқаш МФЙ Тўғай, Бойсуи, Сайит, Одиёҳон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877					2,000	752,877			29,070	29,070	0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	22.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК	
4	Сайит МФЙ кичи кўчаларига туман бўлигини қишлоқларини бўлигини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097	17,097	0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	22.12.2021 й	Қашқар ТЙФУК	
5	Бойсуи МФЙ (Пойтахт) кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000									5,300	5,300	0,0	0,0	№12407	№49381	01.08.2022 й	02.07.2022 й	НИКЗОД МММОР МСШ	
6	Иновод МФЙ Палант қишлоқи кичи йўлини таъмирлаш қишлоқ туман бўлигини қишлоқ бўлигини	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800	1,800	0,0	0,0	№14137	№49338	08.08.2022 й	23.07.2022 й	ABU AZIZ PAYZ YERIMZ MCIU	
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100	3,100	0,0	0,0	№12408	№49381	01.08.2022 й	02.07.2022 й	НИКЗОД МММОР МСШ	
8	Чилқор МФЙ Янги йил кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800	6,800	0,0	0,0	№14081	№49381	01.08.2022 й	02.07.2022 й	МСШ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йили, лангони ва тугаллаш йили	Лойihalay кумитати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини тугатиш вақтидаги умумий шундан, шу жумладан иш бошқа харajatлари	01.01.2022 йилдаги таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан иш бошқа харajatлари	01.01.2023 й.даги таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан иш бошқа харajatлари	01.01.2021 й.даги таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан иш бошқа харajatлари	2021 йилдаги капитал сўғиммалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати							
										Тупрок йўли тошига утказиш				Тошли йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қурилишнинг таъмирлаш										Бошқа харajatлар (млн сум)	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм	Ишнинг асосий қиймати	Ишнинг асосий қиймати															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
10	Сариосиё тумани		9,114 км/6 пм	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098			9,114	1705,339			6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625	0,0	0,0												
	Захира маблағи			122,405	69,111	69,111	69,111														0,0	0,0												
1	Шероғий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,133		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№773-2021/В11 23.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК								
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳмардон кўлида қанал устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758							6 пм	404,758				0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.05.2021 й		Сурхондарё КФУК								
3	Билал МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041			0,460	151,041					5,653	5,653		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№773-2021/В14 23.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК								
4	Мирзо Улдубек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061			0,110	42,061					2,428	2,428		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№774-2021/В16 23.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК								
5	Ёқултоб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519			0,425	94,519					3,980	3,980		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№778-2021/В15 23.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК								
6	Боғишмол МФЙ Мачитга олаб борувчи ички йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772			0,250	51,772					2,715	2,715		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК								
7	Меҳр Шавак МФЙ Нуришох, Сурхон, Барҳаёт кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171			1,500	520,171					16,576	16,576		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК								
8	Афросиё МФЙ, Шарк юлдузи МФЙ ларининг кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227			1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№532/Ур-2021-4 22.09.2021 й		Сариосиё ТИФУК								
9	Маршони МФЙ Боғишмол кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851			0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№532/Ур-2021-4 22.09.2021 й		Сариосиё ТИФУК								
10	Ёқултоб МФЙ Соҳибжор, Гулбол МФЙ Гулзор, Сади-Шероғий МФЙ Бахористон, Матбуотчилар, Шарк Юлдузи МФЙ Убекистон, И.Каримов, А.Навоий Марварид, Собҳор МФЙ Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	х	х	х	х	30,000				3,612						30,000	30,000		0,0	0,0				Танлов								
13	Терин тумани		9,274 км /23 пм	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	3546,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485	0,000	22,260												
	Захира маблағи			193,320	103,977	103,977	103,977														0,000	0,000												
1	Учқотил МФЙ ички йўллارини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й		Алғор ТИФУК								
2	Гулiston МФЙ Олтинарк -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№516/Ур-2021-1 24.09.2021 й		Терин ТИФУК								
3	Гулiston МФЙ Олтинарк -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№516/Ур-2021-1 24.09.2021 й		Терин ТИФУК								
4	Қўнғирот МФЙ Келажак кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й		Терин ТИФУК								
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,367	4,560	2,007	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№515/Ур-2021-1 22.09.2021 й		Терин ТИФУК								
6	Ат-Териний МФЙ ички йўллارини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№754-2021/773 13.08.2021 й		Терин ТИФУК								
7	Терин тумани "Қаҳримон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5 пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5 пм	187,840				0,0	22,260	№187-У 23.04.2021 й	№592-2021/630 28.06.2021 й		Сурхондарё КФУК								
8	Эштинор МФЙ "Қўнғирот" кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№11031 23.01.2022 й		Терин ТИФУК								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугатилган йили	Йиллик иш ҳажми (млн сум)	Ғайбарилган имдорион муҳлат (кун)	01.01.2022 йилда тугатилган қурилиш объектлари	01.01.2023 йилда тугатилган қурилиш объектлари	01.01.2023 йилда тугатилган қурилиш объектлари	01.01.2023 йилда тугатилган қурилиш объектлари	2021 йил капитал сўйилмалар	Шу жумладан:								шундан,		Шарҳномага асосланган таъмирлаш ишлари қилгуси йили ва ўқатилган объектларнинг номи	01.01.2023 йилда тугатилган қурилиш объектлари	Ташқи таъмирлаш ишлари қилгуси йили ва ўқатилган объектлари	Пулратчи куралли таъмирлаш						
										Тўпрок йўлини тошга утказини				Тошли йўлини асфальтга утказини		Цементбетон қоплама ётқизини		Қурилишнинг таъмирлаш						Бошқа харajatлар (млн сум)	Қурилиш қаражатлари	Йиллик иш ҳажми (млн сум)			
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум												
9	Эштимир МФЙ "Ташрифтлар-1" йўлини широй таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104			0,0	0,0	№130072 09.08.2022 й	№04174.07.07.2022 й	ООО ИННЕРБОД СИТИ HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термиш йўлини широй таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766			0,0	0,0	№130077 09.08.2022 й	№04174.07.07.2022 й	ООО ИННЕРБОД СИТИ HOUSE		
11	Термиш тумани "Гулбалор" МФЙ Жаннат қўчасидики жўр устиди Утган айрилиги тўли таъмирлаш	2021 й	18 км	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863						18 км	198,863							1 139,1	1 178,9	№187-Р 23.04.2021 й	№04174.07.07.2022 й	Сурхондарё КФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ўқини йўлини широй таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950							3,000		3,000			0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№15009 05.08.2022 й	ASBU ZHIBKON-YULI BAVKAGE
13	Мустақил МФЙ Мустақил йўлини широй таъмирлаш	2022 й	2,125	х	х	х	х	14,955															0,0	0,0			Такси		
11	Термиш шаҳри		6,161	4 246,380	3 405,186	3 405,186	3 405,186	2641,413	2535,567			6,161	2535,567							105,846	27,146	78,700	711,198	763,773	7,000	7,586			
	Таъмир объектлари																												
1	Термиш шаҳар Темир йўли МФЙ ички йўлини широй таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	234,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721										0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№0404Р-2021-1 20.12.2021 й	Термиш ТИФУК		
2	Термиш шаҳар Меҳробол МФЙ ички йўлини широй таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000										437,7	437,7	№187-Р 23.04.2021 й	№0312/10Р-2021-1 21.11.2021 й	Қириқ ТИФУК		
3	Богини МФЙ худудда қурилган 20-сонли ўрта таълим мактабига яқини йўлини тўли таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000										273,5	326,1	№187-Р 23.04.2021 й	№104/1Р-2021-Т 22.12.2021 й	Қириқ ТИФУК		
4	Саҳобат МФЙ Фаот йўли 1-435 м широй таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139										0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиш ТИФУК		
5	Шадли МФЙ Ноҳира қўчаси L-110 м широй таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756										0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиш ТИФУК		
6	Ташқин МФЙ Обод маҳалла қўчаси L-420 м широй таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109										0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиш ТИФУК		
7	Жоий МФЙ қўчаси L-900 м широй таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443										0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиш ТИФУК		
9	Термиш шаҳар Шадли МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Маришат МФЙ Авриғони ички йўлини широй таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000										0,0	0,0	18.06.2022 й №189978	№040051 16.05.2021 й	ООО ИННЕРБОД СИТИ HOUSE		
10	Қовқилар -Ота МФЙ Қовқилар -Ота-2 йўлини широй таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000										0,0	0,0	140033 08.09.2022 й	№04944 05.07.2022 й	ООО ИННЕРБОД СИТИ HOUSE		
11	Манумир МФЙ Илҳами йўлини широй таъмирлаш	2022 й	0,355	239,400	239,400	239,400	239,400	239,400	235,400			0,355	235,400										0,0	0,0	140033 08.09.2022 й	№06271 12.08.2022 й	ООО ИВЖ(НОД) СИТИ HOUSE		
4	Узун тумани		6,23	2 146,938	1 203,638	1 465,707	1 465,707	1138,164	1125,999			5,840	163,800			18 км	699,578						0,000	317,000	0,000	0,000			
	Таъмир объектлари																												
1	"Мустақил МФЙ"и "Сурхондарё" МФЙ Ўқини йўлини широй таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578						18 км	699,578							0,000	327,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№041-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Оқмачи МФЙ 1-йўли, Раҳимов, Шарофидин йўли қўчаларини широй таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	129,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770			2,200	84,770										0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№0763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК		
3	Эркилик МФЙ Эркилик йўлини широй таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851			3,640	177,851										0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№001-2021/662 24.04.2021 й	Узун ТИФУК		
4	Ташқин МФЙ Обод маҳалла қўчаси широй таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800										0,0	0,0	№141368 10.09.2022 й		GOLD STAR MAX ЧМДЖ		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа иш курали тегинли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий шумуладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	2021 йил капитал қуйылмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	Тинч савдолари (ёйномаси) ҳислик-линиги савдоси ва йиласини	Экспиритан савди ва йиласини	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўли тошга ўтказилиши		Тош йўли асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ётказилиши		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26										
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган қуришни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 ш	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872						9 ш	727,872						0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
				73,5	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0			
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғулак канали устидан утган қуришни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 ш	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037						9 ш	351,037	0,895		0,895			0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
				47,642	0,895	0,895	0,895															0,0	0,0			
3	Ёшгайрат МФЙ Истиқлол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651		0,870	326,651						10,524	10,524			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТЙФУК
				16,4	10,5	10,5	10,5															0,0	0,0			
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592		0,870	225,592						11,397	10,362	1,035		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТЙФУК
				12,4	11,4	11,4	11,4															0,0	0,0			
5	Олийқиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	х	х	х	х	141,1			0,3							2,5		2,5		0,0	0,0			Таялов
				х	х	х	х															0,0	0,0			
6	Сахсонқата МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	х	х	х	х	7,300				0,820						7,300		7,300		0,0	0,0			Таялов
				х	х	х	х															0,0	0,0			
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	450,000					1,000					8,800		8,800		0,0	0,0			Таялов
				х	х	х	х															0,0	0,0			
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	х	х	х	х	11,696					1,085					11,696		11,696		0,0	0,0			Таялов
				х	х	х	х															0,0	0,0			
9	Қақан МФЙ Т.Сидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900				0,945	327,900				6,558		6,558		0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО SHERBOD CITY HOUSE
				6,6	6,6	6,6	6,6															0,0	0,0			
10	Дўстлик, Ойнакул, Хурлик МФЙ ҳужалиқлараро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060							8,000		8,000		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
11	Жойқилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000		0,800								1,000		1,000		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400		0,400		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
13	Бахшита МФЙ Патғабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450		0,435								0,600		0,600		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400		0,400		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400		0,400		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400		0,400		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
17	Қораарик МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000		1,400								1,900		1,900		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000		1,100								1,500		1,500		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
19	Олийқиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000		0,700								0,900		0,900		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500		0,750								1,000		1,000		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500		0,250								0,300		0,300		0,0	0,0			Таялов
																						0,0	0,0			

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё" виётақавий йулларга буюртма-хизмат" давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қилчеч
08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Норминов
08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бош бошқармаси
А. Уронов
08 09 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:05-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49989

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Arslonboyli" MFY xududidagi ichki ko'chalarni "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash L-1,266km ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz bino inshoot ko'prik yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001973 sonli 21.11.2021yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 48898

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qaroriga asosan Surxondaryo viloyati tuman (shahar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarida Respublika byudjeti zaxira mablag'lari xisobidan 2022 yil Qumqo'rg'on tumani Arslonboyli MFY xududidagi ichki yo'llarni 2022 yilda joriy ta'mirlash L=1,266km.

1.2. Qumqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Arslonboyli" MFY xududidagi chiki yo'llarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash L=1,266km ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Alpomish 1-ko'chasi* L=0,227m B-4,0m bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, yer ishlari, QShA dan 25 sm qalinlikda asos to'shach S-4, asos ustidan plyonka to'shach, M250 sementobeton qoplamadan H-14sm qalinlikda qoplama yotqizish, yotqizilgan sementobeton ustidan plyonka to'shach, saralangan QShA dan H-10sm qalinlikda yo'lning ikki yon chetini mustaxkamlash (abochina) yotqizish.
- *Alpomish 2-ko'chasi* L=0,079m B-4,0m bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, yer ishlari, QShA dan 25 sm qalinlikda asos to'shach S-4, asos ustidan plyonka to'shach, M250 sementobeton qoplamadan H-14sm qalinlikda qoplama yotqizish, yotqizilgan sementobeton ustidan plyonka to'shach, saralangan QShA dan H-10sm qalinlikda yo'lning ikki yon chetini mustaxkamlash (abochina) yotqizish.
- *Alpomish 3-ko'chasi* L=0,90-0,870m B-4,5-4,0m bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, yer ishlari, QShA dan 25 sm qalinlikda asos to'shach S-4, asos ustidan plyonka to'shach, M250 sementobeton qoplamadan H-14sm qalinlikda qoplama yotqizish, yotqizilgan sementobeton ustidan plyonka to'shach, saralangan QShA dan H-10sm qalinlikda yo'lning ikki yon chetini mustaxkamlash (abochina) yotqizish.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **890760,964ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **2459.272ming so'm** miqdorida kamaytirilib **888301.692ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI.....-735653,576ming.so'm,
- QQS.....-110348,036ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-42300,081ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
-------	---------------------------	-----	--------	-----	---------------------

ARSLONBOYLI MFY XUDUDIDAGI
ICHKI YULLARINI 2022 YILDA JORIY

1	TA'MIRLASH (Sementobeton koplama) L=1,266KM	735653,576	110348,036	42300,081	88301,692
---	--	------------	------------	-----------	------------------

Jami **735653,576** **110348,036** **42300,081** **88301,692**

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Arslonboyli" MFY xududidagi ichki yo'llarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" L-1,266km ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich