

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА-73 -сон

2022 йил "15" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокнев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «GOLD STAR MAX» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : Х.Жураев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 10.09.2022 йилдаги №141368-сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбобоев кучасини жорий таъмирлаш га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада гарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган хар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбобоев кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (10.09.2022 йилдаги №141368-сонли сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баённомага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 163 800 000 (бир юз олтинчи саккиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортқика ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортқика бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1_" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва саклаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатини;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига “16” иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказиши.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванс ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қуриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларида мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юбориши мумкин.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдоридан жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдоридан ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқогилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304985647 02222 17045 12918039

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014

Ҳазначилик бўлини ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев

Пудратчи:

«GOLD STAR MAX» МЧЖ

Манзил: Термиз тумани Паттакесар ҚФЙ Жуйжангал МФЙ

АИТБ Ипотекабанк Муробод филиали

Х/Р: 20208000900518998001

МҲО: 00420 ИНН: 303486381

Х.Жураев

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тоғрисидаги, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«17» 09 2022 йил Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбобоев кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбобоев кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									49 140 000				49 140 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0				49 140 000				49 140 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				114 660 000				114 660 000
Жами	2022 йил		0	0		0	0,0	0,0	0,0	163 800 000	0	0	0	163 800 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														



Сурхондарё вилояти Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбобоев кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбобоев кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш- монтаж ишлари	2022									163 800 000,0				163 800 000
	Жами				0,0		0	0	0	0	163 800 000,0	-	-	-	163 800 000

Буюртмачи:



Ўзбекистон Республикаси



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 141368 на приобретение Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбобоев кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.09.2022

Время рассмотрения 09.09.2022 18:08

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Uzun) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МИБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.09.2022 года № лота 141368.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбобоев кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	164 312 826.00
Стартовая сумма	164 312 826.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	1	19	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		
" Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	1	19	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		
" Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	1	19	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		
" Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҶАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
УП UZUN TUMAN YO`LLARDAN FOYD	20	1	19	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		
" Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	164 312 826.00	163 800 000.00 UZS	163 800 000.00	00.00	163 800 000.00	30.08.2022 17:36:06	19.90233
" Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	164 312 826.00	164 000 000.00 UZS	164 000 000.00	00.00	164 000 000.00	08.09.2022 15:25:57	19.87806
УП UZUN TUMAN YO`LLARDAN FOYD	164 312 826.00	163 000 100.00 UZS	163 000 100.00	00.00	163 000 100.00	31.08.2022 15:10:14	20
SHARQ-XULKARI XK	164 312 826.00	164 312 800.00 UZS	164 312 800.00	00.00	164 312 800.00	06.09.2022 11:56:22	19.84022

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	80	19.90233	99.90233
" Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	63	19.87806	82.87806
УП UZUN TUMAN YO`LLARDAN FOYD	76	20	96
SHARQ-XULKARI XK	72	19.84022	91.84022

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 141368 от 10.09.2022 года на приобретение Узун тумани Бахористон МФЙ Охунбоев кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

GOLD STAR MAX МЧЖ
303486381

и резервный исполнитель: УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD (200505045)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50947

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Qarashiq" MFY Do'stlik ko'chasi L-0.820km, "Obod yurt" MFY I.Karimov ko'chasi L-0.305km, "Baxoriston" MFy 09121 TRK-16 Oxunboboev ko'chasi L-0.490km, "Obod yurt" MFy Bunyodkor ko'chasi L-0.400km, "Xursand" MFY Yangi obod ko'chasi L-5.005km, "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Surxondaryo yo'l loyiha" instituti

Litsenziya AL-000645 sonli 26.03.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49481

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qaroriga asosan Surxondaryo viloyati tuman (shahar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarida Respublika byudjeti zaxira mablag'lari xisobidan 2022 yilda joriy ta'mirlash.

1.2. Uzun tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Qarashiq" MFY Do'stlik ko'chasi L-0.820km, "Obod yurt" MFY I.Karimov ko'chasi L-0.305km, "Baxoriston" MFy 09121 TRK-16 Oxunboboev ko'chasi L-0.490km, "Obod yurt" MFy Bunyodkor ko'chasi L-0.400km, "Xursand" MFY Yangi obod ko'chasi L-5.005km, "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Qarashiq MFY Do'stlik ko'chasi L=0,820m B-4,5m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Yubod yurt MFY I.Karimov ko'chasi L=0,305m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Baxoriston MFY 09 121 TRK-16 Oxunboboev ko'chasi L=0,490m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Yubod yurt MFY Bunyodkor ko'chasi L=0,400m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Xursand MFY Yangi obod ko'chasi L=5,005m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 2 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **1133655.989ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **7992.228ming so'm** miqdorida kamaytirilib **1125663.761ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-935791,638ming.so'm,
- QQS-140368,746ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-49503,378ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
----------	---------------------------	-----	--------	-----	------------------------

1	XURSAND MFY YaNGI OBOD KUCHASI L-5,005 KM	316 258 060	47 438 709	16 730 051	380 426 820
2	KARASHIK MFY DUSTLIK KUCHASI L-0,820 KM	267 968 082	40 195 212	14 175 512	322 338 806
3	OBOD YuRT MFY I.KARIMOV KUCHASI L-0,305 KM	89 291 098	13 393 665	4 723 499	107 408 262
4	BAXORISTON MFY OXUNBOBOEV KUCHASI L-0,490 KM	142 880 719	21 432 108	7 558 390	171 871 216
5	UZUN TUMANI "OBOD YuRT" MFY BUNEDKOR KUCHASI L-0,400 KM	119 393 679	17 909 052	6 315 926	143 618 656
	Jami	935 791 638	140 368 746	49 503 378	1 125 663 761

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchlilik yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Qarashiq" MFY Do'stlik ko'chasi L-0.820km, "Obod yurt" MFY I.Karimov ko'chasi L-0.305km, "Baxoriston" MFy 09121 TRK-16 Oxunboboev ko'chasi L-0.490km, "Obod yurt" MFy Bunyodkor ko'chasi L-0.400km, "Xursand" MFY Yangi obod ko'chasi L-5.005km, "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich



Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Surxondarbo viloyati туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетга захира маблағлари ҳисобдан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

млн сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тўзилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилмиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилмиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмавлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномага асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тилдер (савдолари бېғиномаси тасдиқланган санаси ва расми)	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тоғли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қонлама ётқизиш		Қурилишлари таъмирлаш										Буюртмачи қарама қарши
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 пм	61 190,091 2 466,956	44 082,683 1 202,092	44 082,683 1 202,092	44 091,946 1 202,092	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 пм	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422 410,476	3 850,284 115,116	3 850,284 115,116	3 850,284 115,116	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	0,0	0,000				
Захира маблағи																										
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270 240,465	337,241 0,000	337,241 0,000	337,241 0,000	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8 18,3	277,5 0,0	277,5 0,0	277,5 0,0	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юқори хужакия МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2 8,8	128,4 7,7	128,4 7,7	128,4 7,7	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
4	Юқори Таллашқон МФЙ эчки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1 4,0	48,5 2,9	48,5 2,9	48,5 2,9	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3 13,2	316,2 9,1	316,2 9,1	316,2 9,1	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й №495-2021/550	Ангор ТЙФУК	
6	Қорасув МФЙ Ойбек Фуркат, Хомкон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомкон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулистон, Хомкон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8 16,0	127,7 10,0	127,7 10,0	127,7 10,0	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
7	Янгиғурумуш МФЙ Талбирқорлар, Декониттифок МФЙ Тараққоёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужакия МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новшаҳар МФЙ Мафдум қули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6 17,7	209,9 10,0	209,9 10,0	209,9 10,0	209,9	209,9	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3 14,5	285,2 4,3	285,2 4,3	285,2 4,3	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чироқларини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5 34,2	1 062,5 34,2	1 062,5 34,2	1 062,5 34,2	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қитирик ТЙФУК	
10	Тўлқон МФЙ, Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8 18,6	308,9 17,7	308,9 17,7	308,9 17,7	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ эчки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4 11,3	65,1 5,9	65,1 5,9	65,1 5,9	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/Эр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2 13,4	683,2 13,4	683,2 13,4	683,2 13,4	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0	0,0	№98433 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонусининг маъмулий йили	Лойihalai кузатиш ва кузатиш бўлими	Ташкир-мониторинг шартлари				2021 йил капитал қўшилмалари	Қурилиш-мониторинг умумий қиймати	Шўжмалари:								Муқдди		Шарҳнома ва таърих	Шўжмаларнинг ҳақиқий қиймати	Шўжмаларнинг ҳақиқий қиймати	Қўрилган объектларнинг ҳақиқий қиймати	Қўрилган объектларнинг ҳақиқий қиймати	
				Ташкир-мониторинг шартлари						Шўжмалари:				Муқдди		Шарҳнома ва таърих	Шўжмаларнинг ҳақиқий қиймати	Шўжмаларнинг ҳақиқий қиймати	Қўрилган объектларнинг ҳақиқий қиймати						Қўрилган объектларнинг ҳақиқий қиймати
				Ташкир-мониторинг шартлари						Шўжмалари:				Муқдди											
				01.01.2021 йилдан бундан олдингача	01.01.2021 йилдан бундан олдингача	01.01.2021 йилдан бундан олдингача	01.01.2021 йилдан бундан олдингача			Тўрақа бўлими	Тўрақа бўлими	Тўрақа бўлими	Тўрақа бўлими	Тўрақа бўлими	Тўрақа бўлими										
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Бонус харажатлар (млн сум)	Қўрилган объектларнинг ҳақиқий қиймати	Қўрилган объектларнинг ҳақиқий қиймати	Қўрилган объектларнинг ҳақиқий қиймати	Қўрилган объектларнинг ҳақиқий қиймати							
13	Ювора Таллимдарон МФЙ Беш Чинор кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000					0,850	571,000	11,400	11,400	0,0	0,0	№148988	№49717	12.09.2022 й	11.05.2022 й	Алгор ТИФУК	
14	Қўштегирион МФЙ Гулдор кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0	0,0	0,0	0,0	10,000						1,240	0,0			0,0	0,0					Ташков	
9	Бандихон тумани		23,000	2 478,744	2 192,560	2 192,560	2 192,560	2 192,6	2 112,9	16,7	1 241,0	5,8	575,3	0,5	296,6	79,7	39,3	40,3	0,0	0,0					
Таъмир маблағи																									
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиқлол, Пахташор МФЙ Хомқон кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3					5,2	332,3	37,8	37,8	0,0	0,0	№187-Р	№493-2021/061	23.04.2021 й	29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК	
2	Бағристан МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0					7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187-Р	№550/1р-2021-1	23.04.2021 й	20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК
3	Бирдидлик МФЙ Шафқатдор кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,350 км (асфалт қоплама этиштириш)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000			4,860		4,860	0,0	0,0	№12333	№4471	01.08.2022 й	30.06.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600	5,990		5,990	0,0	0,0	№12148	№4554	04.08.2022 й	02.07.2022 й	MCU SURION MAIBUS QURILISHI
5	Ург'алсой МФЙ Янги йил ва Олмадор кўчасининг жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал этиштириш)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0					3,900		3,900	0,0	0,0	№140881	№4981	01.08.2022 й	30.06.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
6	Ург'алсой МФЙ Чинор кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал этиштириш)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150					1,829		1,829	0,0	0,0	№12388	№4980	01.08.2022 й	01.07.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
7	Ург'алсой МФЙ Чоралдор кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал этиштириш)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000					1,165		1,165	0,0	0,0	№121818	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал этиштириш)	2022 й	4,000	355,980	355,980	355,980	355,980	355,980	349,000	4,000	349,000					6,980		6,980	0,0	0,0	№121881	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
9	Бағристан МФЙ 09 117 Тўққош МФЙ Ташкир-мониторинг шартлари кўчасининг жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама этиштириш	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800					9,798		9,798	0,0	0,0	№121818	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000	122,671	72,030	50,641	0,0	0,0					
Таъмир маблағи																									
1	Даҳшатчи кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214	41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчор МФЙ Мехридор, Кўчал МФЙ Чинор, Хардор, Чинор кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065			18,206	18,206		0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўчал МФЙ Тўғай, Бойсуи, Сомат, Одиёқов кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877			29,070	29,070		0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	21.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайр МФЙ кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173							17,097	17,097		0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	21.12.2021 й	Қашқар ТИФУК
5	Бойсуи МФЙ Шўжмалар кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0	5,300		5,300	0,0	0,0	№124807	№4980	01.08.2022 й	02.07.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
6	Ивобод МФЙ Паллат кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000					1,800		1,800	0,0	0,0	№14147	№4981	01.08.2022 й	23.07.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
7	Шўжмалар МФЙ Намуна кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000					0,300	149,000	3,100		3,100	0,0	0,0	№124807	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI
8	Чинор МФЙ Янги йил кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000	6,800		6,800	0,0	0,0	№14081	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	MCU SURION-YO'L-RAVNAQI

№	Объектларнинг номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойihalash қуввати тегинчи улчов бирликларида	Ташкирлаш шартномаси тузилган куннинг умумий қиймати, шу жумладан буюрмачиликнинг бонкс параметрлари	01.01.2022 йилдаги қиймати, шу жумладан буюрмачиликнинг бонкс параметрлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш қиймати, шу жумладан буюрмачиликнинг бонкс параметрлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш қиймати, шу жумладан буюрмачиликнинг бонкс параметрлари	2021 йилдаги капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати						
										Тупроқ бўлини тошга утказиш				Тошдан бўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг ташкирлаш									Қиймати	Қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати		
										км		млн сўм		км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм												Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати	Қурилиш ва монтаж ишлари қиймати
										км		млн сўм		км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
12	Девон тумани		16,106	4 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 671,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950					98,004	78,477	19,527	0,0	0,0									
	Изоҳлар			262,318	136,387	136,387	136,387																									
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Аалиев ўрқасининг 0,430 км қисмига янги-қоплама ётказиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939													Қурилиш ТИФУК						
2	Боғи наъ маҳалласи Ал-Бухорий ўрқасининг 0,866 км қисмига янги-қоплама ётказиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543													Қурилиш ТИФУК						
3	"Тулкистон" маҳалласи Тулкистон ўрқасининг 1,2 км қисмига янги-қоплама ётказиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846						7,202	7,202						Қурилиш ТИФУК						
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий ўрқасининг 1,320 км қисмига янги-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026													Қурилиш ТИФУК						
5	Буюк қадимий МФЙ (Элчи МФЙ) ички кўчаларини янги-қоплама ётказиш	2021 й	2,397	938,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000						18,710	1,000	17,710					Девон ТИФУК						
6	Себор МФЙ Гоғалбоғ ички кўчаларини янги-қоплама ётказиш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000						20,703	1,000	19,703					Девон ТИФУК						
7	"Дўпон" маҳалласи Паҳлў ўрқасининг 1,837 км қисмига янги-қоплама ётказиш	2020-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956						7,219	7,219						Қурилиш ТИФУК						
8	Сийёрлик МФЙ ўрқасининг 1,550 км қисмига янги-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,51	681,959	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480													Девон ТИФУК						
9	Хушнотқўдан Аҳмад аҳмадиевнинг янги бўлини янги-қоплама ётказиш	2021 й	0,286	529,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9						28,4	28,4						Қурилиш ТИФУК						
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Мервонаев қийли ўрқасининг янги бўлини 1,0 км қисмига янги-қоплама ётказиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0						11,1	3,7	7,4					Қурилиш ТИФУК						
11	"Минор" маҳалласи ички ўрқасининг 0,7 км қисмига янги-қоплама ётказиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0						3,9	3,9						Қурилиш ТИФУК						
12	Нурли маданият МФЙ (Қозилар) ички ўрқасининг янги бўлини янги-қоплама ётказиш	2022 й	0,95	н	н	н	н	10,00	н			0,95	н						н	н						Ташкил						
11	Жарғулонов тумани		13,403	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 365,8	4 155,4	1,2	156,0	11,3	3 999,4						134,9	86,0	48,9	0,0	0,0									
	Изоҳлар			134,832	118,216	118,216	118,216																									
1	Маданият МФЙ (Ички) ички кўчаларини янги-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,403	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805						31,603	31,603						Қурилиш ТИФУК						
2	Маданият МФЙ (Ички) ички кўчаларини янги-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254						16,906	8,538	7,368					Қурилиш ТИФУК						
3	Янги қирин МФЙ (Марказ) ички кўчаларини янги-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633						22,962	12,873	10,089					Қурилиш ТИФУК						
4	Истиқомат МФЙ (Ички) ички кўчаларини янги-қоплама ётказиш	2022 й	1,012	376,3	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000						7,900	7,900						Қурилиш ТИФУК						
5	Маданият МФЙ (Ички) ички кўчаларини янги-қоплама ётказиш	2022 й	0,330	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000						2,701	2,701						Қурилиш ТИФУК						
6	Қарақўли МФЙ (А.Томар) ички кўчаларини янги-қоплама ётказиш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000						11,128	11,128						Қурилиш ТИФУК						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бончилиги ва тугаллиги йили	Лойидаги қувишти тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пул рақомласи тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 й. ҳолатида қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2021 й. ҳолатида қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	2021 йил капитал қуйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа қаражатлар (млн сум)	Мулкчи		Шарҳнома ва шартнома шартлари билан таъмирлаш ишлари қиймати	Шарҳнома ва шартнома шартлари билан таъмирлаш ишлари қиймати	Шарҳнома ва шартнома шартлари билан таъмирлаш ишлари қиймати	Шарҳнома ва шартнома шартлари билан таъмирлаш ишлари қиймати	Шарҳнома ва шартнома шартлари билан таъмирлаш ишлари қиймати	Шарҳнома ва шартнома шартлари билан таъмирлаш ишлари қиймати						
										шундан,				Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари		Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари							Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари	Қурилиш ишлари
										Тупроқ йўлини тошга утқаниш		Тошдан йўлини асфальтга утқаниш																				
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасида жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	9,274	4,193	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№332/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТҒФУК							
				13,5	12,5	12,5	12,5														0,0	0,0										
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабда, Яқинот МФЙ Обу-ҳаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТҒФУК							
				29,5	28,5	28,5	28,5														0,0	0,0										
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№13111 01.08.2022 й	№30950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
				4,4	4,4	4,4	4,4														0,0	0,0										
5	Тоғиқон МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№13993 01.08.2022 й	№30950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
				5,188	5,188	5,188	5,188														0,0	0,0										
6	Дехқовод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№13109 01.08.2022 й	№30950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
				2,488	2,488	2,488	2,488														0,0	0,0										
7	Музработ тумани Мехриқе МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142567 13.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	ООО CONTACT SJK TRANS							
				7,841	7,841	7,841	7,841														0,0	0,0										
8	Алтомин МФЙ Девон қишлоғи Алтомин кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№131941 01.08.2022 й	№30950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
				12,788	12,788	12,788	12,788														0,0	0,0										
9	Янги ҳаёт МФЙ Гулпарни кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100					515,779						1,100				10,113		10,113	0,0	0,0			Тақлов							
																					0,0	0,0										
10	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолдиқ таъмирлаш одди тушири)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№131961 01.08.2022 й	№30950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
				5,491	5,491	5,491	5,491														0,0	0,0										
11	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№30950 25 07.2022 й	ISLOM ANOOR SURHON ЧП							
				5,636	5,636	5,636	5,636														0,0	0,0										
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,173	416,173	416,173	416,173	416,173	408,000			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№142413 15.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	ООО SURHON ZLOL VOHA							
				8,173	8,173	8,173	8,173														0,0	0,0										
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K							
				1,675	1,675	1,675	1,675														0,0	0,0										
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	Кифоят Нур Файз МЧЖ							
				0,720	0,720	0,720	0,720														0,0	0,0										
15	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	Кифоят Нур Файз МЧЖ							
				1,675	1,675	1,675	1,675														0,0	0,0										
16	Файзобод МФЙ Нааруф кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 01.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K							
				2,261	2,261	2,261	2,261														0,0	0,0										
17	Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	Музработ ТҒФУК							
				2,494	2,494	2,494	2,494														0,0	0,0										
18	Аморзор МФЙ Қўшқўр гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	Музработ ТҒФУК							
				2,809	2,809	2,809	2,809														0,0	0,0										
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқожа кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	Музработ ТҒФУК							
				1,299	1,299	1,299	1,299														0,0	0,0										
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№137490 12.09.2022 й	№30950 25 07.2022 й	Музработ ТҒФУК							
				6,000	6,000	6,000	6,000														0,0	0,0										
21	Аморзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354						1							0,0	0,0			Тақлов							
																					0,0	0,0										
22	Олтинсой тумани		18,788	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5 822,800	5 290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000										
	Илгирчи мейдали			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000										
1	09 119 ТХУ 134 Қорвотчи МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТҒФУК							
				2,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000										
2	09 119 ТХУ 107 Ўзбекистон МФЙ Гулистон (мураббийлар) кўчаси L-80 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТҒФУК							
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланган ва тугалланган йили	Лойihalay кунинати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини нудрат тугаллаш вақтинчи қиймати, шу жумладан умумий қиймат, шу жумладан минг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилда қийматини таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан минг бошқа харажатлари	01.01.2023 й.да қийматини таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан минг бошқа харажатлари	01.01.2024 й.да қийматини таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан минг бошқа харажатлари	2021 йилда капитал сўбималари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонга харажатлар (млн сум)	шундан,		Шароитлар ва таъмирлаш ишларини қиймати	Шароитлар ва таъмирлаш ишларини қиймати	Шароитлар ва таъмирлаш ишларини қиймати	Шароитлар ва таъмирлаш ишларини қиймати	Шароитлар ва таъмирлаш ишларини қиймати	Шароитлар ва таъмирлаш ишларини қиймати								
										шундан,				шундан,					Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонга харажатлар (млн сум)							Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонга харажатлар (млн сум)	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонга харажатлар (млн сум)				
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуириқларини таъмирлаш															Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонга харажатлар (млн сум)	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонга харажатлар (млн сум)
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пч	млн сўм																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
10	Сарносё тумани		9,114 км/6 пм	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098			9,114	1705,339			6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625	0,0	0,0												
	Захира маблағи			122,405	69,111	69,111	69,111														0,0	0,0												
1	Шероий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,133		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№773-2021/В11 23.08.2021 й		Сарносё ТЙФУК								
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳимардон қишлоғида қамал устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758							6 пм	404,758				0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й		Сурхондарё КФУК								
3	Билдур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041			0,460	151,041					5,653	5,653		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№773-2021/В14 23.08.2021 й		Сарносё ТЙФУК								
4	Мирзо Улдубек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061			0,110	42,061					2,428	2,428		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№774-2021/В16 23.08.2021 й		Сарносё ТЙФУК								
5	Ёқутлиб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519			0,425	94,519					3,980	3,980		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№778-2021/В15 23.08.2021 й		Сарносё ТЙФУК								
6	Богашмол МФЙ Мачитга олаб борувчи йечки йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772			0,250	51,772					2,715	2,715		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й		Сарносё ТЙФУК								
7	Мехр Шавак МФЙ Нуриёшон, Сурхон, Барҳаёт кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171			1,500	520,171					16,576	16,576		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й		Сарносё ТЙФУК								
8	Афросиё МФЙ, Шарк юлдузи МФЙ ларини кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227			1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№532/Ур-2021-4 22.09.2021 й		Сарносё ТЙФУК								
9	Маршон МФЙ Богашмол кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851			0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№532/Ур-2021-4 22.09.2021 й		Сарносё ТЙФУК								
10	Ёқутлиб МФЙ Сохибдор, Гулобод МФЙ Гулдор, Сади-Шероий МФЙ Бахористон, Матбуотчилар, Шарк Юлдузи МФЙ Убекистон, И.Каримов, А.Навоий Марварид, Сабзор МФЙ Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	х	х	х	х	30,000				3,612						30,000		30,000	0,0	0,0				Танлов								
13	Термиз тумани		9,274 км ² /23 км	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	3546,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485	0,000	0,000												
	Захира маблағи																																	
1	Учқитил МФЙ йечки йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й		Ангор ТЙФУК								
2	Гулiston МФЙ Олтинарин -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й		Термиз ТЙФУК								
3	Гулiston МФЙ Олтинарин -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й		Термиз ТЙФУК								
4	Қуириқот МФЙ Келажак кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№895-2021/945 26.09.2021 й		Термиз ТЙФУК								
5	Шароф Рашидов МФЙ III Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,367	4,560	2,007	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й		Термиз ТЙФУК								
6	Ат-Термизий МФЙ йечки йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й		Термиз ТЙФУК								
7	Термиз тумани "Қаҳримон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5 пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5 пм	187,840				0,0	22,200	№187-У 23.04.2021 й	№592-2021/630 28.06.2021 й		Сурхондарё КФУК								
8	Эштимирзо МФЙ "Қўқошота" қабристонига олаб борувчи йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№ 11031 23.01.2022 й		Термиз ТЙФУК								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йили	Йиллик қурилиш қиймати, млн. сом	Ғайбарланган қурилиш қиймати, млн. сом	01.01.2023 йилда қурилиш қиймати, млн. сом	01.01.2022 йилда қурилиш қиймати, млн. сом	01.01.2021 йилда қурилиш қиймати, млн. сом	2021 йил капитал сўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шарҳот	Ишнинг ҳолати	Қурилиш қиймати, млн. сом	Қурилиш шартномаси					
										Тупроқ йўлини тошга ўтказилиши				Тошдан йўлини асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қопламга ўтказилиши		Қурилишнинг таъмирлаши						Бошқа харажатлар (млн. сом)	Бюджетчи харажатлар	Давлат ва ширкатларнинг харажатлари	Шарҳот	Ишнинг ҳолати
										км	млн. сом	км	млн. сом	км	млн. сом	Пм	млн. сом											
9	Эштисирмов МФЙ "Таврифтисир-1" йўлини шариъ таъмирлаши	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600		0,822	244,600					5,104	5,104	0,0	0,0	№116072 09.08.2022 й	№40174.07.07.2022 й	ООО ИНТЕРОБОД СИТИ HOUSE					
10	Намуна МФЙ Аз-Териний аўчасини шариъ таъмирлаши	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300		0,600	276,300					5,766	5,766	0,0	0,0	№130077 09.08.2022 й	№40174.07.07.2022 й	ООО ИНТЕРОБОД СИТИ HOUSE					
11	Теринг тумани "Гулбалор" МФЙ Жаннат қўчасидики юзур устидан ўтган аўчириши бўли таъмирлаши	2021 й	18км	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863					18 км	198,863				1 139,1	1 178,9	№187-Р 23.04.2021 й	№384.2021/041 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК					
12	Қўнғирот МФЙ Ўшшоқ аўчасини шариъ таъмирлаши	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950		0,350	138,950						3,000	3,000	0,0	0,0	№145803 12.09.2022 й	№35009 05.08.2022 й	ASBU ZHIBKON-YULI-AVYAKOBI				
13	Мустақиллик МФЙ Мустақиллик аўчасини шариъ таъмирлаши	2022 й	2,125	к	к	к	к	14,955											0,0	0,0			Таксон					
11	Теринг шаҳри	6,161	4 246,380	3 405,186	3 405,186	3 405,186	2641,413	2535,567			6,161	2535,567					105,846	27,146	78,700	711,198	763,773							
	Ишнинг ҳолати			153,710	113,402	113,402	113,402													7,600	7,896							
	Ишнинг ҳолати																											
1	Теринг шаҳар Теринг йўли МФЙ ички аўчасини шариъ таъмирлаши	2021-2022 й	0,750	234,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721		0,750	156,721						10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№450/Р-2021-1 20.12.2021 й	Теринг ТИФУК			
2	Теринг шаҳар Меҳробод МФЙ ички аўчасини шариъ таъмирлаши	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000		1,260	304,000						27,251	27,251	437,7	437,7	№187-Р 23.04.2021 й	№312/10Р-2021-1 21.11.2021 й	Қириқ ТИФУК				
3	Богиниёла МФЙ худудда қурилган 20-сонли ўрта таълим мактабига яқинда йўлини қўши таъмирлаши	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000		0,327	600,000						47,555	20,000	27,555	273,5	126,1	№187-Р 23.04.2021 й	№104/Р-2021-Т 23.12.2021 й	Қириқ ТИФУК			
4	Саховат МФЙ Фаот топа 1-435 м шариъ таъмирлаши	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139		0,435	94,139								0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Теринг ТИФУК				
5	Шадлик МФЙ Подари қўчаси 1-310 м шариъ таъмирлаши	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756		0,310	75,756								0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Теринг ТИФУК				
6	Ташлик МФЙ Обод мақола қўчаси 1-420 м шариъ таъмирлаши	2021-2022 й	0,420	133,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109		0,420	103,109								0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Теринг ТИФУК				
7	Жоий МФЙ қўчаси 1-900 м шариъ таъмирлаши	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443		0,900	181,443								0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Теринг ТИФУК				
9	Теринг шаҳар Шадлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Маришат МФЙ Авриғон ички аўчасини шариъ таъмирлаши	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000		1,049	657,000						13,540	13,540	0,0	0,0	18.06.2022 й №1109978	№40051 16.05.2021 й	ООО ИНТЕРОБОД СИТИ HOUSE				
10	Қовқилар -Ота МФЙ Қовқилар -Ота-2 аўчасини шариъ таъмирлаши	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000		0,355	128,000							2,700	2,700	0,0	0,0	140033 08.04.2022 й	№49945 05.07.2022 й	ООО ИНТЕРОБОД СИТИ HOUSE			
11	Манумур МФЙ Иштиёқ аўчасини шариъ таъмирлаши	2022 й	0,355	239,400	239,400	239,400	239,400	239,400	235,400		0,355	235,400							4,000	4,000			140033 08.04.2022 й	№66371 12.08.2022 й	ООО ИНТЕРОБОД СИТИ HOUSE			
4	Узуи тумани	6,23 км/18 км	1 146,938	1 103,638	1 465,707	1 465,707	1 138,164	1 125,999			5,840	262,621	0,490	163,800	18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,000							
	Ишнинг ҳолати			92,846	12,108	12,108	12,108													0,000	0,000							
1	"Мустақиллик" МФЙни "Сурхондарё" МФЙ билан Босқончи Салт устидан қўши аўчасини шариъ таъмирлаши	2021 й	18 км	1 647,0	763,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578					18 км	699,578					0,000	327,000	№187-Р 23.04.2021 й	№393-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
2	Ошмеч МФЙ 1-иш, Рашида, Шарҳоб ички аўчасини шариъ таъмирлаши	2021-2022 й	2,200	129,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770		2,200	84,770								0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узуи ТИФУК				
3	Эркилик МФЙ Эркилик аўчасини шариъ таъмирлаши	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851		3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№801-2021/962 24.04.2021 й	Узуи ТИФУК		
4	Бозорлик МФЙ Ошроқлик қўчасини шариъ таъмирлаши	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800		0,490	163,800								3,286	3,286			№141368 10.09.2022 й		GOLD STAR MAX МДЖ		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонди ва тугаллаши йили	Лойиҳа иш кураши тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий буюртмачининг бопска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бопска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бопска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бопска харажатлари	2021 йил капитал қуйылмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бопска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг буюртмачининг бопска харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг бопска харажатлари	Тинч савдолари (ёриномас) қилинган савдолари ва қилгани	Экспиритсия салихи ва раъзилиб	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари							
										Тупроқ йўли тошга ўтказили		Тош йўли асфальтга ўтказили		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Хурдлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан уттай кўприкни тўда таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
				73,5	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0					
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғўлак канали устидан уттай кўприкни тўда таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895		0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
				47,642	0,895	0,895	0,895														0,0	0,0					
3	Ёшгайрат МФЙ Истиқлол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651						10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТЙФУК		
				16,4	10,5	10,5	10,5														0,0	0,0					
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№689-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТЙФУК	
				12,4	11,4	11,4	11,4														0,0	0,0					
5	Олийқиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	х	х	х	х	141,1				0,3							2,5	2,5	0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
6	Сахсонқата МФЙ Янгибод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	х	х	х	х	7,300					0,820						7,300	7,300	0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	450,000						1,000					8,800	8,800	0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	х	х	х	х	11,696						1,085					11,696	11,696	0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
9	Қақан МФЙ Т.Саидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО SHERBOD CITY HOUSE		
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0					
10	Дўстлик, Ойнакул, Хурлик МФЙ ҳужалиқлараро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000				1,060							8,000	8,000	0,0	0,0			Таялов		
11	Жойқилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000				0,800							1,000	1,000	0,0	0,0			Таялов		
12	Бахшита-1 МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов		
13	Бахшита МФЙ Патғабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450				0,435							0,600	0,600	0,0	0,0			Таялов		
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов		
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов		
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов		
17	Қораарик МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000				1,400							1,900	1,900	0,0	0,0			Таялов		
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000				1,100							1,500	1,500	0,0	0,0			Таялов		
19	Олийқиммат МФЙ Янгибод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000				0,700							0,900	0,900	0,0	0,0			Таялов		
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500				0,750							1,000	1,000	0,0	0,0			Таялов		
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500				0,250							0,300	0,300	0,0	0,0			Таялов		

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё виётақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 "08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қилчеч
 "08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Норминов
 "08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошқармаси раҳбари
 А. Уронов
 "08 09 2022 й.