

Пудрат шартномаси
(Жорий таъмирлаш)

ЗА-80 -сон

2022 йил "15" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокнев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «GOLD STAR MAX» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : Х.Жураев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 10.09.2022 йилдаги №140740-сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Дўстлик, Ойнакўл, Хурлик, МФЙ хўжалиқро кучасини жорий таъмирлаш га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қулланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдон": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Дўстлик, Ойнакўл, Хурлик, МФЙ хўжалиқро кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (10.09.2022 йилдаги №140740-сонли сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **381 000 000 (уч юз саксон бир миллион) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваққалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар конуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортқича бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Термиз шаҳар Олмазор кучаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 3045286082226 4045129118037

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 2340200300100001010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

1 Директор

А.Боқиев

Пудратчи:

«GOLD STAR MAX» МЧЖ

Манзил: Термиз тумани Паттақесар ҚФЙ Жуйжангал МФЙ
АИТБ Ипотекабанк Муробод филиали

Х/Р: 20208000900518998001

МҲО: 00420 ИНН: 303486381

Директор

Х.Жураев

Ушбу шартнома мазмунини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги конуни ва бошқа конун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«17» 09 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Дустлик, Ойнакўл, Хурлик, МФЙ ҳўжаликаро кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Дустлик, Ойнакўл, Хурлик, МФЙ ҳўжаликаро кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шў жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ияллик иш хажмининг ажратилган аванс маблаг	2022 йил									114 300 000				114 300 000
Ажратилган аванс маблагининг ойлар бўйича тахсимланадиган қисми	2022 йил					0,0				114 300 000				114 300 000
Ажратилган аванс маблагини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблаг	2022 йил					0				266 700 000				266 700 000
Жами	2022 йил		0	0		0	0,0	0,0	0,0	381 000 000	0	0	0	381 000 000
Жами молиялаштириладиган маблаг														



Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Дустлик, Ойнакул, Хурлик, МФЙ ҳўжаликаро кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани Дустлик, Ойнакул, Хурлик, МФЙ ҳўжаликаро кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									381 000 000,0				381 000 000
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	0	381 000 000,0	-	-	-	381 000 000



Буюртмачи



Ўзбекистон Республикаси

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140740 на приобретение Шурчи тумани
Дўстлик, Ойнакўл, Хурлик, МФЙ хўжаликаро кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 10.09.2022

Время рассмотрения 10.09.2022 10:16

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho'rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.09.2022 года № лота 140740.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шурчи тумани Дўстлик, Ойнакўл, Хурлик, МФЙ хўжаликаро кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	381 274 376.00
Стартовая сумма	381 274 376.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	1	18	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	1	18	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш."

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	1	18	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA	20	1	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORVACHILI						

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	1	18	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	18	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	381 274 376.00	381 000 000.00 UZS	381 000 000.00	00.00	381 000 000.00	30.08.2022 18:01:26	17.01224
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	381 274 376.00	381 270 000.00 UZS	381 270 000.00	00.00	381 270 000.00	08.09.2022 11:03:32	17.0002
ООО SHERABOD CITY HOUSE	381 274 376.00	381 200 000.00 UZS	381 200 000.00	00.00	381 200 000.00	08.09.2022 10:46:27	17.00332
КАМОЛ ХФ	381 274 376.00	324 083 219.00 UZS	324 083 219.00	00.00	324 083 219.00	08.09.2022 10:09:06	20
SHARQ-XULKARI XK	381 274 376.00	381 274 300.00 UZS	381 274 300.00	00.00	381 274 300.00	06.09.2022 11:37:28	17

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX	80	17.01224	97.01224

МЧЖ			
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	62	17.0002	79.0002
ООО SHERABOD CITY HOUSE	72	17.00332	89.00332
КАМОЛ ХФ	72	20	92
SHARQ-XULKARI XK	72	17	89

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140740 от 10.09.2022 года на приобретение Шурчи тумани Дўстлик, Ойнакўл, Хурлик, МФЙ хўжаликаро кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

GOLD STAR MAX МЧЖ
303486381

и резервный исполнитель: КАМОЛ ХФ (203441686)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:23-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52564

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Shurchi tumani "Do'stlik" MFY Do'stlik ko'chasini L-0.3km 2022 yil "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "JANUB SURXON UNIVERSAL" MChJ

Litsenziya AL-000107 sonli 2019 yil 19 iyulda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablaglari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolari asosida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 50287

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172 sonli Qarori.

1.2. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqonlar dalolatnomasi.

2.2. Smeta hujjatlari.

2.3. Qurilishni tashkil qilish loyihasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyihada, Surxondaryo viloyati Shurchi tumani "Do'stlik" MFY Do'stlik ko'chasini L-0,3km 2022 yil "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda saralangan

QShA dan 25sm qalinlikda asos to'shsh va ustidan V20 klassli quyma betondan 18sm qalinlikda qoplama yotqizish ishlari bajarilishi lozim.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida lokal ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- ayrim ish hajmlari nuqsonlar dalolatnomasiga asosan qayta to'g'irlandi;
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarhisobi:

Taqdim etilgan loyihaning joriy ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **198 645.825 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **9 362.752 ming so'm** miqdorida kamaytirilib - **189 283.073 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- qurilish montaj ishlari - 157 735,894 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 23 660,384 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 7 886,795 ming.so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Nuqsonlar dalolatnomasi qurilish boshlanguncha Mahalla fuqurular yig'ini va tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilsin.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Shurchi tumani "Do'stlik" MFY Do'stlik ko'chasini L-0.3km 2022 yil "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli Qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Soatmurodov Boxodir Allamurodovich



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кийшлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетга захира маблағлари ҳисобдан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РҲҲХАТИ**

млн сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаланиш йили	Лойиҳа иш қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тўлиқ вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган бўйича йилга ўтказилмаган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тилер (савдолари) бېғимчаси тасдиқланган санаси ва расми	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўли топиш		Тоғли йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қонлама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи қарама қарши
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари																	
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 пм	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 пм	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	0,0	0,000				
	Захира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№679-2021/80Я 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юқори хужақия МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Зр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
4	Юқори Таллашкон МФЙ ячки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Зр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
5	Таллашкон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й №495-2021/550	Ангор ТЙФУК	
6	Қорасув МФЙ Ойбек Фуркат, Хомкон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомкон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулистон, Хомкон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
7	Янгиғуруш МФЙ Талбирқорлар, Декониттифок МФЙ Тараққоёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужақия МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новшаҳар МФЙ Мафдум қули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
8	Навбахор МФЙ Бобоқуллов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чироқларини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Нр-2021-1 22.11.2021 й	Қитирик ТЙФУК	
10	Тўлқон МФЙ, Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2				5,9	5,9			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/Зр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396		0,0	0,0	№98/33 10.06.2022 й	№167/17 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	

№	Объектларнинг ном ва манзили	Қурилиш бонустининг олд туғдири бўлиши	Лойiha таъмирига тегишли ўлчов бирликлари	Шу жумладан:								2021 йил капитал қўшилмалари	Қурилиш-монтаж умумий қиймати	шумлаи:								Бонус харajatлар (млн сум)	шумлаи:		Шарҳнома ва йилларнинг таъмирига тегишли рақам ва санаи	Шу янги турғоннинг таъмирига тегишли рақам ва санаи	2021 йил капитал қўшилмалари	Қурилиш-монтаж умумий қиймати	Қурилган объектнинг умумий қиймати					
				Тўрақ бўлими тошига ўтказилиши				Тошдан бўлими асфальтга ўтказилиши						Цементбетон қопламга ўтказилиши				Қўприкларнинг таъмирига					2021 йил капитал қўшилмалари	Қурилиш-монтаж умумий қиймати						Бонус харajatлар (млн сум)	Шарҳнома ва йилларнинг таъмирига тегишли рақам ва санаи	Шу янги турғоннинг таъмирига тегишли рақам ва санаи	2021 йил капитал қўшилмалари	Қурилиш-монтаж умумий қиймати
				км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум			км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум													
				Тўрақ бўлими тошига ўтказилиши				Тошдан бўлими асфальтга ўтказилиши						Цементбетон қопламга ўтказилиши				Қўприкларнинг таъмирига					2021 йил капитал қўшилмалари	Қурилиш-монтаж умумий қиймати						Бонус харajatлар (млн сум)	Шарҳнома ва йилларнинг таъмирига тегишли рақам ва санаи	Шу янги турғоннинг таъмирига тегишли рақам ва санаи	2021 йил капитал қўшилмалари	Қурилиш-монтаж умумий қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26							
13	Ювора Таллимдарон МФЙ Беш Чинор кучасининг жорий таъмири	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400	11,400		0,0	0,0	№1489/8	№497/17	11.05.2022 й	Амри ТИФУК								
14	Қўштегири МФЙ Гулор кучасининг жорий таъмири	2022 й	1,240	11,4	11,4	11,4		10,000							1,240						0,0	0,0				Таъмир								
9	Бандихон тумани		23,000	2 478,744	2 192,560	2 192,560	2 192,560	2 192,6	2 112,9	16,7	1 241,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0	0,0												
Таъмир маълумоти																					0,0	0,0												
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтазор МФЙ Хомлон кўчаларининг жорий таъмири	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187-Р	№493-2021/461	20.09.2021 й	Бандихон ТИФУК								
2	Бағрайист МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларининг жорий таъмири	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187-Р	№550/1р-2021-1	20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК								
3	Бирдидлик МФЙ Шафозорлар кучасининг жорий таъмири L-0,350 км (асфальт қоплама этиги таъмир)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860	4,860		0,0	0,0	№12333	№49171	30.08.2022 й	MCU SURION-VOYL-BAYNAQI								
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасининг жорий таъмири	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990	5,990		0,0	0,0	№12348	№49554	02.07.2022 й	MCU SURION MAIBUSI QURILISHI								
5	Ург'ал МФЙ Янгибиёлик Олимпиада кучасининг жорий таъмири L-2,0 км (Шағал этиги таъмир)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900	3,900		0,0	0,0	№14000	№49181	30.08.2022 й	MCU SURION MAIBUSI QURILISHI								
6	Ург'ал МФЙ Чинор кучасининг жорий таъмири L-0,4 км (Шағал этиги таъмир)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829	1,829		0,0	0,0	№12308	№49180	01.07.2022 й	MCU SURION MAIBUSI QURILISHI								
7	Ург'ал МФЙ Чорқандор кучасининг жорий таъмири L-0,6 км (Шағал этиги таъмир)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165	1,165		0,0	0,0	№12308	№49581	02.07.2022 й	MCU SURION MAIBUSI QURILISHI								
8	Наврў МФЙ Буёқ кўчасининг жорий таъмири L-1,0 км (Шағал этиги таъмир)	2022 й	4,000	355,980	355,980	355,980	355,980	355,980	349,000	4,000	349,000							6,980	6,980		0,0	0,0	№1423883	№49588	02.07.2022 й	MCU SURION-VOYL-BAYNAQI								
9	Бағрайист МФЙ 09/117 Тўқ №111 Тилчилар, Наҳшор, Гулдуст кучасининг жорий таъмири L-4,4 шағал қоплама этиги таъмир	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798	9,798		0,0	0,0	№12308	№49188	08.07.2022 й	MCU SURION MAIBUSI QURILISHI								
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0												
Таъмир маълумоти																					0,0	0,0												
1	Даҳшатлик кучасининг жорий таъмири	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК								
2	Чорқандор МФЙ Мехридор, Кучалар МФЙ Чинор, Хардура, Чағиря кучасининг жорий таъмири	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК								
3	Қўлқини МФЙ Тўғай, Бойсуи, Чағиря, Одиёқлик кучасининг жорий таъмири	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		190,1	190,1	№187-Р	№187-Р	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК								
4	Сайраб МФЙ кучасининг жорий таъмири	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097	17,097		0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	18.12.2021 й	Қашғар ТИФУК								
5	Бойсуи МФЙ Чағиря кучасининг жорий таъмири	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300	5,300		0,0	0,0	№123807	№49588	02.07.2022 й	MCU SURION-VOYL-BAYNAQI								
6	Ивобод МФЙ Палант кучасининг жорий таъмири	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800	1,800		0,0	0,0	№141417	№49118	18.12.2021 й	MCU SURION MAIBUSI QURILISHI								
7	Шурсой МФЙ Намуни кучасининг жорий таъмири	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100	3,100		0,0	0,0	№14008	№49587	02.07.2022 й	MCU SURION MAIBUSI QURILISHI								
8	Челокор МФЙ Янги кучасининг жорий таъмири	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800	6,800		0,0	0,0	№14008	№49587	02.07.2022 й	MCU SURION-VOYL-BAYNAQI								

№	Объектлар ном ва манзили	Қуришни бошлашни куни	Лойҳани тақвият бериш тартиби	Таъмирланган объектнинг умумий қиймати, шу жумладан буғуртачиликнинг бажарилиши	01.01.2022 йилда таъмирланган объектнинг қиймати, шу жумладан буғуртачиликнинг бажарилиши	01.01.2022 йилда қурилган объектнинг қиймати, шу жумладан буғуртачиликнинг бажарилиши	01.01.2022 йилда қурилган объектнинг қиймати, шу жумладан буғуртачиликнинг бажарилиши	2021 йилда капитал қурилмалар	Қуриш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Муҳим		Шарҳ ва таълиқ	Ишнинг ҳолати	Қуриш-монтаж ишлари	Қуриш-монтаж ишлари	Қуриш-монтаж ишлари	Қуриш-монтаж ишлари												
										Тўрқ бўлини тошга утказиш				Тошдан бўлинган асфальтга утказиш		Цементбетон қоқлама ётқизиш		Қуриш-монтаж ишлари								Қимми қаражатлар (мил. сўм)	Қимми қаражатлар (мил. сўм)	Ташқи таъмирланган объектнинг қиймати (мил. сўм)	Ички таъмирланган объектнинг қиймати (мил. сўм)	Қуриш-монтаж ишлари	Қуриш-монтаж ишлари						
										км		млн сўм		км		млн сўм		Пт														млн сўм		Қимми қаражатлар (мил. сўм)	Қимми қаражатлар (мил. сўм)	Қуриш-монтаж ишлари	Қуриш-монтаж ишлари
										км		млн сўм		км		млн сўм		Пт														млн сўм					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
12	Девон тумани		16,106	4 098,823 262,318	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	3 671,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950					98,004	18,177	80,007	0,0	0,0	0,0	0,0												
Таъмир қилинган объектлар																																					
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллонов бўғуртининг 0,430 км қисмига қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939			0,430	163,939									0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
2	Боғи наҳ маҳалласи Ал-Буҳорий бўғуртининг 0,866 км қисмига қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543			0,866	266,543									0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон бўғуртининг 1,2 км қисмига қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846			2,200	766,846						7,202	7,202		0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Буҳорий бўғуртининг 1,320 км қисмига қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	1,320	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026			1,320	538,026									0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
5	Буёқ келажик МФЙ (Эмоми Тоқмоқ) ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2021 й	2,397	938,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000			2,397	150,000						18,710	1,000	18,710	0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
6	Себёр МФЙ Гоғабод ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2021 й	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000			2,870	150,000						20,703	1,000	18,703	0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
7	"Дулоғ" маҳалласи Назароғ бўғуртининг 1,837 км қисмига қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956			1,837	193,956						7,219	7,219		0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
8	Сабзор МФЙ бўғурти 1,330 км қисмига қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	1,330	682,959 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480			1,330	425,480									0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
9	Хушбоддан Амур афганнинг ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2021 й	0,286	529,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905			0,3	345,9						28,4	28,4		0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марқабой бўғурти 1,8 км қисмига қуриш-монтаж ишлари	2022 й	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000			0,7	272,0						11,1	1,7	1,000	0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
11	"Минор" маҳалласи ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2022 й	0,7	295,9 9,9	295,9 9,9	295,9 9,9	295,9 9,9	295,857	290,000			0,7	290,0						9,9	9,9		0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
12	Нурли маҳал МФЙ (Қашқадулик) бўғурти ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2022 й	0,95	н н	н н	н н	н н	10,00							0,95							0,0	0,0	0,0	0,0		Таълим										
11	Жаргўрчи тумани		13,403	4 410,189 134,832	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 365,8	4 155,4	1,2	156,0	11,3	3 999,4						134,9	84,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
Таъмир қилинган объектлар																																					
1	Мадааният МФЙ ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	1,405	847,1 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805			1,405	764,805						31,603	31,603		0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
2	Мадааният МФЙ (Девон) бўғурти ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	1,173	513,3 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254			1,173	446,254						16,906	8,338	7,568	0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
3	Янги маҳал МФЙ (Марқабой) бўғурти ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2021-2022 й	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633			1,730	642,633						22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
4	Истиқбол МФЙ (Мадааният) бўғурти ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2022 й	1,012	376,3 7,8	376,3 7,500	376,3 7,500	376,3 7,500	376,500	369,000			1,012	369,000						7,500	7,500		0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
5	Мадааният МФЙ (Девон) бўғурти ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2022 й	0,330	132,7 3,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000			0,330	130,000						2,700	2,700		0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										
6	Қарағин МФЙ (А.Тамар) бўғурти ва шу қураб қуриш-монтаж ишлари	2022 й	1,300	567,1 11,1	567,1 11,128	567,1 11,128	567,1 11,128	567,128	556,000			1,300	556,000						11,128	11,128		0,0	0,0	0,0	0,0		Қуриш-монтаж ишлари ТИФУК										

№	Объектлар номи ва манзили	Журилин бошланкича тугаллиниши йили	Лойihalани тугаллиниши йили	Таъмирлашни ва таъмирлаштирилган об'ектнинг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлашни шунинг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлашни шунинг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлашни шунинг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорликнинг бошқа қаражатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Бошқа қаражатлар (млн сум)	Мулк		Шарҳнома		Пудратчи қурилиш ташкилотлари						
										шундан,					Кўрсаткич ва ҳисоблаш усули	Қўйилма ва ҳисоблаш усули	Шарҳнома ва ҳисоблаш усули	Ушбу қўйилма ва ҳисоблаш усули							
										Тупроқ йўлини тошга уткуниши		Тош йўлини асфальтга уткуниши								Цементбетон коплама ётқизиши		Қурилишнинг таъмирлаши			
										км	млн сум	км	млн сум							км	млн сум	Пм	млн сум		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасида жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1 13,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	9,274	4,193	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№632/19-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТҒФУК
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Амдор МФЙ Шабда, Янқоғ МФЙ Обу-ҳаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5 29,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№544/69-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТҒФУК
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3 4,4	219,3 4,4	219,3 4,4	219,3 4,4	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№13111 01.08.2022 й	№60950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ
5	Тоғ қолдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№13922 01.08.2022 й	№60950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ
6	Дехқовод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№13928 01.08.2022 й	№60950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ
7	Музработ тумани Мехриқе МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№14357 13.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SPJK TRANS
8	Алломин МФЙ Девон кишлоғи Алтомин кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№11941 01.08.2022 й	№60950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ
9	Янги ҳаёт МФЙ Гулпарни кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100					515,779						1,100				10,113		10,113	0,0	0,0		№60950 25.07.2022 й	Танлов
10	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолдоқ зарфияти олдига тушириш)	2022 й	0,350	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№13961 01.08.2022 й	№60950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ
11	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№13884 01.08.2022 й	№60950 25.07.2022 й	ISILOM ANOOR SURKHON ЧП
12	Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,173 8,173	416,173 8,173	416,173 8,173	416,173 8,173	416,173	408,000			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№142413 15.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	ООО SURKHON ZLOIL VOHA
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142019 13.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№117507 06.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файт МЧЖ
15	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№119472 06.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файт МЧЖ
16	Файзобод МФЙ Нарзул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142014 06.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K
17	Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№119467 06.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	Музработ ТҒФУК
18	Анорзор МФЙ Қўшқўр гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	Музработ ТҒФУК
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқола кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№117479 08.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	Музработ ТҒФУК
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271 6,000	306,271 6,000	306,271 6,000	306,271 6,000	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№837490 12.09.2022 й	№60950 25.07.2022 й	Музработ ТҒФУК
21	Анорзор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354													0,0	0,0			Танлов
22	Олтинсой тумани		18,788	8 024,289 249,263	5 380,785 90,359	5 380,785 90,359	5 380,785 90,359	5822,800	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000			
Таъмирлаш ва таъмирлаштирилган																					0,000	0,000			
1	09 119 ТХУ 134 Қорвотчи МФЙ Истиқлол кўчасини L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4 2,1	31,7 0,0	31,7 0,0	31,7 0,0	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТҒФУК
2	09 119 ТХУ 107 Ўйқўрғон МФЙ Гулiston (муртаб) кўчасини L-80 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8 7,5	111,6 0,0	111,6 0,0	111,6 0,0	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТҒФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш кураши тегислиги улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тугалланган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари				01.01.2022 йил эълан қилинган таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эълан қилинган таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эълан қилинган таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эълан қилинган таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:						Бонка харажатлар (мил. сум)	шундан,			Ташқи меъморлик объектларининг қиймати (мил. сум)	Ташқи меъморлик объектларининг қиймати (мил. сум)	Пудратчи курсиш шартномаси № ва сана	Пудратчи курсиш шартномаси № ва сана	Пудратчи курсиш шартномаси № ва сана			
				Тупрок йўли тошга ўтказиш		Тошли йўли асфальтга ўтказиш							Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишнинг умумий қиймати		Қурилишнинг умумий қиймати	Тошли йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш	Қурилишнинг умумий қиймати	Бонка харажатлар (мил. сум)						Ташқи меъморлик объектларининг қиймати (мил. сум)	Ташқи меъморлик объектларининг қиймати (мил. сум)	Ташқи меъморлик объектларининг қиймати (мил. сум)
				км	млн сум	км	млн сум						км	млн сум	Пм	млн сум														
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4 4,1	63,2 0,0	63,2 0,0	63,2 0,0	63,200	63,208	0,300	63,208							0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК								
4	09 119 ТХУ 36 Миршод МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0 6,6	102,5 0,0	102,5 0,0	102,5 0,0	102,500	102,471	0,500	102,471							0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК								
5	09 119 ТХУ 42 Миршод МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	183,6 8,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,302	124,302	0,500	124,302							0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК								
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Баркамол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4 4,6	70,6 0,0	70,6 0,0	70,6 0,0	70,613	70,613	0,300	70,613							0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК								
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ёшик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6 12,9	199,969 0,0	199,969 0,0	199,969 0,0	200,000	199,969	0,900	199,969							0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК								
8	09 119 ТХУ 172 Сайр МФЙ Тошнот кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,829	106,581	1,720	106,581						4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
9	Баркамол авлод МФЙ Қарраи, Ёрсегон МФЙ Қочага олиб боравери кичик йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8 4,8	99,9 2,9	99,9 2,9	99,9 2,9	99,856	96,986	0,871	96,986							2,870	2,870	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
10	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-маттаб, Фировон кўчаси, Мизр-муруват кўчаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3 28,1	180,0 0,0	180,0 0,0	180,0 0,0	180,000	180,000	0,950	180,000							0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865	Олтинсой ТЙФУК						
11	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6 83,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,405	131,405	2,752	131,405							0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
12	Қўрғонқалъа МФЙ Қўрғонқалъа кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6 13,7	700,6 13,7	700,6 13,7	700,6 13,7	700,553	686,820					1,150	686,820					13,733		13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50180 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI			
13	Павлов МФЙ Мағил ва Суфа (Қашар) шўртотгани билан йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	х х	х х	х х	х х	239,794		0,730								4,796		4,796	0,000	0,000					Тайлов			
14	Қадам МФЙ Мушкун кўчаси жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6 11,1	554,6 11,1	554,6 11,1	554,6 11,1	554,588	543,500					0,825	543,500					11,088		11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ИЛЕВОНОВ STP HOUSE			
15	Халқабод МФЙ Ан Бурай кўчаси жорий таъмирлаш L-500 м. (битум)	2022 й	0,545	318,7 6,5	318,7 6,5	318,7 6,5	318,7 6,5	318,698	312,200					0,545	312,200					6,498		6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП			
16	Оқарбулок МФЙ Баркамол кўчаси (қурилиш уй шойир одди) жорий таъмирлаш (битум) L-619,1 м. (битум)	2022 й	1,000	631,7 12,7	631,7 12,7	631,7 12,7	631,7 12,7	631,659	619,000					1,000	619,000					12,659		12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI			
17	Қушар МФЙ Қараман ва Мағил ва Суфа кўчаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфальт)	2022 й	1,000	359,2 7,2	359,2 7,2	359,2 7,2	359,2 7,2	359,205	352,000					1,000	352,000					7,205		7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50180 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI			
18	Халқабод МФЙ Фанзор кўчаси жорий таъмирлаш L-545 м. (битум)	2022 й	0,545	х х	х х	х х	х х	182,056						0,545						7,479		7,479	0,000	0,000			Тайлов			
19	Қўрғонқалъа МФЙ Қўрғонқалъа кўчаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (битум)	2022 й	1,000	596,994 11,994	596,994 11,994	596,994 11,994	596,994 11,994	596,994	585,000					1,000	585,000					11,994		11,994	0,000	0,000	№124229 03.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФИДОЙИ-А МЧЖ			
20	Очки МФЙ Очки кўчаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (битум)	2022 й	1,000	663,4 13,4	663,4 13,4	663,4 13,4	663,4 13,4	663,446	650,000					1,000	650,000					13,446		13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП			
21	Миршод МФЙ Миршод ва Истиклол кўчаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (битум)	2022 й	1,000	х х	х х	х х	х х	19,263						1,000						12,968		12,968	0,000	0,000			Тайлов			
22	Қараман МФЙ Қараман кўчаси жорий таъмирлаш L-120 м. (битум)	2022 й	0,520	329,6 6,6	329,6 6,6	329,6 6,6	329,6 6,6	329,617	323,000					0,520	323,000					6,617		6,617	0,000	0,000	№124211 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП			

№	Объектлар номи ва манзили	Шу йилнинг бошланғич ўртача кўрсаткичи	Дийканнинг умумий қиймати	Қўрилган объектнинг умумий қиймати	01.01.2023 йилдаги объектнинг қиймати	01.01.2023 йилдаги объектнинг қиймати	01.01.2023 йилдаги объектнинг қиймати	2021 йил капитал сўйилмалар	Қўриш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,	Шарҳотини таъмирлаш ишлари	Шу йилнинг бошланғич ўртача кўрсаткичи	2022 йилнинг бошланғич ўртача кўрсаткичи	2022 йилнинг бошланғич ўртача кўрсаткичи	2022 йилнинг бошланғич ўртача кўрсаткичи						
										шундан,				шундан,										Бошқа харajatлар (млн сум)	Бюджетчи харajatлар	Дийкан ва асосий харajatлар	Шарҳотини таъмирлаш ишлари	01.01.2023 йилдаги объектнинг қиймати	01.01.2023 йилдаги объектнинг қиймати
										Тупрок йўлини тошга ўтказилиши		Тошчи йўлини асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Куприкларни таъмирлаш													
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																				
9	Эштинор МФЙ "Ташрифтўра-1" йўлини торий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600								5,104	5,104	0,0	0,0	№110072 /09.08.2022 й	№03114 07.07.2022 й	ООО ИБЕРОБОД CITY HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Териний кўчасини торий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300								5,766	5,766	0,0	0,0	№130077 /01.08.2022 й	№03114 07.07.2022 й	ООО ИБЕРОБОД CITY HOUSE		
11	Термиз тумани "Гулбалор" МФЙ Жаннат кўчасидики жўр устиди ўтига аўришни тўли таъмирлаш	2021 й	18 км	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863					18 км	198,863								1 139,1	1 178,9	№187-Р /23.04.2021 й	№084 2021/041 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚОУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшил кўчасини торий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950										3,000	3,000	№145802 /12.09.2022 й	№05009 /05.08.2022 й	ASBU ZHIBONOV-YOLSAVQARI		
13	Мустақиллик МФЙ Мустақиллик кўчасини торий таъмирлаш	2022 й	2,125	х	х	х	х	14,955						2,125									0,0	0,0			Ташко		
11	Термиз шаҳри	4,161		4 246,380	3 405,186	3 405,186	3 405,186	2641,413	2535,567			6,161	2535,567										711,195	763,772					
	Таъмир объектлари			153,710	113,402	113,402	113,402																7,000	7,586					
1	Термиз шаҳар Термиз йўли МФЙ очки кўчасини торий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721										0,0	0,0	№187-Р /23.04.2021 й	№05009/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меърабоб МФЙ очки кўчасини торий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,951	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000										437,7	437,7	№187-Р /23.04.2021 й	№032/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК		
3	Ёлғизиқ МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактаби а уриши йўлини тўли таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000										273,5	326,1	№187-Р /23.04.2021 й	№104/1р-2021-1 23.12.2021 й	Қириқ ТЙФУК		
4	Саҳобат МФЙ Фаот топа 1-435 м торий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139										0,0	0,0	№187-Р /23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шадлиқ МФЙ Нодира кўчаси L-110 м торий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756										0,0	0,0	№187-Р /23.04.2021 й	№043-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Ташкиқ МФЙ Обод мақами кўчаси L-420 м торий таъмирлаш	2021-2022 й	0,430	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,430	103,109										0,0	0,0	№187-Р /23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жамий МФЙ кўчаси L-900 м торий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443										0,0	0,0	№187-Р /23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шадлиқ МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Маришат МФЙ Авригни очки кўчасини торий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000										0,0	0,0	№187-Р /18.06.2022 й	№040051 /№189978 16.05.2021 й	ООО ИБЕРОБОД CITY HOUSE		
10	Қовқилар -Ота МФЙ Қовқилар -Ота2 кўчасини торий таъмирлаш	2021 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000										0,0	0,0	№0033 /08.09.2022 й	№049945 /05.07.2022 й	ООО ИБЕРОБОД СТП ТКОУИБ		
11	Манумур МФЙ Иштиқ кўчасини торий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,400	239,400	239,400	239,400	239,400	235,400			0,355	235,400										0,0	0,0	№0033 /08.09.2022 й	№06271 /12.08.2022 й	ООО ИБЕРОБОД СТП ТКОУИБ		
4	Узун тумани	8,22		2 146,938	1 203,638	1 465,707	1 465,707	1138,164	1125,999			5,840	162,621	0,490	163,800	18 км	699,578	12,108	5,855	6,253			8,000	117,000					
	Таъмир объектлари			93,046	12,108	12,108	12,108																8,000	8,800					
1	"Мустақиллик" МФЙни "Сарайқо" МФЙни ёқичи Салга уюлини торий таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578						18 км	699,578							0,000	327,000	№187-Р /23.04.2021 й	№093-2021/051 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚОУК		
2	Олмалиқ МФЙ 1-ўча, Қамилла, Шарҳотини очки кўчасини торий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	129,7	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770			2,200	84,770										0,0	0,0	№187-Р /23.04.2021 й	№075-2021/775 /19.08.2021 й	Узун ТЙФУК		
3	Эркилик МФЙ Эркилик кўчасини торий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851			3,640	177,851										0,0	0,0	№187-Р /23.04.2021 й	№091-2021/062 29.04.2021 й	Узун ТЙФУК		
4	Базиротин МФЙ Шарҳотини кўчасини торий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800										3,286	3,286	№141368 /10.09.2022 й		GOLD STAR MAX МЧДЖ		

№	Объектларнинг ва маълумоти	Курилинми боғлаш устуви ва тузилма вақти	Лойihalay кураётган ширкатнинг номи	Таъмирланган мулкнинг ҳажми ва қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари	01.01.2022 йилдаги қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари	01.01.2022 йилдаги қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари	01.01.2021 йилдаги қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари	2021 йил капитал сўбастмалар	Курилинми монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа зарияталар (млн сум)	шумдан,		Шарҳотилган вақтнинг таъмирланган мулкнинг қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари	Шу қилган вақтнинг таъмирланган мулкнинг қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари	Шарҳотилган вақтнинг таъмирланган мулкнинг қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари	Шарҳотилган вақтнинг таъмирланган мулкнинг қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари	Шарҳотилган вақтнинг таъмирланган мулкнинг қиймати, мушумуладан бунёдчиликнинг босқичлари				
										Тупрок йўлини тошга утказиш				Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қопламга ётқитиш			Қуриқликларни таъмирлаш							Йўлнинг таъмирланган қисми	Йўлнинг таъмирланган қисми		
										км		млн сум		км		млн сум			км									млн сум	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум									
10	Шеробад тумани		12,444 км/18 км	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,992	0,000	213,343							
	Захира маълумоти			204,378	109,794	109,794	109,794														0,000	0,000							
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан 9 та ширкатнинг қилини устувидаги таъмирланган мулкнинг таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947								18 км	667,947			0,000	111,343	№181-Ҳ 23.04.2022 й	№195-2021/053 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚОҲК				
2	Баҳор МФЙ Меваҳор аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№004-2021/064 29.09.2021 й	Шеробад ТЯФУК				
3	Баҳор МФЙ Фураҳ аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545		0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№005-2021/065 29.09.2021 й	Шеробад ТЯФУК				
4	Қўрғон МФЙ Увғун аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробад ТЯФУК				
5	Чуянчи МФЙ Гулдор аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№544/109-2021-1 15.12.2021 й	Шеробад ТЯФУК				
6	Буюк Истикомий МФЙ С.Абдуқадир аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№544/99-2021-1 15.12.2021 й	Шеробад ТЯФУК				
7	Қулқоқ МФЙ Удубеҳ аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробад ТЯФУК				
8	Гулiston МФЙ Гулiston 1 аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827		0,000	0,000	№124816 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	МСИУ SURHON-YO'L-RAVNAQI				
9	Каттабў МФЙ Шаҳрия аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292		0,000	0,000	№124811 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	АВЛ АЗЪ ПАЪЗ ТЕРМIZ МСИУ				
10	Видоб МФЙ Видоб аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000		0,000	0,000	№50459 08.07.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON				
11	Дустали МФЙ Илчи аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248		0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	ШЕРОБАД ВИЛКОРА YO'LARI XK				
12	Чуянчи МФЙ Илчи аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	0,900	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865		0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	ШЕРОБАД ВИЛКОРА YO'LARI XK				
13	Бойбулда МФЙ Шаҳрия аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233		0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООО QURILISH RAVON YO'LARI				
14	Илчи МФЙ Илчи аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254		0,000	0,000	№142570 08.08.2022 й	№50409 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON				
15	Хўшама 1 МФЙ Илчи аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82		0,000	0,000	№119980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TIRMEZ MAIYAD TRANS MSIU				
16	Хўшама 1 МФЙ Илчи аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587		0,000	0,000	№119971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TIRMEZ MAIYAD TRANS MSIU				
17	Хўшама 1 МФЙ Гулдор аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08		0,000	0,000	№144889 11.08.2022 й	№52360 22.07.2022 й	АВЛ АЗЪ ПАЪЗ ТЕРМIZ МСИУ				
18	Хўшама 1 МФЙ Гулдор аўчасини ширкатнинг таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947		0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TIRMEZ MAIYAD TRANS MSIU				
21	Шеробад тумани		12,444 км/18 км	4 798,569	3 533,255	3 868,120	3 868,120	3438,722	3362,252	6,635	489,200	3,110	1045,243	3,850	748,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394							
	Захира маълумоти			184,589	57,374	57,374	57,374														0,000	0,000							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан иш ва тугаллаши йили	Лойҳадин қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	2021 йил капитал қуйылмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буювчи қиймати	Тинч савдолари (ёриқмас) қилинган савдолари ва қилгани	Экспиритсия савдolari ва қилгани	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										Тупрок йўли тошга ўтказиши		Тош йўли асфальтга ўтказиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қуришларини таъмирлаш		Бонска харажатлар (млн сум)	шундан,						Буюртмачини харажатлари	Лойҳа ва экспертиза харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Буюртмачини харажатлари								Лойҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачини харажатлари							Лойҳа ва экспертиза харажатлари		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Хурдлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куприкни тўда таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1448,9 73,5	796,6 0,0	796,6 0,0	796,6 0,0	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0 0,0	68,768 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғулак канали устидан утган куприкни тўда таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8 47,642	396,7 0,895	396,7 0,895	396,7 0,895	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895		0,0 0,0	44,796 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
3	Ёшгайрат МФЙ Истиқлол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1 16,4	337,2 10,5	337,2 10,5	337,2 10,5	337,2	326,651			0,870	326,651						10,524	10,524		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТЙФУК	
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0 12,4	237,0 11,4	237,0 11,4	237,0 11,4	237,0	225,592			0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТЙФУК	
5	Олийқиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	х	х	х	х	141,1				0,3							2,5	2,5		0,0 0,0	0,0 0,0			Таялов	
6	Сахсонқата МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	х	х	х	х	7,300						0,820					7,300	7,300		0,0 0,0	0,0 0,0			Таялов	
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	450,000						1,000					8,800	8,800		0,0 0,0	0,0 0,0			Таялов	
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	х	х	х	х	11,696						1,085					11,696	11,696		0,0 0,0	0,0 0,0			Таялов	
9	Қақан МФЙ Т.Сидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458 6,6	334,458 6,6	334,458 6,6	334,458 6,6	334,458	327,900					0,945	327,900				6,558	6,558		0,0 0,0	0,0 0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО SHERBOD CITY HOUSE	
10	Дўстлик, Ойнакул, Хурлик МФЙ ҳужалиқлараро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000				1,060							8,000	8,000		0,0	0,0			Таялов	
11	Жойқилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000				0,800							1,000	1,000		0,0	0,0			Таялов	
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400		0,0	0,0			Таялов	
13	Бахшита МФЙ Патғабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450				0,435							0,600	0,600		0,0	0,0			Таялов	
14	Бахшита-1 МФЙ Богиншамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400		0,0	0,0			Таялов	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400		0,0	0,0			Таялов	
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400		0,0	0,0			Таялов	
17	Қораарик МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000				1,400							1,900	1,900		0,0	0,0			Таялов	
18	Ойнакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000				1,100							1,500	1,500		0,0	0,0			Таялов	
19	Олийқиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000				0,700							0,900	0,900		0,0	0,0			Таялов	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500				0,750							1,000	1,000		0,0	0,0			Таялов	
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500				0,250							0,300	0,300		0,0	0,0			Таялов	

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё нинтакавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қилчеч
08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Норманов
08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошқармачи-директори
А. Урозов
08.09.2022 й.