



Мазкур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали ғалиб деб топилган
"MIRZA OLG' STROY" МСНГ билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоков Шарофиддин
2. Умурақов Шодидёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Салдахмад
5. Боймуратов Шавкат

"Жиззах минтақавий йўлвара буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси ташкил этилган энг яхши таслифни танлаш натижалари бўйича танлаш комиссиясининг ўтказилган энг яхши таслифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида
ВАЕННОМА № 9М

14 сентябр 2022 йил
Жиззах шаҳри
КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

1. Саримсоков Шарофиддин Бош муҳандис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булим бошлиғи, котиб
3. Умурақов Шодидёр Бош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Салдахмад Булим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булим бошлиғи, комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ўРҚ-684-сонли қонунга асосан 2022 йил 9 сентябрда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таслифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛДИ : Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоков сўзга чиқиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таклиф нархи	Танлаш ғалибининг таклиф нархи
22110012145584	Баҳмал тумани "Баҳмал" ҚФЙ, "Қишлоқчилик" МФЙ йези йўлларини жорий таъмирлаш	41750405	39662000

Юқорида сўрастилган объектларни жорий таъмирлаш бўйича "MIRZA OLG' STROY" МСНГ ғалиб деб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) кўнлик муддат ичида танлаш натижалари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушган ёки тушмаганлигини ҳақида комиссия аъзоларидан сўради.
Кун тартибдаги масала юзасида комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чиқиб танлаш натижалари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлигини ўз сўзларида маълум қилди.
Билдирилган фикр мулоҳазаларни инобатга олиб комиссия

КАРОР ҚИЛДИ:

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №145584е

“14” сентябрь 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "MIRZA ULUG' STROY" МСНУ номидан Низом асосида иш кўрувчи И.Султонов иккинчи томондан Бахмал тумани Қирққишлоқ МФЙ қишлоқ ички йўли (0,640 км) жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

«ижро ҳужжатлари»: — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

«қурилиш майдони»: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

«вақтинчалик ишлар»: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

«беркитилган ишлар»: — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 9 сентябрдаги 145584 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

Бахмал тумани Қирққиншоқ МФЙ қишлоқ ички йўли (0,640 км) жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 39 662 000 (ўттиз тўққиз миллион олти юз олтинчи икки минг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 1 октябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рұхсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш курилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунда мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,

бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

«БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,
Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ 304521860084017045129118110

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси
ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази

(ХЖКМ)

МҒО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

«ПУДРАТЧИ»

"MIRZA ULUG' STROY" MCHJ

Тел. +998990756176

Жиззах вилояти Пахтакор тумани

Ғалаба МФЙ Ватанпарвар кўчаси

Х/Р: 2020 8000 4054 1998 3001

Агробанк Пахтакор филиали

МҒО: 00127 ИНН: 308730716

E-mail:



И.Султонов

ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

1-илова

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийми-тўғри қийми
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак			
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Йўлни жорий таъмирлаш	0,640	39 662 000,00										39 662 000			39 662 000

Бахмал тумани Қирқизшўқ МФЙ кшп.лоқ ички йўли жорий таъмирлаш

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шарти	Қурилиш йиллари 2022 йил.												
	Ойлар												
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
30 % бўнак(аванс) тўлови									11 898 600				
70 % бажарилган ишлар далолатнома дариги асосан									27 763 400				

Буюртмачи
Раҳбар
М.У.



№	Түр	Объекттар номи ва майдони	Илгиринчи болжамнинг кўлемү, тундурмалардан кўчүрүлгүчү өлчүмү	Жергиликтеги тундурмалардын кўлемү (көп)	Шу жумладан				Ассей фондларнинг ишга түшүрүлүшү		Техникалык жана бөлүмдөк тундурмалардын кўлемү	Лыжица экспертиза сынагына на	Пудратча Күрүлүшү тундурмалары					
									Күрүлүшү ишларинин умумий кыйматы	Цементтобстон күлү кылыш	Асфальтобеттон күлү кылыш	Шыгуулар	Бүжүрмөсүнүн жанын характерлар	Лыжица ва экспертиза характерлар				Бүжүрмөсүнүн характерлар
22	12	Богзор - 2 күчүсү	2022 йил	0,183	39 539,229	39 539,229	39 539,229	39 539,229	0,183	37 323,750	2 215,479	1 046,000	1 169,479	0,183	39 539	№11118	26.04.2022 й.	Аршөөк ТИФУК
23	13	Богзор - 3 күчүсү	2022 йил	0,463	109 789,945	109 789,945	109 789,945	109 789,945	0,463	104 418,518	5 371,427	2 074,000	3 297,427	0,463	109 790	№11119	26.04.2022 й.	"Улугбек Япсар Курлеш" МЧКУ
24	14	Набахор - 1 күчүсү	2022 йил	0,142	35 283,113	35 283,113	35 283,113	35 283,113	0,142	33 416,844	1 866,269	811,000	1 055,269	0,142	35 283	№11121	26.04.2022 й.	Ш.Рашидов ТИФУК
25	15	Набахор - 2 күчүсү	2022 йил	0,280	71 112,955	71 112,955	71 112,955	71 112,955	0,280	67 385,007	3 727,948	1 600,000	2 127,948	0,280	71 113	№11122	26.04.2022 й.	"Улугбек Япсар Курлеш" МЧКУ
26	16	Зарафшон күчүсү	2022 йил	0,310	64 956,145	64 956,145	64 956,145	64 956,145	0,310	61 250,906	3 705,239	1 771,000	1 934,239	0,310	64 956	№11123	26.04.2022 й.	"Улугбек Япсар Курлеш" МЧКУ
27	17	Зарафшон 1 күчүсү	2022 йил	0,122	35 379,240	35 379,240	35 379,240	35 379,240	0,122	33 620,539	1 758,701	697,000	1 061,701	0,122	35 379	№11124	26.04.2022 й.	Ш.Рашидов ТИФУК
2		Захира маблаглар хисобидан		5,247	2 140 152,511	2 140 152,511	2 140 152,511	2 140 152,511	2,022	781 341,248	1 088 648,648	1 105 728 266,377	1 088 648,648	2,022	1 875 765			
28	1	Г.Гулом МФЙ Нуробод күчүсү	2022 йил	0,205	119 223,974	119 223,974	119 223,974	119 223,974	0,205	108 088,648	1 135,326	7 722,000	3 413,326	0,205	119 224	№14808	05.05.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHU
29	2	Г.Гулом МФЙ Боззор күчүсү	2022 йил	0,900	650 506,289	650 506,289	650 506,289	650 506,289	0,900	620 177,729	30 328,560	10 744,000	19 584,560	0,900	650 506	№14807	05.05.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHU
30	3	Г.Гулом МФЙ Гулобод күчүсү	2022 йил	0,160	77 470,196	77 470,196	77 470,196	77 470,196	0,160	68 858,443	8 611,753	6 546,000	2 065,753			№14806	05.05.2022 й.	Ташков ассоциация
31	4	Тошкент МФЙ Феруний күчүсү	2022 йил	0,667	209 760,495	209 760,495	209 760,495	209 760,495	0,667	198 756,959	11 003,536	4 727,000	6 276,536	0,667	209 760	№14809	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
32	5	Чўлувор МФЙ Гулзор күчүсү	2022 йил	0,610	202 692,589	202 692,589	202 692,589	202 692,589		194 781,591	7 910,998	1 760,000	6 150,998	0,610	202 693	№14804	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
33	6	Янгибўстон МФЙ Янги турмуш күчүсү	2022 йил	0,480	97 200,254	97 200,254	97 200,254	97 200,254	0,480	92 945,144	4 255,110	1 320,000	2 935,110	0,480	97 200	№14803	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
34	7	Бахтли МФЙ Тузкан күчүсү	2022 йил	0,465	107 887,122	107 887,122	107 887,122	107 887,122	0,465	103 026,649	4 860,473	1 607,000	3 253,473	0,465	107 887	№14802	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
35	8	Бўстон МФЙ Фойдохор күчүсү	2022 йил	0,565	137 381,059	137 381,059	137 381,059	137 381,059		131 445,159	5 935,900	1 785,000	4 150,900	0,565	137 381	№14800	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
36	9	Янги бўстон МФЙ А.Ясавий күчүсү	2022 йил	0,835	351 113,074	351 113,074	351 113,074	351 113,074	0,835	338 776,857	12 336,217	1 638,000	10 698,217	0,835	351 113	№14809	05.05.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
37	10	Дўстлик МФЙ Фуркат күчүсү	2022 йил	0,360	186 917,459	186 917,459	186 917,459	186 917,459	0,360	174 948,989	11 968,470	6 720,000	5 248,470			№14809	05.05.2022 й.	Ташков ассоциация
1		БАЛАЛИ ТУЗКАНИ ЖАМИ		39,7%	9 745 111,722	9 745 111,722	9 745 111,722	9 745 111,722	26,006	442 161,677	4 705 707,684	6 525 4 705 707,684	4 705 707,684	26,006	9 745 111,722			
38	1	"Нуратон" МФЙ	2022 йил	9,695	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	6,995	557 150,051	1 145 418,015	1 200 560 250,937	1 145 418,015	6,995	2 378 429	№6906	22.04.2022 й.	ООО"JAZZAZ YO'L QURILISH" TAMBILASH"
39	2	15-кўча (Тошкент-14)	2022 йил	1,200	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	0,130	72 281,958	76 545,546	76 545,546	76 545,546	0,130	76 546	№6915	22.04.2022 й.	"Фарош" МФЙ сервис"МЧКУ
40	3	29-кўча (Тошкент-15)	2022 йил	0,170	99 439,219	99 439,219	99 439,219	99 439,219	0,170	94 512,126	4 927,093	1 942,500	2 984,593	0,170	99 439	№6915	22.04.2022 й.	"Фарош" МФЙ сервис"МЧКУ
41	4	17-кўча (Тошкент-17)	2022 йил	1,200	584 943,072	584 943,072	584 943,072	584 943,072	1,200	560 250,937	24 692,135	7 000,000	17 692,135	1,200	584 943	№6914	22.04.2022 й.	ОАЖ"НАС-ДЕ-А-ТЕКНО УК"
42	5	5-кўча (Пулобод-5)	2022 йил	1,170	109 743,869	109 743,869	109 743,869	109 743,869	1,170	104 574,516	5 169,353	1 867,000	3 302,353	1,170	109 744	№6908	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"
43	6	2-кўча (Пулобод-2)	2022 йил	0,640	60 032,302	60 032,302	60 032,302	60 032,302	0,640	56 231,568	3 800,734	2 025,000	1 775,734	0,640	60 032	№6914	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"
44	7	18-кўча (Пулобод-18)	2022 йил	0,400	38 067,467	38 067,467	38 067,467	38 067,467	0,400	35 673,922	2 393,545	1 267,000	1 126,545	0,400	38 067	№6903	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"
45	8	30-кўча (Пулобод-30)	2022 йил	0,350	33 401,639	33 401,639	33 401,639	33 401,639	0,350	31 304,089	2 097,550	1 109,000	988,550	0,350	33 402	№6947	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"
46	9	8-кўча (Тошкент-8)	2022 йил	0,675	49 144,145	49 144,145	49 144,145	49 144,145	0,675	45 566,212	3 577,933	2 139,000	1 438,933	0,675	49 144	№6900	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"
47	10	19-кўча (Тошкент-19)	2022 йил	1,070	82 002,012	82 002,012	82 002,012	82 002,012	1,070	77 032,167	4 969,845	2 537,250	2 432,595	1,070	82 002	№6928	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"
48	11	20-кўча (Тошкент-20)	2022 йил	0,370	31 028,394	31 028,394	31 028,394	31 028,394	0,370	28 943,392	2 085,002	1 171,000	914,002	0,370	31 028	№6932	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"
49	12	21-кўча (Тошкент-21)	2022 йил	0,340	25 483,023	25 483,023	25 483,023	25 483,023	0,340	22 891,872	2 591,151	1 868,250	722,901	0,340	25 483	№6935	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"
50	13	11-кўча (Тошкент-11)	2022 йил	0,355	30 595,912	30 595,912	30 595,912	30 595,912	0,355	28 552,262	2 043,650	1 142,000	901,650	0,355	30 596	№6991	22.04.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКАЗВИЗ QURILISH"

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойсаний қиймати, (с/м)	Жерги тазаккаш	2022 йилда жамий капитал қуйилмалар		Куршилган ипотека ишларининг умумий қиймати	Ишларнинг ҳақиқатини		Асфальтобетон йўли қилини	Шағалалаштириш	Буртомчиликнинг жами харajatлар	Ишларнинг ҳақиқатини		Асосий фондидаги ишлар тугаланиши	Ташқи таъминотнинг баъзи қисми	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
						2022 йилда жамий капитал қуйилмалар	2022 йилда жамий капитал қуйилмалар		Куршилган ипотека ишларининг умумий қиймати	Асфальтобетон йўли қилини				Шағалалаштириш	Буртомчиликнинг жами харajatлар				
51	14	12-қўча (Туллубе-12)	2022 йил	1,000	82 223,577	82 223,577	82 223,577	78 248,085	1,000	78 248,085	3 975,492	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	№6988	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
52	15	13-қўча (Тоғтар-13)	2022 йил	0,275	26 239,649	26 239,649	26 239,649	24 596,905	0,275	24 596,905	1 642,744	866,000	776,744	0,275	26 240	№6990	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
53	16	23-қўча (Тоғтар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	25 382,273	23 535,061	0,350	23 535,061	1 847,212	1 104,000	743,212	0,350	25 382	№6991	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
2		"Тоғтар" МФЙ		9,740	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 462 072,130	9,740	2 462 072,130	121 091,947	43 342,300	77 749,647	9,740	2 583 164				
54	1	1-қўча (Тоғтар-1)	2022 йил	0,610	524 069,545	524 069,545	524 069,545	500 818,232	0,610	500 818,232	23 251,313	7 436,000	15 815,313	0,610	524 070	№6995	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
55	2	3-қўча (Тоғтар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	519 829,264	495 171,470	0,740	495 171,470	24 657,794	9 020,800	15 636,994	0,740	519 829	№6997	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
56	3	9-қўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	91 624,725	86 604,835	0,150	86 604,835	5 019,890	2 285,000	2 734,890	0,150	91 625	№11074	08.06.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
57	4	12-қўча (Қўштепа-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	850 702,421	817 874,796	1,740	817 874,796	32 827,625	7 000,000	25 827,625	1,740	850 702	№6998	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
58	5	2-қўча (Тоғтар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	75 272,696	71 036,682	0,840	71 036,682	4 236,014	1 992,750	2 243,264	0,840	75 273	№6996	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
59	6	5-қўча (Қалтасой-5)	2022 йил	0,230	27 174,852	27 174,852	27 174,852	25 638,224	0,230	25 638,224	1 536,628	727,000	809,628	0,230	27 175	№6970	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
60	7	7-қўча (Қалтасой-7)	2022 йил	0,325	30 977,164	30 977,164	30 977,164	29 032,353	0,325	29 032,353	1 944,811	1 028,000	916,811	0,325	30 977	№6972	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
61	8	4-қўча (Қалтасой-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	97 456,141	92 690,813	1,000	92 690,813	4 765,328	1 838,250	2 927,078	1,000	97 456	№6974	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
62	9	21-қўча (Тоғтар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	68 091,400	63 814,214	0,715	63 814,214	4 277,186	2 262,000	2 015,186	0,715	68 091	№6985	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
63	10	10-қўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	70 462,054	66 034,746	0,740	66 034,746	4 427,308	2 342,000	2 085,308	0,740	70 462	№6976	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
64	11	11-қўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	65 323,341	60 494,731	0,925	60 494,731	4 828,610	2 918,250	1 910,360	0,925	65 323	№6983	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
65	12	13-қўча (Қўштепа-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	69 383,578	64 989,285	0,740	64 989,285	4 394,293	2 342,000	2 052,293	0,740	69 384	№6984	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
66	13	14-қўча (Қўштепа-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	92 796,896	87 871,749	0,985	87 871,749	4 925,147	2 150,250	2 774,897	0,985	92 797	№6988	20.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
3		Захара маблаглар ҳисобидан		20,361	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 578 058,912	20,361	4 578 058,912	1 302 426,552	62 034,518	143 425,471	20,361	4 018 932				
67	1	Янгибоб МФЙ 37-мактаба борувчи йўли	2022 йил	0,670	538 005,851	538 005,851	538 005,851	519 201,069	0,670	519 201,069	18 804,782	3 228,750	15 576,032	0,670	538 006	№14827	05.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
68	2	Сангзор ҚФЙ Чўбор кишлоғи ички йўли	2022 йил	1,820	113 834,790	113 834,790	113 834,790	108 321,123	1,820	108 321,123	5 513,667	2 093,000	3 420,667	1,820	113 835	№14828	29.07.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
69	3	Қўлуғубоб МФЙ Капталтой 3-мактаба борувчи йўли	2022 йил	0,760	405 365,412	405 365,412	405 365,412	388 723,794	0,760	388 723,794	16 641,618	4 366,130	12 275,488	0,760	405 365	№14829	05.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
70	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик қўчаси	2022 йил	0,915	356 558,940	356 558,940	356 558,940	339 741,462	0,915	339 741,462	16 817,478	6 088,800	10 728,678	0,915	356 559	№14830	05.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
71	5	Мўғул ҚФЙ 45 мактаба борувчи йўли	2022 йил	0,785	560 431,874	560 431,874	560 431,874	537 367,184	0,785	537 367,184	23 064,690	6 095,200	16 969,490	0,785	560 432	№14831	29.07.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
72	6	Сарой МФЙ Сарой кишлоғига олиб борувчи йўли	2022 йил	1,370	935 442,253	935 442,253	935 442,253	896 982,878	1,370	896 982,878	38 459,375	10 133,600	28 325,775	1,370	935 442	№14832	05.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
73	7	Навоҳор МФЙ Дўстлик кишлоғи ички йўли	2022 йил	2,290	222 243,037	222 243,037	222 243,037	213 410,750	2,290	213 410,750	8 832,287	2 093,000	6 739,287	2,290	222 243	№14833	29.07.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
74	8	Мўғул МФЙ Мўғулбулок к 0,6 км ва Сай йўли-0,7 км, Суфий к-0,5 км, Жалдибулок к-0,5 км қўчалари	2022 йил	3,020	675 368,604	675 368,604	675 368,604	644 386,361	3,020	644 386,361	30 982,243	10 633,200	20 349,043	3,020	675 369	№14834	05.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
75	9	Нушанг ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,611	32 439,458	32 439,458	32 439,458	29 554,814	0,611	29 554,814	2 884,644	1 998,000	886,644	0,611	32 440	№14835	05.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC
76	10	Ойқор ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,400	24 839,403	24 839,403	24 839,403	22 453,789	0,400	22 453,789	2 385,614	1 712,000	673,614	0,400	24 840	№14836	05.05.2022 й.	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC	ЎЗБЕКISTAN REPUBLIC

№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг босқичлари ва тугаллашган йил	Лойканинг кўлемі (кв.м)	Жерий ташкилотнинг ташкилотчилик шартлари	01.01.2022 йилда қолган жерий ташкилотчилик шартлари		01.01.2022 йилда қолган жерий ташкилотчилик шартлари		2022 йилда жами капитал қурилмалар	Иш жараёни				Асосий фондининг ишла тушуриши		Ташкилотчилик шартлари	Лойка экспертиза саноци ва	Пулнинг қурилиш ташкилотлари
						Жерий ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотчилик шартлари	Жерий ташкилотчилик шартлари		Куршилган ишларнинг умумий қиймати	Цементобетон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Бурғулашнинг жами харажатлар	Лойка ва экспертиза харажатлари			
103	8	Қўрғонча-4 кўчаси	2022 йил	0,400	22 307,238	22 307,238	22 307,238	22 307,238	22 307,238	22 307,238	0,400	20 523,139	1 784,099	1 136,000	648,099	0,400	22 307	№14259 19.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
104	9	Хитгазов-1 кўчаси	2022 йил	0,730	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	0,730	47 750,764	2 872,919	1 365,000	1 507,919	0,730	50 624	№11580 07.06.2022 й.	"БҲК Гулистан" МТЖ
105	10	Хитгазов-2 кўчаси	2022 йил	0,530	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	0,530	35 327,344	2 478,600	1 363,000	1 115,600	0,530	37 806	№11383 07.06.2022 й.	"БҲК Гулистан" МТЖ
106	11	Хитгазов-3 кўчаси	2022 йил	0,184	12 244,163	12 244,163	12 244,163	12 244,163	12 244,163	12 244,163	0,184	11 429,240	814,923	454,000	360,923	0,184	12 244	№11383 07.06.2022 й.	"БҲК Гулистан" МТЖ
107	12	Хитгазов-4 кўчаси	2022 йил	0,420	29 423,007	29 423,007	29 423,007	29 423,007	29 423,007	29 423,007	0,420	27 461,172	1 961,835	1 138,000	823,835			№14259 19.07.2022 й.	Тялов восода
108	13	Хитгазов-5 кўчаси	2022 йил	0,640	35 358,449	35 358,449	35 358,449	35 358,449	35 358,449	35 358,449	0,640	32 733,732	2 624,697	1 591,000	1 033,697	0,640	35 358	№11387 07.06.2022 й.	"БҲК Гулистан" МТЖ
109	14	Хитгазов-6 кўчаси	2022 йил	0,770	42 672,369	42 672,369	42 672,369	42 672,369	42 672,369	42 672,369	0,770	39 382,705	3 289,664	2 046,000	1 243,664	0,770	42 672	№11667 08.06.2022 й.	"БҲК Гулистан" МТЖ
110	15	Хитгазов-7 кўчаси	2022 йил	0,340	18 736,505	18 736,505	18 736,505	18 736,505	18 736,505	18 736,505	0,340	17 281,765	1 454,740	909,000	545,740	0,340	18 737	№14258 27.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
111	16	Хитгазов-8 кўчаси	2022 йил	0,175	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 963,893	0,175	13 096,325	867,568	454,000	413,568	0,175	13 964	№14259 19.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
112	17	Хитгазов-9 кўчаси	2022 йил	0,190	939,333	939,333	939,333	939,333	939,333	939,333	0,190	13 912,204	939,333	500,000	439,333	0,190	14 852	№14258 27.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
113	18	Хитгазов-10 кўчаси	2022 йил	0,175	13 672,056	13 672,056	13 672,056	13 672,056	13 672,056	13 672,056	0,175	12 813,422	858,634	454,000	404,634	0,175	13 672	№14259 19.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
114	19	Хитгазов-11 кўчаси	2022 йил	0,090	7 207,381	7 207,381	7 207,381	7 207,381	7 207,381	7 207,381	0,090	6 590,267	617,114	409,000	208,114	0,090	7 207	№14258 27.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
3		"Булакбаша" МФЙ кўчалари		8,517	2 329 917,621	2 329 917,621	2 329 917,621	2 329 917,621	2 329 917,621	2 329 917,621	8,517	2 232 680,910	1 500 1 167 993,407	1 070 484 680,933	5 947 580 006,570	8,517	2 329 918		
115	1	Чувилок-1 кўчаси	2022 йил	0,270	24 260,427	24 260,427	24 260,427	24 260,427	24 260,427	24 260,427	0,270	23 102,863	1 157,564	428,000	729,564	0,270	24 260	№11125 05.06.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSIV OURLIHSIF"
116	2	Чувилок-2 кўчаси	2022 йил	0,320	27 769,316	27 769,316	27 769,316	27 769,316	27 769,316	27 769,316	0,320	26 343,419	1 425,897	594,000	831,897	0,320	27 769	№11126 05.06.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSIV OURLIHSIF"
117	3	Чувилок-3 кўчаси	2022 йил	0,287	18 859,933	18 859,933	18 859,933	18 859,933	18 859,933	18 859,933	0,287	17 822,129	1 037,804	475,000	562,804	0,287	18 860	№11127 03.06.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSIV OURLIHSIF"
118	4	Чувилок-4 кўчаси	2022 йил	0,275	32 464,042	32 464,042	32 464,042	32 464,042	32 464,042	32 464,042	0,275	31 015,602	1 448,440	469,000	979,440	0,275	32 464	№11128 03.06.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSIV OURLIHSIF"
119	5	Чувилок-5 кўчаси	2022 йил	0,263	33 531,535	33 531,535	33 531,535	33 531,535	33 531,535	33 531,535	0,263	32 113,427	1 418,108	404,000	1 014,108	0,263	33 532	№11129 03.06.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
120	6	Чувилок-6 кўчаси	2022 йил	0,350	45 483,806	45 483,806	45 483,806	45 483,806	45 483,806	45 483,806	0,350	43 515,628	1 968,178	594,000	1 374,178	0,350	45 484	№13327 24.06.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МТЖ
121	7	Чувилок-7 кўчаси	2022 йил	0,820	51 591,743	51 591,743	51 591,743	51 591,743	51 591,743	51 591,743	0,820	49 091,486	2 500,257	950,000	1 550,257	0,820	51 592	№13325 24.06.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МТЖ
122	8	Чувилок кешлогли мактаб ва ҚБН га оид боғи ва йўл	2022 йил	1,500	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1,500	1 167 993,407	48 312,002	11 428,000	36 884,002	1,500	1 216 305	№11134 03.06.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSIV OURLIHSIF"
123	9	Авалиё-1 кўчаси	2022 йил	0,400	38 964,428	38 964,428	38 964,428	38 964,428	38 964,428	38 964,428	0,400	36 965,109	1 999,319	832,000	1 167,319	0,400	38 964	№10851 01.06.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
124	10	Авалиё-2 кўчаси	2022 йил	0,267	31 707,644	31 707,644	31 707,644	31 707,644	31 707,644	31 707,644	0,267	30 276,543	1 431,101	475,000	956,101	0,267	31 708	№11138 05.06.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSIV OURLIHSIF"
125	11	Авалиё-3 кўчаси	2022 йил	1,000	86 664,418	86 664,418	86 664,418	86 664,418	86 664,418	86 664,418	1,000	82 396,426	4 267,992	1 666,000	2 601,992	1,000	86 664	№13330 24.06.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МТЖ
126	12	Авалиё-4 кўчаси	2022 йил	0,515	49 689,387	49 689,387	49 689,387	49 689,387	49 689,387	49 689,387	0,515	47 592,467	2 096,920	594,000	1 502,920	0,515	49 689	№13329 24.06.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МТЖ
127	13	Авалиё-5 кўчаси	2022 йил	1,070	21 105,714	21 105,714	21 105,714	21 105,714	21 105,714	21 105,714	1,070	20 105,714	1 000,000	5 800,000	15 305,714	1,070	505 787	№11143 03.06.2022 й.	ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSIV OURLIHSIF"
128	14	Авалиё-6 кўчаси	2022 йил	0,360	40 692,179	40 692,179	40 692,179	40 692,179	40 692,179	40 692,179	0,360	38 870,684	1 821,495	594,000	1 227,495	0,360	40 692	№13328 24.06.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МТЖ
129	15	Авалиё-7 кўчаси	2022 йил	0,820	126 146,707	126 146,707	126 146,707	126 146,707	126 146,707	126 146,707	0,820	120 900,787	5 245,920	1 428,000	3 817,920	0,820	126 147	№11145 03.06.2022 й.	"Улуғбек Дилер Қурилиш" МТЖ
130	1	Захира маблаглар ҳисобидан	2022 йил	7,780	55 522,475	55 522,475	55 522,475	55 522,475	55 522,475	55 522,475	7,780	51 761,889	3 760,586	2 126,000	1 634,586	7,780	2 968 882	№11761 28.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
131	2	Мулқуш ҚФЙ Янги муллабулок кешлогли	2022 йил	0,395	48 908,748	48 908,748	48 908,748	48 908,748	48 908,748	48 908,748	0,395	45 718,990	3 189,758	1 746,000	1 443,758	0,395	48 909	№11760 28.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
132	3	Гулстан ҚФЙ Абдуқарим кешлогли	2022 йил	1,100	73 303,915	73 303,915	73 303,915	73 303,915	73 303,915	73 303,915	1,100	68 877,632	4 426,283	2 251,200	2 175,083	1,100	73 304	№11759 28.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU
133	4	Маданият ҚФЙ А.Навоий кўчаси	2022 йил	1,200	794 624,454	794 624,454	794 624,454	794 624,454	794 624,454	794 624,454	1,200	759 111,822	35 512,632	11 540,680	23 971,952	1,200	794 624	№11758 28.07.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHU

№	Түр	Объектлар номи ва мағлизи	Ишларнинг бошланиш тугаланиш ва тугаланиш йили	Лойканинг муқабил тугаланиш йили	Жанр тарафлар	01.01.2022 йилда қолган мўнса		01.01.2022 йилда қолган мўнса		2022 йилда жами капитал куллималар	Курлиш мўнса ишларининг умумий қиймати	Иш жүзидики				Ассетларнинг ишла тушуриши		Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилда қолган мўнса	Ташқи савдога бағлиқлик	Лойка ҳақиқатини санас ва йили	Будирати курилиш ташкилотлари	
						Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилда қолган мўнса		Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилда қолган мўнса				Цементабастон йўл қилиш	Асфальтабастон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Ишдан		Курлиш қиймати					Курлиш қиймати
						Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.01.2022 йилда қолган мўнса						Лойка ва экспертиза харажатлари	Бунёдкорлик харажатлари									
134	5	Сарбозор ҚФЙ Намуничи уйлари борувчи йўл	2022 йил	2022 йил	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	448 303,778	1,015	448 303,778	6 500,000	14 156,961	1,015	468 961	№89171	20.04.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHJ		
135	6	Гулчамбар ҚФЙ Жарбулоқ кишлоқи мактабга борувчи йўл	2022 йил	2022 йил	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	787 058,959	1,290	787 058,959	14 087,000	24 854,493	1,290	826 000	№84756	28.07.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ		
136	7	Бахт МФЙ У.Аламакш кўчаси	2022 йил	2022 йил	12 837,267	12 837,267	12 837,267	12 837,267	12 837,267	12 837,267	11 402,198	0,125	11 402,198	1 075,000	360,069	0,125	12 837	№84755	28.07.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ		
137	8	Ғ.Ғулом МФЙ Вагаширлар кўчаси	2022 йил	2022 йил	156 318,783	156 318,783	156 318,783	156 318,783	156 318,783	156 318,783	149 485,004	0,200	149 485,004	2 113,200	4 720,579	0,200	156 319	№84754	28.07.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ		
138	9	Сафарқанд МФЙ Қодир Мирзаев кўчаси	2022 йил	2022 йил	127 222,984	127 222,984	127 222,984	127 222,984	127 222,984	127 222,984	121 341,158	0,310	121 341,158	2 050,000	3 831,826	0,310	127 223	№84753	28.07.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ		
139	10	Дўстлик МФЙ 5 ва 74-сонли МПМа олинб борувчи йўл	2022 йил	2022 йил	368 901,680	368 901,680	368 901,680	368 901,680	368 901,680	368 901,680	355 012,945	0,600	355 012,945	2 677,800	11 210,935	0,600	368 902	№84752	28.07.2022 й.	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHJ		
140	11	Олимплар МФЙ Х.Зиятов кўчаси	2022 йил	2022 йил	36 280,078	36 280,078	36 280,078	36 280,078	36 280,078	36 280,078	33 962,576	0,315	33 962,576	1 245,000	1 072,502	0,315	36 280	№84751	28.07.2022 й.	Orion Prom Tek Servis MCHJ		
141	12	Лалмикор МФЙ Ҳ.Ҳасанов кўчаси	2022 йил	2022 йил	59 358,778	59 358,778	59 358,778	59 358,778	59 358,778	59 358,778	55 628,911	0,690	55 628,911	2 061,000	1 668,867	0,690	59 359	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
142	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
143	1	"Наврўс" МФЙ кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
144	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
145	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
146	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
147	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
148	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
149	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
150	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
151	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
152	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
153	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
154	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
155	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
156	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
157	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
158	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
159	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
160	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		
161	1	"Наврўс" МФЙ лачи кўчалари	2022 йил	2022 йил	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	0,000	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№89171	29.04.2022 й.	Ташқи восита		

№	Түр	Объектлар номи ва мақсади	Ишларнинг бошланиши ва тугаши йили	Локацияси	Жаҳазнинг баҳолаш ва қўйиш қиймати (млн)	Иш жамуадани				Асосий фондларнинг ишла тузилиши		Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)										
										Цементобстон йўл қилиш	Асфальтобстон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Буюртмачиниڭ жаھаз харакاتлар	Локация ва экспертиза харакاتлари	Буюртмачиниڭ харакاتлари							Кўمۇ (млн)
296	7	Болалар оромгоҳига борувчи йўل	2022 йил	771 540,803	31 451,249	771 540,803	31 451,249	771 540,803	31 451,249	771 540,803	31 451,249	771 540,803	31 451,249	771 541	1,050	771 541	01.06.2022	07.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
297	3	Захира маблаглар ҳисобидан Нурак МФЙ Қоракор қишлоғига чуқурчи йўл	2022 йил	590 933,201	36 769,894	590 933,201	36 769,894	590 933,201	36 769,894	590 933,201	36 769,894	590 933,201	36 769,894	15,401	3 239 213	01.06.2022	20.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	
298	2	Хонбанди МФЙ Йўлдош ағоли пункт йўли	2022 йил	349 394,941	12 523,059	349 394,941	12 523,059	349 394,941	12 523,059	349 394,941	12 523,059	349 394,941	2,620	2,620	2,620	349 395	01.06.2022	24.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
299	3	Ўзбекистон МФЙ Бахт кўчаси	2022 йил	152 454,562	7 493,711	152 454,562	7 493,711	152 454,562	7 493,711	152 454,562	7 493,711	152 454,562	1,265	1,265	1,265	152 455	01.06.2022	26.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
300	4	Ойбек МФЙ Машираб 2 кўчаси	2022 йил	127 748,037	6 416,468	127 748,037	6 416,468	127 748,037	6 416,468	127 748,037	6 416,468	127 748,037	1,220	1,220	1,220	158 489	01.06.2022	26.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
301	5	Окста МФЙ пастиқ Тўғай қишлоғи йўли кўчалари	2022 йил	158 489,972	6 945,611	158 489,972	6 945,611	158 489,972	6 945,611	158 489,972	6 945,611	158 489,972	0,430	0,430	0,430	158 490	01.06.2022	26.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
302	6	Мустақиллик МФЙ Қалсорин-Қаттаов қишлоғи (8,2 км) кўчалари	2022 йил	612 156,663	20 833,367	612 156,663	20 833,367	612 156,663	20 833,367	612 156,663	20 833,367	612 156,663	6,120	6,120	6,120	612 157	01.06.2022	26.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
303	7	Богдон МФЙ Зейвор кўчаси	2022 йил	20 833,367	3 488,852	20 833,367	3 488,852	20 833,367	3 488,852	20 833,367	3 488,852	20 833,367	0,475	0,475	0,475	45 569	01.06.2022	26.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
304	8	Ясавай МФЙ (Ясақчува МФЙ) Богонли ва Қорабоғонли (3,5 км) қишлоқлари	2022 йил	1 330 214,589	51 287,181	1 330 214,589	51 287,181	1 330 214,589	51 287,181	1 330 214,589	51 287,181	1 330 214,589	3,336	3,336	3,336	1 330 215	01.06.2022	26.05.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
305	1	Янгибод тумани жаҳаз	2022 йил	812 827,430	29 936,472	812 827,430	29 936,472	812 827,430	29 936,472	812 827,430	29 936,472	812 827,430	2,000	2,000	2,000	812 827	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
306	2	Сохибор қишлоғи Сохибор 1 кўчаси	2022 йил	328 361,184	12 939,873	328 361,184	12 939,873	328 361,184	12 939,873	328 361,184	12 939,873	328 361,184	0,520	0,520	0,520	328 361	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
307	3	Сохибор қишлоғи Сохибор 2 кўчаси	2022 йил	58 332,069	5 034,670	58 332,069	5 034,670	58 332,069	5 034,670	58 332,069	5 034,670	58 332,069	0,700	0,700	0,700	58 332	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
308	4	Совет ҚФЙ Чаманкор кўчаси	2022 йил	951 229,446	43 468,146	951 229,446	43 468,146	951 229,446	43 468,146	951 229,446	43 468,146	951 229,446	1,200	1,200	1,200	951 229	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
309	5	Совет ҚФЙ Х.Олимжон кўчаси	2022 йил	56 354,539	4 974,139	56 354,539	4 974,139	56 354,539	4 974,139	56 354,539	4 974,139	56 354,539	0,600	0,600	0,600	56 355	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
310	1	"Шодлик" МФЙ кўчалари	2022 йил	41 438,372	3 129,744	41 438,372	3 129,744	41 438,372	3 129,744	41 438,372	3 129,744	41 438,372	0,580	0,580	0,580	41 438	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
311	2	Шодлик кўчаси	2022 йил	65 627,427	3 870,225	65 627,427	3 870,225	65 627,427	3 870,225	65 627,427	3 870,225	65 627,427	0,935	0,935	0,935	65 627	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
312	3	Юксалиш 5 кўчаси	2022 йил	3 870,225	3 870,225	3 870,225	3 870,225	3 870,225	3 870,225	3 870,225	3 870,225	3 870,225	1,350	1,350	1,350	625 517	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
313	4	Юксалиш 4 кўчаси	2022 йил	625 517,174	30 891,648	625 517,174	30 891,648	625 517,174	30 891,648	625 517,174	30 891,648	625 517,174	1,350	1,350	1,350	625 517	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
314	5	Юксалиш 3 кўчаси	2022 йил	109 840,870	7 466,476	109 840,870	7 466,476	109 840,870	7 466,476	109 840,870	7 466,476	109 840,870	1,550	1,550	1,550	109 841	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
315	3	Захира маблаглар ҳисобидан Сарқин ҚФЙ Исақдор қишлоғи	2022 йил	47 427,732	2 847,787	47 427,732	2 847,787	47 427,732	2 847,787	47 427,732	2 847,787	47 427,732	0,675	0,675	0,675	47 428	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
316	1	Шодлик МФЙ Шодлик ва Юксалиш кўчалари	2022 йил	71 945,691	18 565,684	71 945,691	18 565,684	71 945,691	18 565,684	71 945,691	18 565,684	71 945,691	1,000	1,000	1,000	71 946	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
317	2	Шодлик МФЙ Шодлик ва Юксалиш кўчалари	2022 йил	541 479,991	18 340,204	541 479,991	18 340,204	541 479,991	18 340,204	541 479,991	18 340,204	541 479,991	0,650	0,650	0,650	541 480	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
318	3	Баландқир МФЙ Боғишмоли кўчаси	2022 йил	62 193,363	2 989,593	62 193,363	2 989,593	62 193,363	2 989,593	62 193,363	2 989,593	62 193,363	0,875	0,875	0,875	62 193	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)
319	4	Дўстлик МФЙ Боғишмоли кўчаси	2022 йил	439 724,957	23 988,106	439 724,957	23 988,106	439 724,957	23 988,106	439 724,957	23 988,106	439 724,957	1,375	1,375	1,375	439 725	01.06.2022	25.04.2022	Локация экспертиза сангид ва	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)	Ўзбекистон Республикасида ишга солинган вақт (кун)

Түр	Объектлар номи ва манзили кучаси	Ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Локация кўрсаткичи (кв)	Жерги тазаруулар		01.01.2022 йил ҳолатига жорий ташкилотнинг ишларининг тўлиқ қилиниши		01.01.2022 йил ҳолатига жорий ташкилотнинг ишларининг тўлиқ қилиниши		2022 йил жами капитал қурилмалар		шўжуқларидан				Асосий фондларнинг янги ташкилотлари		Ташкилотнинг баёлиги	Ташкилотнинг баёлиги	Ташкилотнинг баёлиги	Будирган қурилмаларнинг ташкилотлари
				Ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Локация кўрсаткичи (кв)	Жерги тазаруулар	Ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Локация кўрсаткичи (кв)	Жерги тазаруулар	Ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Локация кўрсаткичи (кв)	Жерги тазаруулар	Ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Локация кўрсаткичи (кв)	Жерги тазаруулар	Ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Локация кўрсаткичи (кв)				
319	5 Янгилбоқ ШОЙ Бунёдкор кучаси	2022 йил	0,770	54 585,303	2 485,264	54 585,303	2 485,264	54 585,303	2 485,264	54 585,303	2 485,264	0,770	52 100,039	2 485,264	840,000	1 645,264	М89431 05.05.2022 й.	М89431 05.05.2022 й.	М89431 05.05.2022 й.	Орион Пром Тек Сервис МСНУ	
320	6 Ҳўжамуллоев ҚОЙ Эргашов кучаси	2022 йил	1,500	86 877,958	4 695,244	86 877,958	4 695,244	86 877,958	4 695,244	86 877,958	4 695,244	1,500	82 182,714	4 695,244	2 100,000	2 595,244	М89431 28.07.2022 й.	М89431 28.07.2022 й.	М89431 28.07.2022 й.	Орион Пром Тек Сервис МСНУ	
1	Ш.Р.Рашидов тумани жами		31,125	9 604,303,407	4 695,244	9 604,303,407	4 695,244	9 604,303,407	4 695,244	9 604,303,407	4 695,244	31,125	9 143 236,309	4 695,244	172 654,000	288 413,098					
1	"Ҳайрабод" МФЙ кўчалари		7,192	2 017 413,097	1 005	2 017 413,097	1 005	2 017 413,097	1 005	2 017 413,097	1 005	7,192	1 922 866,014	0,660	33 825,000	60 722,083					
321	1 Ҳончарвоқ кучаси	2022 йил	0,723	126 280,684	8 624,460	126 280,684	8 624,460	126 280,684	8 624,460	126 280,684	8 624,460	0,723	117 656,224	8 624,460	4 909,000	3 715,460	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ҚАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕННО ХК	
322	2 Янгилкаёт 1 кучаси	2022 йил	0,153	20 835,774	1 091,503	20 835,774	1 091,503	20 835,774	1 091,503	20 835,774	1 091,503	0,153	19 744,271	1 091,503	468,000	623,503	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
323	3 Соғибўйи кучаси	2022 йил	0,500	85 436,173	4 069,475	85 436,173	4 069,475	85 436,173	4 069,475	85 436,173	4 069,475	0,500	81 366,698	4 069,475	1 500,000	2 569,475	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
324	4 Бобуртепа кучаси	2022 йил	2,080	351 154,439	12 669,013	351 154,439	12 669,013	351 154,439	12 669,013	351 154,439	12 669,013	2,080	338 485,426	12 669,013	1 980,000	10 689,013	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ҚАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕННО ХК	
325	5 Зарбулоқ 1 кучаси	2022 йил	1,496	252 834,998	2 353,496	252 834,998	2 353,496	252 834,998	2 353,496	252 834,998	2 353,496	1,496	243 449,131	2 353,496	1 698,000	7 687,867	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ҚАРШАН-ИДЕАЛ-ТЕННО ХК	
326	6 Гултепа кучаси	2022 йил	0,190	32 465,746	1 546,400	32 465,746	1 546,400	32 465,746	1 546,400	32 465,746	1 546,400	0,190	30 919,346	1 546,400	570,000	976,400	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
327	7 Бозловчи кучаси	2022 йил	0,385	65 005,872	2 353,496	65 005,872	2 353,496	65 005,872	2 353,496	65 005,872	2 353,496	0,385	62 652,376	2 353,496	375,000	1 978,496	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
328	8 Кўрғонча кучаси	2022 йил	0,571	431 362,682	4 916,547	431 362,682	4 916,547	431 362,682	4 916,547	431 362,682	4 916,547	0,571	410 506,324	4 916,547	7 895,000	12 963,358	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
329	9 Булуғур кучаси	2022 йил	0,300	221 148,870	10 576,649	221 148,870	10 576,649	221 148,870	10 576,649	221 148,870	10 576,649	0,300	210 572,221	10 576,649	3 927,000	6 649,649	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
330	10 Карвонсарой кучаси	2022 йил	0,134	98 698,875	4 916,547	98 698,875	4 916,547	98 698,875	4 916,547	98 698,875	4 916,547	0,134	93 782,328	4 916,547	1 955,000	2 961,547	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
331	11 Нуристон кучаси	2022 йил	0,300	151 123,698	9 473,174	151 123,698	9 473,174	151 123,698	9 473,174	151 123,698	9 473,174	0,300	141 650,524	9 473,174	5 000,000	4 473,174	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
332	12 Ёшлик кучаси	2022 йил	0,360	181 065,286	8 984,141	181 065,286	8 984,141	181 065,286	8 984,141	181 065,286	8 984,141	0,360	172 081,145	8 984,141	3 550,000	5 434,141	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	М87727 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
2	"Қаттақашлоқ" МФЙ кўчалари		4,873	1 730 991,798	1 300	1 730 991,798	1 300	1 730 991,798	1 300	1 730 991,798	1 300	4,873	1 646 111,334	2,343	354 915,992	51 982,464					
333	1 Каттақашлоқ кучаси	2022 йил	0,850	145 829,481	6 843,045	145 829,481	6 843,045	145 829,481	6 843,045	145 829,481	6 843,045	0,850	138 986,436	6 843,045	2 454,000	4 389,045	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
334	2 Бозловчи куча	2022 йил	0,210	36 622,178	2 284,352	36 622,178	2 284,352	36 622,178	2 284,352	36 622,178	2 284,352	0,210	34 337,826	2 284,352	1 200,000	1 084,352	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
335	3 Устуршона кучаси	2022 йил	0,680	93 123,735	5 177,257	93 123,735	5 177,257	93 123,735	5 177,257	93 123,735	5 177,257	0,680	87 946,478	5 177,257	2 400,000	2 777,257	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
336	4 Янгилуiston кучаси	2022 йил	0,680	501 307,074	24 725,931	501 307,074	24 725,931	501 307,074	24 725,931	501 307,074	24 725,931	0,680	476 581,143	24 725,931	9 676,000	15 049,931	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
337	5 Уратепалик кучаси	2022 йил	0,150	21 997,951	2 418,305	21 997,951	2 418,305	21 997,951	2 418,305	21 997,951	2 418,305	0,150	19 579,646	2 418,305	1 800,000	618,305	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
338	6 Бехизор кучаси	2022 йил	0,620	443 160,254	17 432,049	443 160,254	17 432,049	443 160,254	17 432,049	443 160,254	17 432,049	0,620	425 728,205	17 432,049	3 988,000	13 444,049	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
339	7 Бехизор кучаси (лавоми)	2022 йил	0,453	78 804,520	4 738,914	78 804,520	4 738,914	78 804,520	4 738,914	78 804,520	4 738,914	0,453	74 065,606	4 738,914	2 400,000	2 338,914	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
340	8 Бектемир кучаси	2022 йил	0,770	241 762,871	12 519,272	241 762,871	12 519,272	241 762,871	12 519,272	241 762,871	12 519,272	0,770	229 243,599	12 519,272	5 280,000	7 239,272	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
341	9 Марғиёна 2 кучаси	2022 йил	0,200	85 628,008	4 753,919	85 628,008	4 753,919	85 628,008	4 753,919	85 628,008	4 753,919	0,200	80 874,089	4 753,919	2 200,000	2 553,919	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	
342	10 Бахмал кучаси	2022 йил	0,260	82 755,726	3 987,420	82 755,726	3 987,420	82 755,726	3 987,420	82 755,726	3 987,420	0,260	78 768,306	3 987,420	1 500,000	2 487,420	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	М87606 22.04.2022 й.	ООО"ИЗРАҚ YOЛ ҚУРИШ-ТАМБИРАШ"	

