

“ТАСЛИКЛАДАН”



Жиззах минтақавий йулларга буюртмачи хизматчи хизмати директори Ш.Анорбоев

Мажмур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали голиб деб топилган “МIRZA OLG’ STROY” МСНД билан шартнома имзолансин.

1. Саримсов Шарофилли
2. Умурақов Шолдир
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Саидхамд
5. Боймуратов Шавкат

“Жиззах минтақавий йулларга буюртмачи хизматчи” давлат унитар корхонаси танлов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари бўйича танлаш иштирокчилардан шикоят тушмаганини тўғрисида  
БАЕННОМА №13М

16 сентябр 2022 йил

Жиззах шаҳри

КОМИССИЯ ТАРҚИБИ

1. Саримсов Шарофилли Бош мухаллис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Вулғим бошлиғи, котиб
3. Умурақов Шолдир Бош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Саидхамд Вулғим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Вулғим бошлиғи, комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ўТҚ-684-сонли қонунга асосан 2022 йил 9 сентябрда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШТИТИЛДИ: Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсов сўзга чикиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таклиф нархи	Танлаш фойибининг таклиф нархи
22110012146502	Пахтакор тумани Дилором МФЙ ички йўлни жорий таъмирлаш	80115671	78000000

Юқорида кўрсатилган объектларни жорий таъмирлаш бўйича “MIRZA OLG’ STROY” МСНД голиб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) қуллик муддат ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушган ёки тушмаганини хақида комиссия аъзоларидан сўради.  
Кун тартибидан масала юзасидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чикиб танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганини ўз сўзларида маълум қилди.  
Билдирилган фикр мулохазаларни инобатга олиб комиссия

КАРОР ҚИЛАДИ:

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №146502e

16 сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "MIRZA ULUG' STROY" МСНЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи И.Султонов иккинчи томондан Пахтакор тумани Дилором МФЙ ички йўли (0,155 км)ни жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**«ижро ҳужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**«вақтинчалик ишлар»:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**«беркитилган ишлар»:** — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 13 сентябрдаги 146502 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

Пахтакор тумани Дилором МФЙ ички йўли (0,155 км)ни жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 78 000 000 (етмиш саккиз миллион)сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 1 октябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.



51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,

бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

#### XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

##### «БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати" ДУК

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,

Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ 304521860084017045129118310

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси

ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази

(ХҚҚМ)

МҒО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

##### «ПУДРАТЧИ»

"MIRZA ULUG' STROY" MCHJ

Тел. +998990756176

Жиззах вилояти Пахтакор тумани

Ғалаба МФЙ Ватанпарвар кўчаси

ХП: 2020 8000 4054 1998 3001

Агробанк Пахтакор филиали

МҒО: 00127 ИНН: 308730716

E-mail:



И.Султонов

#### ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийма-тиниг жами	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Иўлни жорий таъмирлаш	0,155	78 000 000,00										78 000 000				78 000 000

## Пахтакор тумани Дилором МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш

Ишлари (боқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

## Қурилиш йиллари 2022 йил.

Молиялаштириш шарти	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак (аванс) тўлови									23400000			
70 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан									54 600 000			

Буюртмачи:  
Раҳбар:  
М.Ў.



Пудратчи:  
Раҳбар:  
М.Ў.







№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойсаний кўлем, (кв)м	Жерги тизимининг кўлемини ўзгарттирилган, кв	01.01.2022 йил ҳолатига жерги тизимининг кўлемини ўзгарттирилган, кв	01.01.2022 йил ҳолатига жерги тизимининг кўлемини ўзгарттирилган, кв	01.01.2022 йил ҳолатига жерги тизимининг кўлемини ўзгарттирилган, кв	Ишларнинг ҳолати				Асосий фондларнинг янги тузилиши		Ташқи таъминотнинг баҳолашмаси	Ўзбекистон Республикасида ишнинг ҳолати	Ўзбекистон Республикасида ишнинг ҳолати	
									Куршилган ишларнинг умумий кўлемини, кв	Цементобетон йўл қилини	Асфальтобетон йўл қилини	Шағалалаштириш	Буртомчиликнинг жами харажатлар	Лойсана ва экспертиза харажатлари				Буртомчиликнинг тасвирининг харажатлари
51	14	12-қўча (Туллубов-12)	2022 йил	1,000	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	1,000	78 248,085	3 975,492	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	№37921	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
52	15	13-қўча (Тожиқ-13)	2022 йил	0,275	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	0,275	24 596,905	1 642,744	866,000	776,744	0,275	26 240	№37921	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
53	16	23-қўча (Тоғтоғар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	0,350	23 535,061	1 847,212	1 104,000	743,212	0,350	25 382	№37921	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
2		"Тоғтоғар" МФЙ		9,740	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	2 583 164,077	6,500	561 602,797	121 091,947	43 342,300	77 749,647	9,740	2 583 164			
54	1	1-қўча (Тоғтоғар-1)	2022 йил	0,610	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	0,610	500 818,232	23 251,313	7 436,000	15 815,313	0,610	524 070	№37775	22.04.2022 й.	"Фирровей-ЎЛ сервис" МЧЖ
55	2	3-қўча (Тоғтоғар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	0,740	495 171,470	24 657,794	9 020,800	15 636,994	0,740	519 829	№37775	22.04.2022 й.	"Фирровей-ЎЛ сервис" МЧЖ
56	3	9-қўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	0,150	86 604,835	5 019,890	2 285,000	2 734,890	0,150	91 625	№11074	08.06.2022 й.	"Фирровей-ЎЛ сервис" МЧЖ
57	4	12-қўча (Қўшпае-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	1,740	817 874,796	32 827,625	7 000,000	25 827,625	1,740	850 702	№37775	22.04.2022 й.	QARSHAN-IDEAL- TENNO XK
58	5	2-қўча (Тоғтоғар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	0,840	71 036,682	4 236,014	1 992,750	2 243,264	0,840	75 273	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
59	6	5-қўча (Қалгазой-5)	2022 йил	0,230	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	0,230	25 638,224	1 536,628	727,000	809,628	0,230	27 175	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
60	7	7-қўча (Қалгазой-7)	2022 йил	0,325	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	0,325	29 032,353	1 944,811	1 028,000	916,811	0,325	30 977	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
61	8	4-қўча (Қалгазой-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	1,000	92 690,813	4 765,328	1 838,250	2 927,078	1,000	97 456	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
62	9	21-қўча (Тоғтоғар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	0,715	63 814,214	4 277,186	2 262,000	2 015,186	0,715	68 091	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
63	10	10-қўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	0,740	66 034,746	4 427,308	2 342,000	2 085,308	0,740	70 462	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
64	11	11-қўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	0,925	60 494,731	4 828,610	2 918,250	1 910,360	0,925	65 323	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
65	12	13-қўча (Қўшпае-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	0,740	64 989,285	4 394,293	2 342,000	2 052,293	0,740	69 384	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
66	13	14-қўча (Қўшпае-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	0,985	87 871,749	4 925,147	2 150,250	2 774,897	0,985	92 797	№37775	22.04.2022 й.	ЎЗБЕКISTON REPUBLIC QURILISH
3		Захара маблаглар ҳисобидан		20,361	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	4 783 518,901	15,110	4 018 932	797 937,228	205 459,989	143 425,471	15,110	4 018 932			
67	1	Янгибоб МФЙ 37-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,670	538 005,851	538 005,851	538 005,851	538 005,851	0,670	519 201,069	18 804,782	3 228,750	15 576,032	0,670	519 201,069	№39427	05.05.2022 й.	Ташқи таъминот
68	2	Сангзор ҚФЙ Чўбор кишлоғи ички йўли	2022 йил	1,820	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	1,820	108 321,123	5 513,667	2 093,000	3 420,667	1,820	113 835	№14828	29.07.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
69	3	Қўлуғубоб МФЙ Капталтой 3-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,760	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	0,760	388 723,794	16 641,618	4 366,130	12 275,488	0,760	405 365	№14825	05.05.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
70	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик қўчаси	2022 йил	0,915	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	0,915	339 741,462	16 817,478	6 088,800	10 728,678	0,915	356 559	№14824	05.05.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
71	5	Мўғул ҚФЙ 45 мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,785	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	0,785	537 367,184	23 064,690	6 095,200	16 969,490	0,785	560 432	№39427	05.05.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHJ
72	6	Сарой МФЙ Сарой кишлоғига олиб борувчи йўл	2022 йил	1,370	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	1,370	896 982,878	38 459,375	23 064,690	28 325,775	1,370	935 442	№14822	05.05.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHJ
73	7	Навоҳор МФЙ Дўстлик кишлоғи ички йўли	2022 йил	2,290	222 243,037	222 243,037	222 243,037	222 243,037	2,290	213 410,750	8 832,287	2 093,000	6 739,287	2,290	222 243	№14821	29.07.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
74	8	Мўғул МФЙ Мўғулбулок к 0,6 км ва Сой йўли-0,7 км, Суфий к-0,5 км, Жалдибулок к-0,5 км қўчалари	2022 йил	3,020	675 368,604	675 368,604	675 368,604	675 368,604	3,020	644 386,361	30 982,243	10 633,200	20 349,043	3,020	675 369	№14820	05.05.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qurilish MCHJ
75	9	Нушанг ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,611	32 439,458	32 439,458	32 439,458	32 439,458	0,611	29 554,814	2 884,644	1 998,000	886,644	0,611	29 554,814	№39427	05.05.2022 й.	Ташқи таъминот
76	10	Ойқор ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,400	24 839,403	24 839,403	24 839,403	24 839,403	0,400	22 453,789	2 385,614	1 712,000	673,614	0,400	22 453,789	№39427	05.05.2022 й.	Ташқи таъминот

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Локация	Жорий таъмирот ишларининг умумий қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига жориён бўлиш қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига жориён бўлиш қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига жориён бўлиш қиймати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал қурилишлар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Ишларнинг ҳажми				Асосий фондларнинг янги гунаҳиллиги	Ташқи савдога айлантирилган қиймат	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати
											Асфальтобетон йўл қилиши	Шағаллаштриши	Бурғунчаланиш жами харajatлар	Локация ва экспертиза харajatлари						
77	11	Ўрмончи ҚФЙ кешлок ички йўли	2022 йил	0,600	35 456,712	35 456,712	35 456,712	35 456,712	33 685,157	33 685,157	1 771,555	0,600	761,000	1 010,555	№3927 05.05.2022 й.	Ташлов асосида				
78	12	Ойқор ҚФЙ Осебургон қишлоғи 4Н-1248 а/йўлига туғашувчи ички йўли(кабристонга боғувчи йўл)	2022 йил	4,150	749 687,431	749 687,431	749 687,431	749 687,431	724 079,173	724 079,173	25 608,258	2,500	2 742,600	22 865,658	№3927 05.05.2022 й.	Репарит Ташлов ҚФЙ Қишлоқ МСҲ				
79	13	Баҳамал ҚФЙ Қаркешлок МФЙ кешлок ички йўли	2022 йил	0,640	44 334,917	44 334,917	44 334,917	44 334,917	41 750,405	41 750,405	2 584,512	0,640	1 332,000	2 584,512	№3927 05.05.2022 й.	Ташлов асосида				
80	14	Молгузар МФЙ Жадиқ к 0,7 км Суғибулок к-0,7 км ички йўли	2022 йил	0,830	54 530,275	54 530,275	54 530,275	54 530,275	51 279,879	51 279,879	3 250,396	0,830	1 712,000	1 538,396	№3927 05.05.2022 й.	Ташлов асосида				
81	15	Темирқadam МФЙ Темирқadam қишлоғи ички йўли	2022 йил	0,500	28 884,706	28 884,706	28 884,706	28 884,706	27 121,074	27 121,074	1 763,632	0,500	950,000	813,632	№3927 05.05.2022 й.	Ташлов асосида				
82	16	Баҳамал тумани Муस्ताқлик МФЙ ички йўллари (мактаб, боғча, бозор ва кабристонга) йўли	2022 йил	1,000	6 095,238	6 095,238	6 095,238	6 095,238	0,000	0,000	6 095,238	1,000	0,000	0,000	№3927 05.05.2022 й.	Ташлов асосида				
1		Ғаллоқор тумани жами		32,540	7 591 597,580	7 591 597,580	7 591 597,580	7 591 597,580	7 237 827,694	7 237 827,694	4 190 286,649,192	4,995	2 463 322,180	353 769,886						
83	1	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	7,821	1 183 240,871	1 183 240,871	1 183 240,871	1 183 240,871	1 123 407,158	1 123 407,158	0,000	1,000	520 124,516	603 282,642	№6790 22.04.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEKNO XK				
84	2	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,725	544 349,501	544 349,501	544 349,501	544 349,501	520 124,516	520 124,516	24 224,985	1,000	7 800,000	16 424,985	№6986 20.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEKNO XK				
85	3	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	1,169	53 218,682	53 218,682	53 218,682	53 218,682	49 464,740	49 464,740	3 753,942	0,725	2 270,000	1 483,942	№1164 08.06.2022 й.	Ташлов асосида				
86	4	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,480	103 591,192	103 591,192	103 591,192	103 591,192	98 170,278	98 170,278	5 420,914	1,169	2 320,800	3 100,114	№1164 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
87	5	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,356	44 385,160	44 385,160	44 385,160	44 385,160	41 043,063	41 043,063	3 342,097	0,480	2 046,000	1 296,097	№1164 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
88	6	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,630	31 164,470	31 164,470	31 164,470	31 164,470	28 888,211	28 888,211	2 276,259	0,356	1 364,000	912,259	№1164 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
89	7	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,440	75 127,247	75 127,247	75 127,247	75 127,247	71 946,260	71 946,260	3 180,987	0,440	1 136,000	1 304,740	№1164 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
90	8	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,366	43 757,503	43 757,503	43 757,503	43 757,503	41 316,763	41 316,763	2 440,740	0,366	909,000	956,034	№1165 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
91	9	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,495	31 486,111	31 486,111	31 486,111	31 486,111	29 641,077	29 641,077	1 845,034	0,495	1 364,000	1 499,456	№1165 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
92	10	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,580	50 346,244	50 346,244	50 346,244	50 346,244	47 482,788	47 482,788	2 863,456	0,580	1 136,000	1 342,014	№1165 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
93	11	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,640	44 975,137	44 975,137	44 975,137	44 975,137	42 497,123	42 497,123	2 478,014	0,640	1 136,000	1 916,707	№1165 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
94	12	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,630	63 748,416	63 748,416	63 748,416	63 748,416	60 695,709	60 695,709	3 052,707	0,630	1 136,000	1 791,615	№1165 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
95	13	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати	2022 йил	0,310	37 429,120	37 429,120	37 429,120	37 429,120	35 402,157	35 402,157	2 026,963	0,310	909,000	1 117,963	№1165 08.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришнинг қўшма қиймати				
2		"Қишлоқсув" МФЙ кўчалари		8,422	1 050 198,735	1 050 198,735	1 050 198,735	1 050 198,735	994 073,764	994 073,764	0,000	1,000	533 858,850	31 258,971						
96	1	Солин-1 кўчаси	2022 йил	1,000	558 317,550	558 317,550	558 317,550	558 317,550	533 858,850	533 858,850	24 458,700	1,000	7 600,000	16 858,700	№6958 20.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEKNO XK				
97	2	Солин-2 кўчаси	2022 йил	0,270	26 145,849	26 145,849	26 145,849	26 145,849	24 685,313	24 685,313	1 460,536	0,270	681,000	779,536	№61076 27.07.2022 й.	Orion From Tex Servis MCHU				
98	3	Солин-3 кўчаси	2022 йил	0,425	24 884,019	24 884,019	24 884,019	24 884,019	23 026,855	23 026,855	1 857,164	0,425	1 130,000	727,164	№61050 19.07.2022 й.	Orion From Tex Servis MCHU				
99	4	Солин-4 кўчаси	2022 йил	0,460	25 179,231	25 179,231	25 179,231	25 179,231	25 527,265	25 527,265	1 651,966	0,460	909,000	742,966	№61000 19.07.2022 й.	Orion From Tex Servis MCHU				
100	5	Қўрғонча-1 кўчаси	2022 йил	0,823	59 273,232	59 273,232	59 273,232	59 273,232	56 664,303	56 664,303	2 608,929	0,823	909,000	1 699,929	№61002 19.07.2022 й.	Orion From Tex Servis MCHU				
101	6	Қўрғонча-2 кўчаси	2022 йил	0,400	23 921,664	23 921,664	23 921,664	23 921,664	22 308,195	22 308,195	1 613,469	0,400	909,000	704,469	№61665 08.06.2022 й.	Orion From Tex Servis MCHU				
102	7	Қўрғонча-3 кўчаси	2022 йил	0,400	33 610,965	33 610,965	33 610,965	33 610,965	31 700,884	31 700,884	1 910,081	0,400	909,000	1 001,081	№61665 08.06.2022 й.	"БРИК Таъмирот" МЧУ				











№	№ Ч/р	Объектлар номи ва мазмуни	Ишларнинг бошланиши ва тугиши куни	Локалий ҳукуматнинг қўллаб-қувватлаши (млн)	Жорий таъмирот ишларининг умумий қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлари				Ишнинг умумий қиймати				Асосий фонднинг ишла тушуриши		Ташқи маблағларнинг баъжаси	Ташқи маблағларнинг баъжаси	Бюджет қисмига	Бюджет қисмига	
						10.01.2022 йил таъмирот ишларининг умумий қиймати	10.01.2022 йил таъмирот ишларининг умумий қиймати	10.01.2022 йил таъмирот ишларининг умумий қиймати	10.01.2022 йил таъмирот ишларининг умумий қиймати	Курлиш ишларининг умумий қиймати	Цементобдон йўл қилиш	Асфальтобдон йўл қилиш	Шығалаштириш	Буюртмачилик жами харajatлар	Лойка ва экспортга харajatлар					Буюртмачилик харajatлари
217	2	Қўшчиор кўчаси	2022 йил	0,265	177 262,259	177 262,259	177 262,259	177 262,259	177 262,259	0,265	170 072,547	0,265	170 072,547	7 189,712	1 819,000	5 370,712	0,265	177 262	№10716 26.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
218	3	Янгиёул кўчаси	2022 йил	0,284	165 297,687	165 297,687	165 297,687	165 297,687	165 297,687	0,284	158 348,217	0,284	158 348,217	6 949,470	1 949,000	5 000,470	0,284	165 298	№12578 17.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
219	4	Янгиёул -1 кўчаси	2022 йил	0,222	151 139,405	151 139,405	151 139,405	151 139,405	151 139,405	0,222	145 637,286	0,222	145 637,286	5 502,119	1 133,000	4 369,119			№18533 26.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
220	5	Яккаайроғоч кўчаси	2022 йил	0,305	136 076,129	136 076,129	136 076,129	136 076,129	136 076,129	0,305	130 987,676	0,305	130 987,676	5 088,453	952,000	4 136,453	0,305	136 076	№10719 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
221	6	Яккаайроғоч -1 кўчаси	2022 йил	0,125	59 616,524	59 616,524	59 616,524	59 616,524	59 616,524	0,125	57 052,855	0,125	57 052,855	2 563,669	762,000	1 801,669	0,125	59 617	№10740 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
222	7	Гилосли кўчаси	2022 йил	0,270	135 316,584	135 316,584	135 316,584	135 316,584	135 316,584	0,270	128 866,127	0,270	128 866,127	6 450,457	2 381,000	4 069,457	0,270	135 317	№10741 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
223	8	А. Донш кўчаси	2022 йил	0,410	199 145,478	199 145,478	199 145,478	199 145,478	199 145,478	0,410	190 307,759	0,410	190 307,759	8 837,719	2 828,000	6 009,719	0,410	199 145	№10742 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
224	9	Гушан кўчаси	2022 йил	0,270	127 180,198	127 180,198	127 180,198	127 180,198	127 180,198	0,270	120 978,814	0,270	120 978,814	6 201,384	2 381,000	3 820,384	0,270	127 180	№10748 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
225	10	Ўрликсой кўчаси	2022 йил	0,205	99 901,044	99 901,044	99 901,044	99 901,044	99 901,044	0,205	96 104,175	0,205	96 104,175	3 796,869	762,000	3 034,869	0,205	99 901	№10750 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
226	11	Ўрликсой -1 кўчаси	2022 йил	0,310	148 306,627	148 306,627	148 306,627	148 306,627	148 306,627	0,310	143 213,108	0,310	143 213,108	5 093,519	571,000	4 522,519	0,310	148 307	№10751 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
227	12	Мармарид кўчаси	2022 йил	0,330	157 525,089	157 525,089	157 525,089	157 525,089	157 525,089	0,330	152 149,372	0,330	152 149,372	5 375,717	571,000	4 804,717	0,330	157 525	№10753 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
228	13	Чорбоғ кўчаси	2022 йил	0,426	57 658,230	57 658,230	57 658,230	57 658,230	57 658,230	0,426	55 154,509	0,426	55 154,509	2 503,721	762,000	1 741,721	0,426	57 658	№10754 26.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
229	14	Кўшарик кўчаси	2022 йил	0,340	45 984,483	45 984,483	45 984,483	45 984,483	45 984,483	0,340	44 023,274	0,340	44 023,274	1 961,209	571,000	1 390,209	0,340	45 984	№10756 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
230	15	Кўшарик -1 кўчаси	2022 йил	0,461	62 335,257	62 335,257	62 335,257	62 335,257	62 335,257	0,461	59 688,361	0,461	59 688,361	2 646,896	762,000	1 884,896	0,461	62 335	№10758 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
2		"Писталикент" ШФЙ		4,655	1 636 089,078	1 636 089,078	1 636 089,078	1 636 089,078	1 636 089,078	1 636 089,078	1 563 290,024	1,120	726 516,314	72 799,054	23 432,000	49 367,054	4,655	1 636 089	№12580 17.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
231	1	А. Теуор кўчаси	2022 йил	0,880	596 281,122	596 281,122	596 281,122	596 281,122	596 281,122	0,880	572 224,863	0,880	572 224,863	24 056,259	5 986,000	18 070,259	0,880	596 281	№12581 17.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
232	2	А. Аллоий кўчаси	2022 йил	0,240	163 379,813	163 379,813	163 379,813	163 379,813	163 379,813	0,240	154 291,451	0,240	154 291,451	9 088,362	4 216,000	4 872,362	0,240	163 380	№10762 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
233	3	Соғдагарлар кўчаси	2022 йил	0,420	194 827,945	194 827,945	194 827,945	194 827,945	194 827,945	0,420	185 572,753	0,420	185 572,753	9 255,192	3 395,000	5 860,192	0,420	194 828	№10763 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
234	4	Янгиқошлок кўчаси	2022 йил	0,570	212 466,868	212 466,868	212 466,868	212 466,868	212 466,868	0,570	201 941,760	0,570	201 941,760	10 525,108	4 148,000	6 377,108	0,570	212 467	№10764 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
235	5	Зарчашма кўчаси	2022 йил	0,245	111 930,916	111 930,916	111 930,916	111 930,916	111 930,916	0,245	108 157,419	0,245	108 157,419	3 773,497	358,000	3 415,497	0,245	111 931	№10765 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
236	6	Гулишлар -1 кўчаси	2022 йил	0,320	49 115,339	49 115,339	49 115,339	49 115,339	49 115,339	0,320	46 995,278	0,320	46 995,278	2 120,061	636,000	1 484,061	0,320	49 115	№10766 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
237	7	Гулишлар -2 кўчаси	2022 йил	0,450	62 340,310	62 340,310	62 340,310	62 340,310	62 340,310	0,450	59 272,545	0,450	59 272,545	3 067,765	1 196,000	1 871,765	0,450	62 340	№10766 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
238	8	Гарашла кўчаси	2022 йил	0,110	17 235,801	17 235,801	17 235,801	17 235,801	17 235,801	0,110	16 154,654	0,110	16 154,654	1 081,147	571,000	510,147	0,110	17 236	№10766 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
239	9	Ешлик-1 кўчаси	2022 йил	1,275	208 525,534	208 525,534	208 525,534	208 525,534	208 525,534	1,275	199 580,007	1,275	199 580,007	8 942,527	2 640,000	6 302,527	1,275	208 523	№10768 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
240	10	Қарошлик кўчаси	2022 йил	0,145	19 988,430	19 988,430	19 988,430	19 988,430	19 988,430	0,145	19 099,294	0,145	19 099,294	889,136	286,000	603,136	0,145	19 988	№10768 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
3		Захира маблағлар ҳисобидан		4,655	1 174 174,601	1 174 174,601	1 174 174,601	1 174 174,601	1 174 174,601	1 174 174,601	1 114 131,651	0,000	567 160,607	58 042,950	24 619,000	33 423,950	4,655	1 174 174,601	№10768 31.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
241	1	Бирлик МФЙ Боғишамол кўчаси	2022 йил	0,500	343 037,230	343 037,230	343 037,230	343 037,230	343 037,230	0,500	328 968,184	0,500	328 968,184	14 069,046	4 200,000	9 869,046	0,500	343 037,230	№10916 29.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
242	2	Узун МФЙ Туркистон кўчаси	2022 йил	0,485	251 338,196	251 338,196	251 338,196	251 338,196	251 338,196	0,485	238 192,423	0,485	238 192,423	13 145,773	6 000,000	7 145,773	0,485	251 338,196	№10916 29.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
243	3	Ёрқин МФЙ Улма кўчаси	2022 йил	0,435	81 854,810	81 854,810	81 854,810	81 854,810	81 854,810	0,435	77 131,854	0,435	77 131,854	4 722,956	2 409,000	2 313,956	0,435	81 854,810	№10916 29.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
244	4	Нурафшон МФЙ Октега ва Тоғчибулок кўчалари	2022 йил	1,585	236 367,042	236 367,042	236 367,042	236 367,042	236 367,042	1,585	224 892,274	1,585	224 892,274	11 474,768	4 728,000	6 746,768	1,585	236 367,042	№10916 29.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси





№	Түр	Объектлар номи ва мақилли	Ишларнинг бошланиши ва тугиши йили	Лойканинг ҳажми ва кўлемини (кв.м)	Жорий таъмирланган объектларнинг умумий қиймати	2022 йилда жамий капитал қурилмалар	Курлиши мўнajat ишларининг умумий қиймати	шундан				шундан		Асосий фондларнинг ишла тузилмалари		Проект таъминловчи компаниянинг номи ва манзили	Ташкилот раҳбари ва вазифаси	Лойка тақдир қилинган сана ва йили	Бунёдкорлик ташкилоти	
								Цементобдон қўл қилиши	Асфальтобдон қўл қилиши	Шағаллаштириши	Бунёдқилиниши ва жами харajatлар	Лойка ва экспертиза харajatлари	Бунёдқилиниши ва жами харajatлари	Кўлем (кв.м)	Қиймати					
296	7	Бошлар оромгоҳига борувчи йул	2022 йил	1,050	771 540,803	771 540,803	740 089,554	1,050	740 089,554	4,991	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	8 080,000	23 371,249	771 541	№10833	01.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
297	3	Захира маблаглар ҳисобидан Нурак МФЙ Қорақон қишлоғига чуқурчи йул	2022 йил	16,621	590 933,201	590 933,201	554 163,307	0,000	554 163,307	1,155	554 163,307	2,620	336 871,882	19 270,000	17 499,894	590 933	№14775	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
298	2	Хонбанди МФЙ Йўлдош ағосини пунктчи йечки йули	2022 йил	2,620	349 394,941	349 394,941	336 871,882	0,000	336 871,882	1,265	144 960,851	1,265	144 960,851	1 885,000	10 638,059	349 395	№14768	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
299	3	Ўзбекистон МФЙ Бахт кўчаси	2022 йил	1,265	152 454,562	152 454,562	144 960,851	0,000	144 960,851	1,220	121 331,569	1,220	121 331,569	2 916,000	4 577,711	152 455	№14766	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
300	4	Ойбек МФЙ Машираб 2 кўчаси	2022 йил	1,220	127 748,037	127 748,037	121 331,569	0,000	121 331,569	0,430	151 544,361	0,430	151 544,361	3 888,000	2 528,468	127 748	№14778	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
301	5	Окста МФЙ пастей Тўғай қишлоғи йули кўчалари	2022 йил	0,430	158 489,972	158 489,972	151 544,361	0,000	151 544,361	6,120	591 323,296	6,120	591 323,296	2 160,000	18 673,367	158 490	№14779	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
302	6	Мустақиллик МФЙ Қаласори-Қаттаов қишлоғи (8,2 км) кўчалари	2022 йил	6,120	612 156,663	612 156,663	591 323,296	0,000	591 323,296	0,475	42 080,311	0,475	42 080,311	2 160,000	1 328,852	612 157	№14780	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
303	7	Богдон МФЙ Зинқор кўчаси	2022 йил	0,475	45 569,163	45 569,163	42 080,311	0,000	42 080,311	1 330 214,589	1 330 214,589	1 330 214,589	1 278 927,408	10 900,000	40 387,181	1 330 215	№14783	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
304	8	Ясағай МФЙ (Ясағайчуқа МФЙ) Богонли ва Қорабоғонли (3,5 км) қишлоқлари	2022 йил	3,336	1 330 214,589	1 330 214,589	1 278 927,408	0,000	1 278 927,408	3,745	598 564,498	3,745	598 564,498	85 601,600	130 021,675	1 330 216	№14782	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
305	1	Янгибод тумани жамий "Совет" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,020	812 827,430	812 827,430	782 890,958	2,000	782 890,958	2,000	782 890,958	2,000	782 890,958	29 698,000	66 655,300	5,020	№19002	20.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
306	2	Соҳабқор қишлоғи Соҳабқор 2 кўчаси	2022 йил	0,520	328 361,184	328 361,184	315 421,311	0,520	315 421,311	0,700	53 297,399	0,700	53 297,399	2 979,200	9 960,673	328 361	№14936	19.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
307	3	Соҳабқор қишлоғи Соҳабқор 3 кўчаси	2022 йил	0,700	58 332,069	58 332,069	53 297,399	0,000	53 297,399	0,600	51 380,400	0,600	51 380,400	3 351,600	1 683,070	58 332	№11908	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
308	4	Совет МФЙ Чаманқор кўчаси	2022 йил	1,200	951 229,446	951 229,446	907 761,300	1,200	907 761,300	0,600	594 625,526	3,740	247 020,169	48 205,880	26 578,280	5,090	№19005	20.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
309	5	Совет МФЙ Х.Олимақон кўчаси	2022 йил	0,600	56 354,539	56 354,539	51 380,400	0,000	51 380,400	0,000	594 625,526	0,000	594 625,526	1 920,000	1 209,744	5,090	№11906	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
310	1	"Шодлик" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,090	889 851,575	889 851,575	841 645,695	0,000	841 645,695	0,580	38 308,628	0,580	38 308,628	3 129,744	1 920,000	889 852	№11910	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
311	2	Шодлик кўчаси	2022 йил	0,580	41 438,372	41 438,372	38 308,628	0,000	38 308,628	0,935	61 757,202	0,935	61 757,202	1 920,000	1 950,225	41 438	№11914	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
312	3	Юксалиш 5 кўчаси	2022 йил	0,935	65 627,427	65 627,427	61 757,202	0,000	61 757,202	1,350	594 625,526	1,350	594 625,526	12 114,000	18 777,648	65 627	№19099	20.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
313	4	Юксалиш 4 кўчаси	2022 йил	1,350	625 517,174	625 517,174	594 625,526	0,000	594 625,526	1,550	102 374,394	1,550	102 374,394	4 233,600	3 232,876	625 517	№11912	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
314	5	Юксалиш 3 кўчаси	2022 йил	1,550	109 840,870	109 840,870	102 374,394	0,000	102 374,394	0,675	44 579,945	0,675	44 579,945	1 440,000	1 407,787	1 550	№11911	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
315	3	Захира маблаглар ҳисобидан Сарқин МФЙ Исаққор қишлоғи	2022 йил	6,170	47 427,732	47 427,732	44 579,945	0,000	44 579,945	0,000	41,145	246 866,530	71 064,095	16 880,000	1 685,684	47 428	№11911	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
316	2	Шодлик МФЙ Шодлик ва Юксалиш кўчалари	2022 йил	1,000	71 945,691	71 945,691	53 380,007	0,000	53 380,007	1,000	53 380,007	1,000	53 380,007	18 565,684	1 685,684	71 946	№14786	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
317	3	Баландқир МФЙ Богинмақон кўчаси	2022 йил	0,650	541 479,991	541 479,991	523 139,787	0,650	523 139,787	0,875	59 203,770	0,875	59 203,770	1 820,000	16 520,204	541 480	№14787	29.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
318	4	Дўстлик МФЙ Богинмақон кўчаси	2022 йил	1,375	439 724,957	439 724,957	415 736,851	1,375	415 736,851	1,375	415 736,851	1,375	415 736,851	1 120,000	1 869,593	62 193	№14789	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси









