

Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha

№ 61-sonli SHARTNOMA

“ 16 ” sentyabr 2022 yil

Furkat tumani

Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Nizom asosida ish yurituvchi "TILLO-TEPA QURILISH MONTAJ" MCHJ (keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb ataladi) nomidan raxbari O.Xusanov birinchi tomon va ikkinchi tomon O'zbekiston Respublikasi Konunchiligi xamda o'z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi Furkat tumani "Xalq ta'limi bo'limi" nomidan (kelgusida "buyurtmachi" deb ataladi) raxbari M.Ortiqov o'rtalarida tanlov asosida shakllangan va loyixa smetaga asosan quyidagi maksadlarda tuziladi:

1.SHARTNOMA PREDMETI.

1.1.«Pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'zaro kelishuv asosida nuqson dalolatnomalari va loyixa-smeta xujjatlariga ko'ra quyidagi turdagi joriy ta'mirlash ishlarini bajarib beradi.

34-sonli umumta'lim maktabi binosi joriy ta'mirlash ishlarini 2022 yil iyul oyidagi 146818 -sonli lotga asosan nuksonlar dalolatnomasi buyicha bajarib berish:

2. SHARTNOMANING BAXOSI.

2.1 Mazkur shartnomaning umumiy qiymati 20 840 000 (Yigirma million sakkiz yuz qirq ming) so'mni tashkil qiladi. QQS (2718260.86) so'mni tashkil qiladi.

2.2 Bajariladigan joriy ta'mirlash ishlarini xususiyatidan kelib chiqib, tegishli xujjatlar rasmiylashtiriladi va o'zaro kelishuviga asosan ushbu shartnomaga ilova qilinadi

2.3 Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 10(o'n) kun

3. XISOB-KITOB KILISH TARTIBI

3.1. Bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun xisob-kitob smetada ko'rsatilgan narxlarda, xar oyda bajarilgan ishlar dalolatnomasi, schet-faktura va boshka tegishli xujjatlar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi" tomonidan qabul qilinib olingandan so'ng to'lov jadvali bo'yicha amalga oshiriladi. Kelishilgan narxlarning shakllanishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan joriy ta'mirlash ishlarini smetasi yoki kalkulyasiya va baholar preyskurantlari asos bo'lib xisoblanadi. Agar davlat nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va taftish ishlar natijasida bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarida xato va kamchiliklar topilsa, xato va kamchiliklar ushbu fark «Pudratchi» hisobidan qoplanadi.

3.2 «Buyurtmachi» oldindan 30% miqdorida tulovni amalga oshiradi xamda to'liq xisob-kitobni «Pudratchi» joriy ta'mirlash ishlarini bajargandan so'ng 70% to'lovini amalga oshiradi.

4. ISHLARNI BAJARISH TARTIBI VA MUDDATLARI:

4.1. «Buyurtmachi» tomonidan oldindan tulov amalga oshirilgan kundan boshlab 3 kun muddat ichida «Pudratchi» tomonidan ta'mirlash ishlari boshlanishi shart. Bajarilishi lozim bo'lgan ishlar "10" kun muddat ichida yakunlanishi shart.

4.2. «Pudratchi» bajariladigan ishlarni amaldagi ku'rilish koidalari va me'yoriy talablariga muvofik bo'lishini va sifatli bajarilishini ta'minlaydi.

4.3 «Pudratchi» ishlarning bajarilishini texnika xavfsizligi, mexnat muxofazasi va yongin xavfsizligi talablariga rioya qilgan xolda amalga oshiradi.

5. TOMONLARNI XUKUK VA MAJBURIYATLARI.

5.1 «Pudratchi» mazkur shartnomada nazarda tutilgan ta'mirlash ishlarini to'lik xajmda va belgilangan muddatlarda bajarish majburiyatini oladi.

5.2 «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlari jarayonida bajarilayotgan ishlarni loyixa smeta xujjatlariga mosligini va sifatini nazorat kilib boradi.

5.3 «Buyurtmachi» tomonidan «Pudratchi» ga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratib beriladi va bajarilgan ishlar buyicha tuzilgan SHakl-2 dalolatnomalarini kabul kilib oladi.

5.4 Bajarilgan ishlarda kamchilik va nuqsonlar aniklangan takdirda, «Buyurtmachi» tomonidan dalolatnoma rasmiylashtiriladi va 10 kun muddatda «Pudratchi» ga xabar yuboriladi. «Pudratchi» tomonidan ushbu aniqlangan kamchilik va nuqsonlar o'z mablagi va o'z kuchi bilan 10 kun davomida bartaraf etiladi.

6. JARIMALARNI QO'LLANILISHI.

6.1. Tomonlardan biri shartnoma shartlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan takdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni to'lik qoplaydi.

6.2 Agar «Pudratchi» tomonidan bajarilishi lozim bulgan joriy ta'mirlash ishlari belgilangan muddatlarida boshlanmasa va yakunlanmasa, «Pudratchi» bajarilmagan ishlar kiymatini 0.5% miqdorida xar bir muddati o'tgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga jarima to'laydi, lekin bunda jarimaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar kiymatini 50% dan oshmasligi kerak.

6.3 «Pudratchi» tomonidan ta'mirlash ishlari belgilangan muddatlarda yakunlangandan keyin «Buyurtmachi» tomonidan to'lovlar o'z muddatida amalga oshirilmasa, to'lanmagan summaning 0,4% miqdorida xar bir muddati o'tgan kun uchun «Pudratchi» ga jarima to'laydi, lekin bunda jarimaning umumiy summasi o'tkazib berilmagan mablaglar summasini 50% dan oshmasligi kerak.

6.4.SHartnoma talablarida ko'rsatilgan sifatlardagi xamda butlashdagi mol-mulk berilmagan bo'lsa,aybdor taraf 20% miqdorida jarima to'laydi.

7. FORS-MAJOR XOLATLARI:

7.1 Agar ushbu shartnoma buyicha majburiyatlar qisman yoki to'lik bajarmasligi tabiat xodisalari,urush, ommaviy tartibsizliklar va boshka engib bulmas kuch xolatlari natijasida kelib chiksa tomonlar javobgarlikdan ozod etiladilar.

7.2.SHartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qoidalarga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi, ya'ni tomonlar bir-biriga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish, moddiy yohud nomoddiy naf olishdan tiyilishi lozim. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olinishini kafolatlaydi.

8. QO'SHIMCHA SHARTLAR:

8.1 Ushbu shartnomani bajarish, o'zgartirish va uni bekor qilishda paydo bo'ladigan nizolar eng avvalo taraflarning kelishuvi bilan xal qilinadi. O'zaro kelishilmasa **iqtisodiy** sudi va O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunlar tartibida xal kilinadi.

8.2 SHartnoma taraflarning o'zaro kelishuviga asosan yoki O'zbekiston Respublikasi Fukarolik kodeksiga xamda amaldagi konun xujjatlari normalariga binoan keltirilgan zararni to'lagan xolda muddatidan ilgari bekor kilish mumkin.

8.3 Ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab **2022 yil "31" dekabrgacha** amal qiladi. SHartnoma ikki tomonlama imzolanib, g'aznachilik bo'linmasidan ruyxatdan o'tkazilgandan sung qonuniy kuchga kiradi.

9. TOMONLARNING YURIDIK MANZILI VA REKVIZITLARI:

«Xizmat ko'rsatuvchi»

" TILLO-TEPA QURILISH MONTAJ" MCHJ

(Xizmat ko'rsatuvchining nomi)

Manzil: Furqat tumani

Tillo-tepa qishlog'i

Tel./faks :90 570 03 44

h/v: 20208000200302045001

Bank nomi: Toshkent shaxar Qishloq qurilish bank

bosh amaliyot boshqarmasi

MFO: 01037 STIR: 302874668-

OKONX: 61110

«Iste'molchi»

Furqat tumani Xalq ta'limi bo'limi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Furqat tumani

YAngi qishlog'i Anxor ko'chasi 10-A uy

Tel./faks 73-54-91-430

sh/h: 100022860302387092100075039

byudjetdan mablag' oluvchi STIRi: 200201654

OKONX: 92310

G'azna h/v :23402000300100001010

Bankning nomi.Markaziy Bank Toshkent sh.BB
XKKM.

MFO: 00014 G'aznachilik STIRi: 201122919

Furqat tumani bo'yicha G'aznachilik bo'linmasi.

Rahbar:

M.Ortiqov
(F.I.SH)

Rahbar:

O.Xusanov



(imzo)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
FURQAT TUMAN ADLIYA BO'LIMI
YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy,
Tel.:(99873) 549 12 47, el. pochta: furqat-t-yumarkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA

16.08.2022 yil

Furqat tumani

1.Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Furqat tumani Xalq ta'limi bo'limi - "Buyurtmachi" va "Tillo tepa qurilish montaj" MCHJ - "Pudratchi" o'rtasida tuzilgan 20 840 000 (yigirma million sakkiz yuz qirq ming) so'm miqdoridagi "Byudjetdan mablag' oluvchi muassalarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha" 61-sonli shartnoma

3. Loyiha ishlab chiqilgan va kiritilgan sana: Taraflar o'rtasida 2022-yil 15-sentyabr kuni ishlab chiqilgan va 2022-yil 16-sentyabr kuni markazga taqdim qilingan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar:

"Buyurtmachi" va "Pudratchi" o'rtasida tuzilgan "Byudjetdan mablag' oluvchi muassalar(34-IDUM)da joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha" 61-sonli shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiqligi mazmunan o'rganib chiqildi.

O'rganish natijalari bo'yicha ushbu shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi "Fuqarolik Kodeksi" va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilganligi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

XULOSA

Furqat Xalq ta'limi bo'limi tomonidan taqdim qilingan 61-sonli shartnoma loyihasi huquqiy ekspertizadan o'tkazildi, yuqoridagilarga asosan mazkur shartnoma loyihasini tuzish amaldagi qonunchilikka muvofiq.

Furqat tuman YuXKM
bosh yuriskonsulti



N.Uzaqov

Фурқат тумани ХТБ мудирини

комиссия раиси  М.Ортиқов

“ 16 ” сентябрь 2022 йил

Фурқат тумани Халқ Таълими бўлими тасарруфидаги 34-сонли ИДУМ биносини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан (ШХР 100022860302387092100075039) ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 32

Қатнашдилар:

Комиссия раиси --- М.Ортиқов Фурқат тумани ХТБ мудирини,

Комиссия аъзолари --- Д.Умурзақов ХТБ мудирини ўринбосарини,

Ж.Юлдашев Фурқат тумани ХТБ бош муҳандисини,

А.Тошқўзиёв Фурқат тумани ХТБ бош ҳисобчисини,

А.Усмонов товар моддий қийматликлар бўйича ҳисобчини.

Ўзбекистон Республикасини Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 2022 йил 6 сентябрь 2022 йил куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот № 146818 рақамли Фурқат тумани ХТБ тасарруфидаги 34-сонли ИДУМ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун товар хом ашё биржасининг махсус-ахборот порталига 06.09.2022 йилдан 13.09.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 13.09.2022 йилгача 2 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди.Жумладан:

“Асилбек лойиха қурувчини” х/к,”

“Тилло-тепа қурилиш монтаж” МЧЖ лар томонидан таклифлар келиб тушган.

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 13.09.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 16.09.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. ХТБ тасарруфидаги 34-сонли ИДУМ биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича голиб деб топилган “Тилло-тепа қурилиш монтаж” МЧЖ билан шартнома имзоланди.

ХТБ мудирини ўринбосарини:

Д.Умурзақов

Фурқат тумани ХТБ бош муҳандисини:

Ж.Юлдашев

Фурқат тумани ХТБ бош ҳисобчисини:

А.Тошқўзиёв

Товар моддий қийматликлар бўйича ҳисобчини:

А.Усмонов