

Пудрат шартномаси 14-376-сон

Навоий ш.

Лот № 22110012137119

2022 йил “ 31 ” август

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали томонидан низом асосида раҳбар А.Н.Бўриев бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “VIAL” МЧЖ номидан Низом асосида директори Н Холназаров иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича **Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148-уйнинг 2 дона лифт ускуналарини алмаштириш ва мукамал таъмирлаш** объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2022 йил “26” августдаги 137119-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ҚҚС билан 543 650 457,00 (беш юз кирк уч миллион олти юз эллик минг турт юз эллик) сум** ни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни **50 кунда** топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2020 йил 20-августдаги 84-сонли баёни қарори 5-бавдига асосан шартнома бўйича 2022 йилда бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 163 095 137 (бир юз олтмиш уч миллион туксон беш минг бир юз уттиз етти) сўмни ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини қўриқлаш

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлашни керак.

42. Қабул қилиб олиинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объектнинг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Тошкент иктисодий судида кўриб чиқилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий шаҳар иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Коррупцияга қарши кураш бўйича қўшимча шартлар

65. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги "Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6313-сонли Фармонининг 3-қисм в - бандига мувофиқ:

- ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд мижозларга ва ҳар қандай тегишли ҳамкорларига, шунингдек, бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, таклифлар (шу жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совгалар ва бошқа мулкӣ имтиёзлар,

мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат кўринишида)) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини таклиф қилмасликни, бермасликни кафолатлайди ва шунга мажбур.

-бир тараф коррупцияга қарши амалдаги қонун ҳужжатлари, коррупция бўйича қўлланиладиган сиёсат ва қоидалар талаблари бузилган тақдирда, бошқа тарафни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бу шартномани бекор қилишга ҳақли. Иккинчи тарафга тегишли билдиришнома юборган вақтдан бошлаб шартнома бекор қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолда, биринчи тарафга етказилган барча зарарни қоплайди.

XV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли гўнаҳкорлик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга кирилади.

XVI. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

“БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Навоий вилоят филиали

Манзил: Навоий шаҳри, А.Темур кучаси 4 уй.

СТИР: 307 910 413

л/с: 100021860124017042930110472

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Гўнаҳкорлик

Х/Ҳ: 2000 3001 0000 1010

Тошкент ша. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Директор:

А. Бўриев

“ПУДРАТЧИ”

"VIAL" МЧЖ

Манзил: Навоий шаҳар

Инспекторлар кучаси 5 уй

тел 94-207-17-15

99-417-07-76

СТИР: 202915436

Банк номи: АТ Савдогарбанк

Навоий вилоят фил

МФО: 00201

х/р: 20208000504001625001

ОКЭД _____

Рахбар:

И Холназаров

YURIDIK XULOSA (Shartnoma yuzasidan)

Ўзбекистон Республикасининг 29.01.1998 йилдаг "Хўжалик уюлтувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий ҳазар тоғирида"ги Қўшнинг 21 моддасига кўра шартнома предметиинг амалдаги қонунчиликка мувофиқлиги юзасидан ҳуқуқий экспертиза оғабилди. Оғабилган ҳуқуқий экспертизадан мақсад томонлар оғртасида тузилган шартнома битимининг предмети, шартлар, томонларнинг жавобгарлик масалалари ҳамда низолали ҳал қилиш тартиби Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларга мувофиқлиги аниқлашдан ўберати. Шартноманиннг барча шартлари Ўзбекистон Республикасининг Қўшнинг 24 ва 26-моддаси талабига тоғли жавоб беради. Махсус шартнома Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликка мувофиқлиги тағтири.

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

1-илова

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийматининг жами	
			1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ				
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148-уйнинг 2 дона лифт ускуналарини алмаштириш ва мукаммал таъмирлаш		543 650 457,00								163 095 137,1	380 555 319,9					543 650 457,0

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда ишшоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.
1. Мазкур жадал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.
2. Ишларнинг қилиниши ва қилиниш тарихи ҳақидаги қурилиш ишлари тунун ҳам шундай график тузилади.



Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148-уйнинг 2 дона лифт ускуналарини алмаштириш ва мукаммал таъмирлаш” (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шарти	2022 йил учун қурилиш қиймати											
	ойлар											
	январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр
30 % бўнак(аванс) тўлови									163 095 137			
65 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан								353 372 797				
5 % тўлов кафолат муддати тугагандан сўнг								27 182 523				



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137119 на приобретение Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148-уйнинг 2 дона лифт ускуналарини алмаштириш ва мукамал таъмирлаш..

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 11:42

Конкурсная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат курсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Ruziyev Suxrobjon Erkinovich	раҳбари	Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи
Член комиссии	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	филиал раҳбари	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 137119.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту пассажирского лифта
Подробное описание	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148-уйнинг 2 дона лифт ускуналарини алмаштириш ва мукамал таъмирлаш..
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	549 141 876.00
Стартовая сумма	549 141 876.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охирги 12 ой давомида иш хаки хисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки хисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	15	548 043 592	10	Экспертная		
000 VIAL	15	543 650 457	15	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVISPLYUS	15	15	5	Экспертная		

Критерий №2 Мавжуд техника ва жихозлар туғрисида статистика бўлимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	10	548 043 592	10	Экспертная		
000 VIAL	10	543 650 457	10	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVISPLYUS	10	10	5	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	18	548 043 592	8	Экспертная		
000 VIAL	18	543 650 457	10	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVISPLYUS	18	18	8	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ ва молиявий хисоботлар 01.01.2022 йил ҳолатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги туғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	5	548 043 592	5	Экспертная		
000 VIAL	5	543 650 457	5	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVIS PLYUS	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат курсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	7	548 043 592	7	Экспертная		
000 VIAL	7	543 650 457	7	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVIS PLYUS	7	7	7	Экспертная		

Критерий №6 Рухсатнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Лифт куриш бўйича махсус рухсатномаси бўлмаган қурувчилар кириши тақиқланади (дисквалификация)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	5	548 043 592	5	Экспертная		
000 VIAL	5	543 650 457	5	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVIS PLYUS	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (базарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (базарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	10	548 043 592	10	Экспертная		
000 VIAL	10	543 650 457	10	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVIS PLYUS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Ходимлар малакаси маълумоти туғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3,5 йилдан кам бўлмаган 4 та олий маълумотли қурилиш мутахассислари туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	10	548 043 592	5	Экспертная		
000 VIAL	10	543 650 457	10	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVIS PLYUS	10	10	5	Экспертная		

Критерий №9 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GOLDEN L I F T QK	20	548 043 592	10	Экспертная		
000 VIAL	20	543 650 457	15	Экспертная		
000 IDEAL LIFT SERVIS PLYUS	20	20	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
000 IDEAL LIFT SERVIS PLYUS	549 141 876.00	539 000 000.00 UZS	539 000 000.00	00.00	539 000 000.00	24.08.2022 22:50:51	30
MCHJ GOLDEN L I F T QK	549 141 876.00	548 043 592.00 UZS	548 043 592.00	00.00	548 043 592.00	18.08.2022 18:01:14	29.5
000 VIAL	549 141 876.00	543 650 457 00 UZS	543 650 457.00	00.00	543 650 457.00	18.08.2022 18:15:04	29.74

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО IDEAL LIFT SERVICE PLUS	42	30	72
MCHJ GOLDEN LIFT QK	49	29.5	78.5
ООО VIAL	60.9	29.74	90.64

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137119 от 26.08.2022 года на приобретение Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148-уйнинг 2 дона лифт ускуналарини алмаштириш ва мукамал таъмирлаш.. определила победителем:

ООО VIAL
202915436

и резервный исполнитель: MCHJ GOLDEN LIFT QK (305828697)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Навоий вилоят ҳокимининг ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 12 июндаги “2021–2027 йилларда куп квартиралар уйларидаги лифт ускуналарининг таъмирлаш ва янгилашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги 376-сонли қарорига асосан Навоий вилояти куп қаватли уйларидаги лифт ускуналарини 2022 йилда янгилаш ҳамда таъмирлаш буйича

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилми бошланиши ва тугаланиш йили	Лифт ускуналарини янгилаш	Лойиҳавий қуввати	2022 йилги капитал қўйилма							Тошқариш муддати	Экспертиза ҳулосаси сана ва рақами	Тасдиқланган танлов баёнининг сана ва рақами	Пулат ташкилоти				
					Жами капитал қўйилма	Шундан				Жами	Тошқариш муддати					Экспертиза ҳулосаси сана ва рақами	Тасдиқланган танлов баёнининг сана ва рақами	Пулат ташкилоти	
						ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачи харажатлари											Шундан буюртмачини саклаш харажатлари
								Жами	лойиҳа смета ҳужжатлари учун харажатлари										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Навоий шаҳар																			
1	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 96-уй 3 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	1	313,5	94,06	219,5	9,6	2,4	0,5	6,7	2022 й	№ 35629 05.04.2022	№13459 12.07.2022	VIAL МЧЖ				
2	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 127-уй 2 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	1	313,5	94,06	219,5	9,6	2,4	0,5	6,7	2022 й	№ 35631 05.04.2022	№13460 12.07.2022	VIAL МЧЖ				
3	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 54-уй 2 йўлак (8 бекат)	2022-2022 йй	2	2	655,8	196,75	459,1	18,6	4,8	0,5	13,3	2022 й	№ 35631 04.04.2022	№13456 12.07.2022	VIAL МЧЖ				
4	Навоий шаҳар Низомий кўчаси 18-уй 2 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	2	626,7	188,02	438,7	18,6	4,8	0,5	13,3	2022 й	№ 35612 05.04.2022	№13465 12.07.2022	VIAL МЧЖ				
5	Навоий шаҳар И.Сино кўчаси 32-уй 3 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	1	313,5	94,06	219,5	9,6	2,4	0,5	6,7	2022 й	№ 35638 05.04.2022	№13468 12.07.2022	VIAL МЧЖ				
6	Навоий шаҳар А.Авлоний кўчаси 35-уй 1 йўлак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	1	336,2	100,87	235,4	9,6	2,4	0,5	6,7	2022 й	№ 35600 05.04.2022	№13463 12.07.2022	VIAL МЧЖ				
7	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 112а-уй 3 йўлак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	1	271,8	81,55	190,3	9,1	2,4		6,7	2022 й	№251/21 15.04.2021	№111516 04.07.2022	VIAL МЧЖ				
8	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 48-уй 3 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	2	532,1	159,63	372,5	18,1	4,8		13,3	2022 й	№251/21 15.04.2021	№111331 04.07.2022	VIAL МЧЖ				
9	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 90-уй 3 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	2	532,1	159,63	372,5	18,1	4,8		13,3	2022 й	№251/21 15.04.2021	№111370 04.07.2022	VIAL МЧЖ				
10	Навоий шаҳар Зарафшон кўчаси 11-уй 1 йўлак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	1	271,8	81,55	190,3	9,1	2,4		6,7	2022 й	№251/21 15.04.2021	№111525 04.07.2022	VIAL МЧЖ				
11	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 141-уй 3 йўлак (9 бекат)	2022-2022 йй	2	2	543,7	163,10	380,6	18,1	4,8		13,3	2022 й	№251/21 15.04.2021	№111496 04.07.2022	VIAL МЧЖ				
12	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 14-уй 2 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	2	532,1	159,63	372,5	18,1	4,8		13,3	2022 й	№251/21 15.04.2021	№114551 04.07.2022	VIAL МЧЖ				
13	Навоий шаҳар Энергетик кўчаси 1-уй 1 йўлак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	0	0,0			2,4	2,4		0,0	2022 й			Танлов асосида				

T/P	Объектларнинг номи ва жойлашган мантили	Қурилиш бошланishi ва тугаллашиш йили	Лифт ускуналарини янгилаш	Лойиҳавий қуввати	2022 йилги капитал қўйилма						Топшириш муддати	Экспертиза хулосаси сана ва рақами	Тасдиқланган танлов баёнининг сана ва рақами	Пудрат таъкилоти
					Жами капитал қўйилма	Шундан								
			КМИ	Жихозлар		Буюртмачи харажатлари								
						Жами	лойиҳа-смета хужжатлари учун харажатлари	Тегилир харажатлари	Шундан буюртмачини савқлаш харажатлари					
дона	дона													
14	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 148-уй 3 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	2	0	0,0			4,8	4,8		0,0	2022 й.		Танлов асосида
15	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 140-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	0	0,0			4,9	4,9		0,0	2022 й.		Танлов асосида
16	Навоий шаҳар Меъморлар кучаси 31-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	0	0,0			4,8	4,8		0,0	2022 й.		Танлов асосида
17	Навоий шаҳар Толстой 20-уй 3 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	0	0,0			2,4	2,4		0,0	2022 й.		Танлов асосида
18	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 56-уй 2 йулак (8 бекат)	2022-2022 йй	2	0	0,0			4,8	4,8		0,0	2022 й.		Танлов асосида
19	Навоий шаҳар Низомий кучаси 16-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	0	0,0			4,8	4,8		0,0	2022 й.		Танлов асосида
20	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 52-уй 2 йулак (8 бекат)	2022-2022 йй	1	0	0,0			2,4	2,4		0,0	2022 й.		Танлов асосида
21	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 49-уй 1 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	0	0,0			2,4	2,4		0,0	2022 й.		Танлов асосида
22	Навоий шаҳар Меъморлар кучаси 17-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	0	0,0			4,8	4,8		0,0	2022 й.		Танлов асосида
23	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 122-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	0	0,0			2,4	2,4		0,0	2022 й.		Танлов асосида
	Навоий шаҳри буйича харажатлар		35,0	18,0	5 243,0	1 572,9	3 670,1	207,3	84,6	3,0	119,7			
	Буюртмачининг бошқа харажатлари				207,3									
	Тақсимланмагаи лимит				1199,7									
	Навоий вилояти буйича харажатлар				6650,0									

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат курсатган бошқармаси бошлиғи

Н.Жуманиёзов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти Муҳим биш бошқармаси бошлиғи

Д.Очилов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Уйжойфонди инспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи

С.Омонов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Уй ҳомилонин уйларни мукамал ва жойий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят худудий филиали бошлиғи

А.Буриев

2022 й.