



20.09.2022 даги

"Пардозлаш Таъмир Хизмат" ООО ва Болалар-усмирлар спорт мактаби ўртасида 980000000,00 сўм умумий
суммага тузилган 2022/1 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	980 000 000,00			980 000 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	980 000 000,00			980 000 000,00

Жами 980000000,00 сўм

Тўққиз юз саксон миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 294000000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
___% ***20___ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;


(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига ___% жорий ойнинг ___ санасигача ҳар ойида олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).


Буюртмачи раҳбари



М.У.

Буюртмачи бош бухгалтери


_____ (имзо) **Мирабдуллаев Мирвохид Мирмахмудович**
_____ Ф.И.Ш.


_____ (имзо) **Корабоева С.А.**
_____ Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди _____

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди _____

(имзо)

«___» _____ 20__ й.

«___» _____ 20__ й.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/1 - сонли

Тошкент вилояти.

" 20 " сентябрь 2022 йил

“Паркент туман Спорт мактаби ” (кейинги ўринда “бююртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Мирабдуллаев Мирвохид Мирмахмудович** бир томондан ва (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Махмудов Фаррух Абдоржон ўғли** иккинчи томондан, ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Паркент тумани Спорт мактабига қарашли Ёпиқ сузиш хавзасини лойиха асосида жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012147577) эълон қилинган ва “Паркент тумани Спорт мактаби” харид комиссиясининг 2022 йил 19 сентябраги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *бююртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ Паркент тумани "Истикбол" МФЙ ҳудудида жойлашган спорт мактабига тегишли бўлган ёпиқ сузиш хавзасини лойиха асосида жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Бююртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Бююртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 980000000.00** (Тўққиз юз саксон миллион) сўм, шундан ҚҚС 127826087.00 (Бир юз йигирма етти миллион саккиз юз йигирма олти минг саксон етти) сўмни ташкил этади

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *бююртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *бююртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича курилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* курилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан курилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, курилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-курилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтариди ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча муурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдориди бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-10 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча муурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-10 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Спорт мактаби Ёпиқ сузиш хавзасини таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). Ёпиқ сузиш хавзасини фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган жорий таъмирлашнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- Таъмирлаш -қурилиш материаллари сантехник жихозлар синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловч буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунгича қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабаблар кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. *Пудратчи*:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришадиган шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Паркент тумани Спорт мактаби
Паркент тумани А Навоий шох кўчаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
Мар.б.Тош.вил.ХККМ
Шх/р: 401722860272497083610135001.
ИНН: 207 239 237
ОКЭД 85510



Директор

М М Мирабдуллаев.

Handwritten signature of M. M. Mirabiddin

ПУДРАТЧИ

PARDOZLASH TA'MIR XIZMAT MCHJ
Манзил: Тошкент вилояти, Тошкент тумани

х/р: 20208000000256076001
ИНН 302702080 МФО 01131
Банк: Универсал банк Фарғона бўлими
ОКЭД 61110



Директор

Ф Махмудов

Хуқуқшунос:

Handwritten signature of F. Mahmudov

"Паркент туман Спорт мактаби"
 2022 йил "20" сентябрдаги 2022/1
 сонли шартномасига
 1 илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

СУМ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект киймати				Иш турлари буйича умумий киймати
			Сентябр	4 чорак			
			Октябр	Ноябр	Декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жорий таъмирлаш	2022	980 000 000				980 000 000
	ХАММАСИ:	2022	980 000 000				980 000 000





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PARDOZLASH TA'MIR XIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PARDOZLASH TA'MIR XIZMAT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

14.08.2013

1328

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

302702080

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Шамсиобод МФЙ, Хамза кучаси, 25-
уй,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Toshkent tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 147577 на приобретение Паркент тумани Спорт мактабига қарашли Ёпиқ сузиш хавзасини лойиха асосида жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 15:33

Конкурсная комиссия Паркент тумани Болалар-усмирлар спорт мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRABDULLAYEV MIRVOXID MIRMAXMUDOVICH	Рахбар	Председатель комисси
Секретарь комиссии	XUSNIYEV EL YOR KAMOLIDDINOVICH	ХИБДЎ	секретарь комиссии
Член комиссии	QORABOYEVA SADAF ABDUMUTALOVNA	Бош хисобчи	член комиссии
Член комиссии	RO'ZIYEV XURSANBOY ISLOMBOYEYEVICH	Директор Ўринбосари	член комиссии
Член комиссии	MIRSODIQOV BEKZOD TO'YCHIBOY O'G'LI	Иншоот мудири	член комиссии
Член комиссии	MIRZAYEV ELDOR O'KTAMOVICH	тренер слекционер	член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 147577.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	лойиха асосида ёпиқ сузиш хавзасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	985 500 000.00
Стартовая сумма	985 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Намунавий шартнома вайлида кўрсатилган 9 шаклдаги маълумотларни тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRHAUSSTROY MCHJ	80	982000000	70	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FERGHANA PROSPECTIVE CONSTRUCTION	80	980000000	78	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО FERGHANA PROSPECTIVE CONSTRUCTION	985 500 000.00	980 000 000.00 UZS	980 000 000.00	00.00	980 000 000.00	14.09.2022 15:40:36	20
MIRHAUSSTROY MCHJ	985 500 000.00	982 000 000.00 UZS	982 000 000.00	00.00	982 000 000.00	14.09.2022 15:33:49	19.95927

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО FERGHANA PROSPECTIVE CONSTRUCTION	78	20	98
MIRHAUSSTROY MCHJ	70	19.95927	89.95927

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 147577 от 15.09.2022 года на приобретение Паркент тумани Спорт мактабига қарашли Ёпиқ сузиш хавзасини лойиха асосида жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО FERGHANA PROSPECTIVE CONSTRUCTION
302702080

и резервный исполнитель: MIRHAUSSTROY MCHJ (302689612)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRABDULLAYEV MIRVOXID MIRMAXMUDOVICH	Согласен	
Член комиссии	QORABOYEVA SADAF ABDUMUTALOVNA	Согласен	
Член комиссии	RO'ZIYEV XURSANBOY ISLOMBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRSODIQOV BEKZOD TO'YCHIBOY O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV ELDOR O'KTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“Тасдиқлайман”



Паркент тумани Спорт мактаби
директори: М.Мирабдуллаев

Паркент тумани Спорт мактаби “Фуқароларни овоз бериш йўли билан” ташаббусли бюджет асосида шаклланган маблағлар ҳисобига муқаммал таъмирлаш ишлари билан шуғулланувчи ташкилотларни танлаб олиш

Баённомаси №4

19.09.2022 й.

Паркент тумани

Қатнашдилар:

Комиссия раиси - М.Мирабдуллаев

Комиссия аъзолари: Х.Рўзиев, С.Қорабоева, Э.Мирзаев, Б.Мирсодиқов, Э.Хусниев.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.05.2022 йилдаги №276-сонли Давлат харидларини амалга оширишни янада такомиллаштириш тўғрисидаги қарорига асосан Паркент тумани спорт мактаби ҳисобхонаси томонидан UzEX TENDER сайтига “Истиқбол” МФЙ ҳудудидаги Ёпиқ сузиш хавзасини лойиха асосида жорий таъмирлаш учун №22110012147577 лот билан энг яхши таклифни танлаб олиш эълони жараёнида 980000000.00 (Тўққиз юз саксон миллион) сўм билан Пардозлаш Таъмир Хизмат МЧЖ ғолиб деб топилган эди.

Ушбу низомнинг тегишли бандида 2 кунлик муҳокамадан сўнг ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли Пардоўлаш Таъмир Хизмат МЧЖ билан “Истиқбол” МФЙ ҳудудидаги Ёпиқ сузиш хавзасини лойиха асосида жорий таъмирлаш учун 980 000 000.00 сўмга шартнома тузишга келишилди.

Комиссия раиси М.Мирабдуллаев
Асоса 15.09.2022 йилдаги Товар хом ашё биржаси UzEX TENDER сайтидаги танлаб олиш баённомаси.

Комиссия аъзолари:

Х.Рўзиев,

С.Қорабоева,

Э.Мирзаев,

Б.Мирсодиқов,

Э.Хусниев.

Асоса 15.09.2022 йилдаги Товар хом ашё биржаси UzEX TENDER сайтидаги танлаб олиш баённомаси.



XALQ DEPUTATLARI PARKENT TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 23 - aprel

VI-47-37-10-141-K/22

Parkent tuman hokimligi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko'ra "g'olib" takliflarni tanlab olish hamda ularga mablag' yo'naltirish to'g'risida.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini tizimli ravishda tashkil qilib borish zarurligi va yuqoridagi qarorlardan kelib chiqqan holda, Halq deputatlari tuman Kengashining 2022 yil 4 martdagi VI-44-24-10-141-K/22-son qarori va unga asosan tuman Ishchi guruhi tarkibi, mablag'larni jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish tartibi to'g'risidagi NIZOM tasdiqlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli qaroriga muvofiq, Parkent tumaniga fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolar bo'yicha takliflarni moliyalashtirish uchun mahalliy budjetning qo'shimcha manbalari hisobidan 5494540 ming.so'm yo'naltirilib, "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus g'azna hisobvarag'ida mablag' shakllantirilgan. Moliya vazirligi tomonidan ochilgan Ochiq budjet (openbudjet.uz) portalida 2022 yil 1 fevraldan 22 fevralga qadar bo'lgan davrda tuman fuqarolari tomonidan jami 89 mlrd 127 mln. so'mlik 221 ta taklif kiritilgan va takliflar ro'yhatini Ishchi komissiyaning 2022 yil 5 martdagi yig'ilishida ushbu takliflar komissiya a'zolari tomonidan loyiha qiymatlari qayta ko'rib chiqildi.

Komissiya a'zolari o'z xulosalarida, ilovada ko'rsatilgan jami 221 ta 89 mlrd 127 mln. so'mlik taklifdan:

- 4 mlrd. 860 mln.so'mlik 19 ta taklif takroriy bo'lganligi sababli;
- 16 mlrd. 804 mln. 400 ming so'mlik 32 ta taklif belgilangan mezon talablariga mos kelmaganligi sababli;
- 4 mlrd. 048 mln. 800 ming so'mlik 6 ta taklif Xududgaz "Toshkent" gaz ta'minoti filialidan texnik shart va loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmaganligi, hozirgi kunda gazlashtirish ishlarini imkoni mavjud emasligi sababli;

- **488 mln. 800 ming soʻmlik** 2 ta taklif Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.12.2018 yildagi 1050-sonli qarorning 31-bandiga asosan yer egalari hisobidan amalga oshirilishi sababli;

- **1 mlrd. 170 mln. soʻmlik** 3 ta taklif 2022 yil Obod qishloq dasturiga kiritilganligi sababli;

- **100 mln. soʻmlik** 1 ta taklif Oʻzbekiston Respublikasining 05.07.2021 yil-dagi OʻRQ-699-sonli Qonunining 7-bandiga asosan;

- **720 mln. soʻmlik** 2 ta taklif Toshkent viloyati hokimligining 2021 yil 3 avgustdagi K-2574-sonli topshirigʻi ijrosini taʼminlash maqsadida manzilli dasturga kiritilganligi sababli;

- **1 mlrd. soʻmlik** 1 ta taklif Oʻzbekiston respublikasi Prezidentining 31.12.2019 yildagi PQ-1053-sonli qaroriga asosan;

- **1 mlrd. 954 mln. soʻmlik** 4 ta taklifning aniq manzili va bajarilish kerak boʻlgan ish xajmi koʻrsatilmaganligi sababli;

- **100 mln. soʻmlik** 1 ta taklif Nevich qishlogʻi suv tarqatish inshootining toʻliq ishga tushirilishi munosabati sababli rad etish hamda rad etilgan takliflar boʻyicha taklif bergan shaxsning shaxsiy kabinetiga rad etishning asoslangan sabablari toʻgʻrisidagi **xabarnoma yuborilgan.**

Tanlab olingan **58 mlrd. 081 mln. 020 ming soʻmlik 150 ta** takliflar, maʼsullar tomonidan qayta hisob-kitob qilinib, loyihalar miqdori **63 mlrd. 262 mln. 850 ming soʻm** qilib belgilangan holda, jamoatchilik oʻrtasida yigirma sakkiz kun davomida ovoz berish jarayoniga ruxsat berilgan va ovoz berish jarayoni joriy yil 5 martdan 1 aprelga qadar etib belgilangan edi.

Tuman budjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yoʻnaltirilgan mablagʻlarining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablagʻlarning ajratilishi uchun fuqarolar tomonidan ovoz berish jarayoniga ruxsat etilgan 150 ta taklifdan 106 tasiga jami 16084 ta ovoz berildi (*1-ilova kiritilgan takliflar kesimida berilgan ovozlarning soni boʻyicha maʼlumot*).

Ovoz berish yakuniga koʻra, Moliya Vazirligining 2021 yil 6 sentabr kungi “Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida gʻoliblarni aniqlash yuzasidan” qoʻllanmasi talablari asosida jamgʻarmada shakllangan mablagʻ doirasida **eng koʻp** ovoz olganlardan boshlab, pastga qarab, 9 ta taklif “gʻolib” deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 5 mlrd. 320 mln. soʻmni tashkil etmoqda.

“Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasi”da mablagʻimiz **5494.540 mln.** soʻmni tashkil etadi.

Gʻolib takliflarni moliyalashtirish tegishincha Xalq deputatlari tuman Kengashi tomonidan tasdiqlanadigan manzilli roʻyxat asosida amalga oshirilishi belgilangan. (*2-ilova manzilli roʻyxat*)

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish boʻyicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining koʻpayishi yoki loyihaning oʻzgartirilishi bilan bogʻliq oʻzgartirishlar kiritilishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

Tuman budjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yoʻnaltirilgan mablagʻlarining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablagʻlarning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya aʼzolari shaxsan javobgarligi eslatib oʻtildi.

Oʻzbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisidagi” Qonunining 6 va 24-moddalariga asosan Xalq deputatlari Parkent tumani Kengashi

QAROR QILADI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol

ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan hisoboti va ishchi gurux tomonidan 2022 yil 5 martda o'tkazilgan yig'ilish bayoni ma'lumot va ijro uchun qabul qilinsin.

1. **Komissiya a'zolari o'z xulosalariga asosan:**

-Moliya Vazirligining 2021 yil 6 sentabr kunidagi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanmasi talablari asosida, **eng ko'p** ovoz olgan, 9 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 5 mlrd. 320 mln. so'm miqdorida ilovadagi manzilliy ro'yhat asosida tasdiqlansin va **ijro uchun qabul qilinsin. Belgilab qo'vilsinki:**

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin;

- Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishini va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi xuzuridagi ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilsin.

3. Tuman hokimligining axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (B.Shog'ulomov), tuman "Parkent tongi" gazetasi (A.Maxmudov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

4. Tuman hokimligi Moliya bo'limi (Moderator) ma'lumotlarni "Ochiq budget" portaliga joylashtirilib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman budjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari tuman Kengashining "Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi B.Ruxitdinov zimmasiga yuklatilsin.

**Xalq deputatlari Parkent tuman
kengashi raisi**



Sh.Shoaxmedov

Xalq deputatlari Parkent tuman Kengashining
2022 yil 23 apreldagi
VI-47-37-10-141-K/22-son qaroriga
2-ilova

Parkent tumani bo'yicha 2022 yil jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha

MANZILLI RO'YXAT

№	G'olib taklif ma'lumotlari		Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan mablag'	Moliyalashtirish manbaasi (FTJ, qo'shimcha manbaa, budjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
	Taklif ID raqami	Taklifning qisqacha mazmuni				
1	2	3	4	5	6	7
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'						
1	1880400202	Parkent tumani Navro'z MFY Amir Temur ko'chasini 1000 metr qismini asfalt qilish	1375	500000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
2	1880400170	Parkent tumani "Bodomtepa" MFY ning "Diyonat" ko'chasining 1650 metr qismini asfalt qilish	1350	970000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
3	1880400099	Parkent tumani "Bo'rsiliq" MFY ning "Zangtepa" ko'chasining 1500 metr qismini asfalt qilish.	1255	800000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
4	1880400158	Parkent tumani "Istiqbol" MFY xududidagi Bolalar-o'smirlar sport maktabining yopiq suzish suv havzasini joriy ta'mirlash	1247	1000000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Bolalar va o'smirlar sport maktabi
5	1880400208	Parkent tumani "Objuvoz" MFY ning "Iste'dod" ko'chasida joylashgan "Gulbog'" markaziy futbol o'yinog'iga tozza ichimlik suvi chiqarish	1246	80000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Bolalar va o'smirlar sport maktabi
6	1880400026	Parkent tumani Xalk ta'limi bo'limiga qarashli 22-umumiy umumiy o'rta ta'lim maktabida mavjud xonani ta'mirlash va zamonaviy kompyuter hamda qurilmalar bilan jihozlash	1159	220000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Xalq ta'limi bo'limi

7	1880400123	Parkent tumani "Samarobod" MFYning "Saodat" ko'chasini 2000 metr qismini asfalt qilish	1070	1000000,00	1000000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
8	1880400102	Parkent tumani Krasnagorsk qo'rig'oni "Said-ota" MFYning "Yoshlar" ko'chasini 1100 metr qismini asfalt qilish	1007	500000,00	500000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
9	1880400177	Parkent tumani "Kuruksoy" MFYning "Diyonat", "Shifokorlar" va "Zarangsoy" ko'chalariga elektr simyog'och xamda elektr transformator o'rnatish	681	250000,00	250000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman hokimligi	
Taqsimlanmagan mablag'							X	X

*) Izox: Aniqlangan smeta xujjatlari asosida mablag'lar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan shaxsiy xarakterdagi xarajatlarga yo'naltirilmaydi.

Сводка затрат по объекту:

**ПАРКЕНТ ТУМАНИ "ИСТИКБОЛ" МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН БОЛАЛАР-УСМИРЛАР
СПОРТ МАКТАБИГА ТЕГИШЛИ "ЕПИК СУЗИШ ХАВЗАСИ"НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

№	Наименование затрат	ОБЩЕСТРОИТ	СТРОИТЕЛЬСТ	Всего
		ЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ВО СКВАЖИНЫ	
		тыс.сум	тыс.сум	тыс.сум
1	Затраты на оборудование	0,000	42599,280	42 599,280
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	438752,210	69273,124	508 025,335
3	Затраты на основную з/п с учетом начислений на социальное страхование	224155,515	38289,557	262 445,072
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5938,856	36949,966	42 888,822
5	Прочие затраты производственного характера	0,000	0,000	-
6	Прочие затраты и расходы подрядчика	127080,851	27457,403	154 538,253
7	Затраты на страхование строительства объекта	0,000	0,000	-
8	Затраты на покрытие риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0,000	0,000	-
9	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	795927,432	214569,330	1 010 496,762
10	НДС	119389,115	32185,400	151 574,514
11	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	915316,547	246754,729	1 162 071,276
12	Прочие затраты заказчика	0,000	0,000	-
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС с прочими затратами заказчика	915316,547	246754,729	1 162 071,276

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Handwritten signature

ВАИСОВА Н.

ИСПОЛНИТЕЛЬ


ЗАКАЗЧИК



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ЖАЛОЛИДДИНОВ К.



“ALOQALOYIHA”
Davlat Unitar
Korxonasi



State Unitary
Enterprise
“ALOQALOYIHA”

ЗАКАЗ № 03765

Экз. № 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПАРКЕНТ ТУМАНИ “ИСТИКБОЛ” МФЙ ХУДУДИДА
ЖОЙЛАШГАН БОЛАЛАР-УСМИРЛАР СПОРТ МАКТАБИГА
ТЕГИШЛИ “ЁПИК СУЗИШ ХАВЗАСИ”НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Сметная часть

Стартовая стоимость строительства
объекта в текущих ценах

(после экспертизы)

03765 СМ

Том 2

Директор

Заместитель Директора

Начальник сметного отдела

Д. Камиров

К. Жалолиддинов

Н. Ваисова



г. Ташкент 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК-4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{сп} + C_{пп} + C_{пз} + C_{ср}) \times K_p,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{сп}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{ср}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (Письмо от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству) и отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог для объектов «под ключ».

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по каталогу Республики Узбекистан (1 квартал 2022г.), котировки биржевых товаров Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи и цен заводов изготовителей,

по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mn} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии

с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных и заготовительно-складских расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования в соответствии с Письмом от 31 января 2011 года № 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Транспортные расходы:

5% строительные материалы изделия и металлоконструкции

1,5% кабельно-проводниковая продукция

2% оборудование

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Сч по Ташкентская область – 33060,12 сум (по данным Государственного комитета РУз по статистике с апреля 2021г. по марта 2022г. с учетом соц/страх в размере 12%.

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12 в соответствии статьи №405 П.1 Налогового кодекса РУз от 30.12.2019г.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi ,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Змс по Ташкентская область – 4 845 964,76 сум (по данным Государственного комитета РУз по статистике с апреля 2021г. по марта 2022г.).

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на период с апреля 2021г. по марта 2022г.) - 164,17 час/месяц.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным Министерство строительство РУз на 01.01.2020г.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг) и составляют по Ташкентская область - 19 %.

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

Оформление выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах.

Сводка затрат по объекту:

**ПАРКЕНТ ТУМАНИ "ИСТИКБОЛ" МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН БОЛАЛАР-УСМИРЛАР
СПОРТ МАКТАБИГА ТЕГИШЛИ "ЕПИК СУЗИШ ХАВЗАСИ"НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

№	Наименование затрат	ОБЩЕСТРОИТ	СТРОИТЕЛЬСТ	Всего
		ЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ВО СКВАЖИНЫ	
		тыс. сум	тыс. сум	тыс. сум
1	Затраты на оборудование	0,000	42599,280	42 599,280
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	438752,210	69273,124	508 025,335
3	Затраты на основную з/п с учетом начислений на социальное страхование	224155,515	38289,557	262 445,072
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5938,856	36949,966	42 888,822
5	Прочие затраты производственного характера	0,000	0,000	-
6	Прочие затраты и расходы подрядчика	127080,851	27457,403	154 538,253
7	Затраты на страхование строительства объекта	0,000	0,000	-
8	Затраты на покрытие риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0,000	0,000	-
9	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	795927,432	214569,330	1 010 496,762
10	НДС	119389,115	32185,400	151 574,514
11	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	915316,547	246754,729	1 162 071,276
12	Прочие затраты заказчика	0,000	0,000	-
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС с прочими затратами заказчика	915316,547	246754,729	1 162 071,276

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

ВАИСОВА Н.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ЖАЛОЛИДДИНОВ К.

ЗАКАЗЧИК

