

Пудрат шартномаси

3A-64

-сон

2022 йил "09" "09"

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Боқиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Музработ ТЙФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи Музработ ТЙФУК директори **Б.Хотамов** иккинчи томондан. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет заҳира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзили дастурига асосан ҳамда, 06.09.2022 йилдаги №139467 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Музработ тумани Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.**

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қулланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан **Сурхондарё вилояти Музработ тумани Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома 06.09.2022 йилдаги №139467 лот га асосан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **117 940 330 (бир юз ун етти миллион туккиз юз кирк минг уч юз уттиз) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачининг Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;
- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **30 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
- Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.
36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эттирилади.
- Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.
- Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чоратадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қуриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.
40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда муганосиб равишда узайтирилади.
42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.
43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.
45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қамида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати қамида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан усқуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % микдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи микдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз микдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигада 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз микдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосига объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи микдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тугрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймастик бўйича чоралар қўрилишига кафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

“Сурхондарё минтакавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй
Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х.: 3045218608220740 4512918042

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
Ҳазна: х/в 2340200300100001010
ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014
Ҳазначилик бўлини ИИН: 201122919

Директор

А.Бокиев

СУР ВИЛ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИ ХББ
“Музработ”ТЙФУК

Музработ тумани Шаффоф маҳалласи
Тел: 93-526-52-00

Х/Р 470010860222077045193118001

ИНН 200484137 ОКЕД 42110

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон Республикаси
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги Ҳазна: х/в
23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлини ИИН: 201122919

Директор:

Б.Хотамов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Дуқадик” юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«16» 09 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Музработ Дарвоза МФЙ Работ кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Музработ Дарвоза МФЙ Работ кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									35 382 099				35 382 099
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил									35 382 099				35 382 099
Ажратилган аванс маблағини нобатга оляб, бажарилган ишларини молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил									82 558 231				82 558 231
Жами	2022 йил		0	0	0		0,0	0,0	0,0	117 940 330	0	0	0	117 940 330
Жами молиялаштириладиган маблағ														



Сурхондарё вилояти Музrabод тумани Музrabот Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Музrabод тумани Музrabот Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									117 940 330,0				117 940 330
	Жами		-	-	0,0	0	0	0	0	0	117 940 330,0	-	-	-	117 940 330

Буюртмачи



Пудратин



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139467 на приобретение Музработ тумани Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 10:21

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Muzrobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 139467.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Музработ тумани Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	117 940 330.00
Стартовая сумма	117 940 330.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача

миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUZRABOT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUZRABOT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUZRABOT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та

мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	117 940 330.00	117 940 330.00 UZS	117 940 330.00	00.00	117 940 330.00	22.08.2022 14:41:01	19.83
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	117 940 330.00	116 940 330.00 UZS	116 940 330.00	00.00	116 940 330.00	23.08.2022 18:46:11	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	80	19.83	99.83
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	72	20	92

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139467 от 06.09.2022 года на приобретение Музработ тумани Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI
200484137

и резервный исполнитель: ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ (307466672)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
----------------------	------------------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар туғрисида"ги қарорига асосан Surxondarbo viloyati туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобда таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РҲҲХАТИ**

млн сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тўлиқ вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шарғиомга асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган бўйича йилга ўтказилган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тилдер (савдолари бېғиномаси тасдиқланган санаси ва расми)	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўли топи а ўтказиш		Тоғли йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қонлама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи қарама қарши
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	1 435,893	1 807,863	76,428	76,384	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК				
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 пм	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 пм	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398						
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6							
	Захира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800				0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
				240,465	0,000	0,000	0,000															0,0	0,0			
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5				1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№679-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
				18,3	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0			
3	Юқори хужажя МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Зр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				8,8	7,7	7,7	7,7															0,0	0,0			
4	Юқори Таллашқон МФЙ ячки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Зр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				4,0	2,9	2,9	2,9															0,0	0,0			
5	Таллашқон МФЙ Бунёдқор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1				1,285	307,1			9,1	9,1				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
				13,2	9,1	9,1	9,1															0,0	0,0			
6	Қорасув МФЙ Ойбек Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				16,0	10,0	10,0	10,0															0,0	0,0			
7	Янгиғурумуш МФЙ Талдиқорлар, Декониттифок МФЙ Тараққоёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужажя МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новшаҳар МФЙ Мафдум қули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				17,7	10,0	10,0	10,0															0,0	0,0			
8	Навбахор МФЙ Бобоқулқон кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833				0,700	280,833			4,325	4,325				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
				14,5	4,3	4,3	4,3															0,0	0,0			
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чироқларини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Зр-2021-1 22.11.2021 й	Қитирик ТЙФУК
				34,2	34,2	34,2	34,2															0,0	0,0			
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				18,6	17,7	17,7	17,7															0,0	0,0			
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2				0,9	59,2			5,9	5,9				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Зр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				11,3	5,9	5,9	5,9															0,0	0,0			
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829				2,145	669,829			13,396		13,396			0,0	0,0	№98/333 10.06.2022 й	№167/17 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК
				13,4	13,4	13,4	13,4															0,0	0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғлини ягуаллини яғли	Лойица қувиғлини улчов бирликлари	Ташмирликни пурағи шартномаси туғилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатидаги ташмирликни қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	01.01.2022 й. ҳолатидаги қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	01.01.2021 й. ҳолатидаги қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	2021 йил капитал қуйғилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа қаражатлар (млн сум)	шумлаи,		Шаритомаси ва шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Шу қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари								
										Тупроқ йўлини тошга утқилиш				Тоғли йўлини асфальтга утқилиш		Цементбетон коплама ётқизиш			Қуриқларини ташмирлик								Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари	Қурилиш шартномаси қиймати, шу жумладан бунёдчиликни бошқа қаражатлари		
										км		млн сум		км		млн сум			Пм														млн сум	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий ташмирлик	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	9,274	4,193	0,0	0,0	№1187-Р 23.04.2021 й	№312/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТЙФУК									
				13,5	12,5	12,5	12,5														0,0	0,0												
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабда, Яқинот МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий ташмирлик	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№1187-Р 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТЙФУК									
				29,5	28,5	28,5	28,5														0,0	0,0												
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№13111 01.08.2022 й	№30950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ									
				4,4	4,4	4,4	4,4														0,0	0,0												
5	Тоғи қолдун МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий ташмирлик	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№131923 01.08.2022 й	№30950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ									
				5,188	5,188	5,188	5,188														0,0	0,0												
6	Дехқовод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий ташмирлик L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№131929 01.08.2022 й	№30950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ									
				2,488	2,488	2,488	2,488														0,0	0,0												
7	Музработ тумани Мехриқе МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий ташмирлик L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142567 13.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SJK TRANS									
				7,841	7,841	7,841	7,841														0,0	0,0												
8	Алломиш МФЙ Девон кишлоғи Алломиш кўчасини 2022 йилда жорий ташмирлик L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№131941 01.08.2022 й	№30950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ									
				12,788	12,788	12,788	12,788														0,0	0,0												
9	Янги ҳаёт МФЙ Гулпарни кўчасини 2022 йилда жорий ташмирлик L-1100 м	2022 й	1,100					515,779						1,100				10,113		10,113	0,0	0,0			Танлов									
																					0,0	0,0												
10	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини ташмирлик (қолдун таъриқаси олди туғилди)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№131961 01.08.2022 й	№30950 25.07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ									
				5,491	5,491	5,491	5,491														0,0	0,0												
11	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий ташмирлик	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131964 01.08.2022 й	№30950 25.07.2022 й	ISLON ANOOR SURHON ЧП									
				5,636	5,636	5,636	5,636														0,0	0,0												
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	0,900	416,173	416,173	416,173	416,173	416,173	408,000			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№142412 13.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	ООО SURHON ZLOL VOHA									
				8,173	8,173	8,173	8,173														0,0	0,0												
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K									
				1,675	1,675	1,675	1,675														0,0	0,0												
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	Кифоят Нур Файз МЧЖ									
				0,720	0,720	0,720	0,720														0,0	0,0												
15	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	Кифоят Нур Файз МЧЖ									
				1,675	1,675	1,675	1,675														0,0	0,0												
16	Файзобод МФЙ Нааруф кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 06.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K									
				2,261	2,261	2,261	2,261														0,0	0,0												
17	Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК									
				2,494	2,494	2,494	2,494														0,0	0,0												
18	Аморзор МФЙ Қўшқўр гузари кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК									
				2,809	2,809	2,809	2,809														0,0	0,0												
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқожа кўчаларини жорий ташмирлик	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК									
				1,299	1,299	1,299	1,299														0,0	0,0												
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№137490 12.09.2022 й	№30950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК									
				6,000	6,000	6,000	6,000														0,0	0,0												
21	Аморзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий ташмирлик	2022 й	1,0					18,354										1			0,0	0,0			Танлов									
																					0,0	0,0												
22	Олтинсой тумани		18,788	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,800	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000												
				249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000												
	Ишиқ мейдани																																	
1	09 119 ТХУ 134 Қорвотчи МФЙ Истиқлол кўчасини L-100 м жорий ташмирлик	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№1187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК									
				2,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000												
2	09 119 ТХУ 107 Ўзбекистон МФЙ Гулистон (мурраб) гузари кўчасини L-80 м жорий ташмирлик	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№1187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК									
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000												

№	Объектлар nomi va manzili	Qurilish boshlangan va tugallanish yili	Loyihaning kummat tegishli ulchov birliklarida	Taymirlash ishlarini bajarish muddati	01.01.2022 yildagi qurilish ishlarining umumiy qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2022 yildagi qurilish ishlarining umumiy qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2021 yildagi qurilish ishlarining umumiy qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	2021 yildagi kapital qurilmalari	Qurilish- montaj ishlarining umumiy qiymati	Shu jumladan:								Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati						
										shundan,				shundan,												Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati	Boshqa xarajatlarning umumiy qiymati
										Tuproq yulini toshga utkazish		Toshli yulni asfalta utkazish		Sementbeton qoplamaga utkazish		Kunirliklarni taymirlash															
										km	mln so'm	km	mln so'm	km	mln so'm	km	mln so'm														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10	Сарносие тумани		9,114 км/6 км	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098			9,114	1705,339			6 км	404,758	99,148	60,523	30,625	0,0	0,0									
	Захира маблаги			122,405	69,111	69,111	69,111														0,0	0,0									
1	Шероий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,133		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№773-2021/В11 23.08.2021 й	Сарносие ТЙФУК						
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳмардон кўлида қамал устидаги ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	6 км	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758							6 км	404,758				0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№590-2021/64В 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК						
3	Билдур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041			0,460	151,041					5,653	5,653		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№773-2021/В14 23.08.2021 й	Сарносие ТЙФУК						
4	Мирзо Улдубек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061			0,110	42,061					2,428	2,428		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№774-2021/В16 23.08.2021 й	Сарносие ТЙФУК						
5	Ёқутлиб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519			0,425	94,519					3,980	3,980		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№778-2021/В13 23.08.2021 й	Сарносие ТЙФУК						
6	Богашмол МФЙ Мачитга олаб борувчи йечки йулдан жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772			0,250	51,772					2,715	2,715		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№763-2021/77В 19.08.2021 й	Сарносие ТЙФУК						
7	Мехр Шавак МФЙ Нуришов, Сурхон, Барҳаёт кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171			1,500	520,171					16,576	16,576		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№762-2021/77В 19.08.2021 й	Сарносие ТЙФУК						
8	Афросиёб МФЙ, Шарк юлдузи МФЙ ларини кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227			1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№532/3р-2021-1 23.09.2021 й	Сарносие ТЙФУК						
9	Маршон МФЙ Богашмол кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851			0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№533/3р-2021-1 22.09.2021 й	Сарносие ТЙФУК						
10	Ёқутлиб МФЙ Соҳибжор, Гулбол МФЙ Гулжор, Сади-Шероий МФЙ Бахористон, Матбуотчилар, Шарк Юлдузи МФЙ Убекистон, И.Каримов, А.Навоий Марварид, Собжор МФЙ Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	30,000				3,612						30,000		30,000	0,0	0,0			Танлов						
13	Термиз тумани		9,274 км /23 км	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	3546,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 км	386,703	83,106	49,621	33,485	0,000	22,260									
	Захира маблаги			193,320	103,977	103,977	103,977														0,000	0,000									
1	Учқотил МФЙ йечки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Алгор ТЙФУК						
2	Гулiston МФЙ Олтинарини -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК						
3	Гулiston МФЙ Олтинарини -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК						
4	Қўнғирот МФЙ Келажик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№195-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК						
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,367	4,560	2,007	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№115/9р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК						
6	Ат-Термизий МФЙ йечки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК						
7	Термиз тумани "Қаҳримон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5 км	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5 км	187,840				0,0	22,260	№187-У 23.04.2021 й	№593-2021/630 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК						
8	Эштемуров МФЙ "Қўтоғота" қабристонига олаб борувчи йулни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187-У 23.04.2021 й	№11011 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш буюлмаши тузатилган йили	Лойihalани тасдиқлаш тарихи	Таъмирланган мулкнинг мулкдорининг номи ва унинг манзили	01.01.2022 йилда таъмирланган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати	01.01.2023 йилдаги таъмирланган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати	01.01.2021 йилдаги таъмирланган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати	2021 йил капитал сўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шарҳотини таъмирланган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати	Ишларни шартнома асосида таъмирланган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати	Ташкир қилган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати	Қурилуш шартнома асосида таъмирланган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати				
										Тупрок йўлини тошга ўтказилиши		Тошпа йўлини асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қуришларини таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Бунёдкорлик харажатлари					Лойihalани тасдиқлаш тарихи	Шарҳотини таъмирланган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати	Ишларни шартнома асосида таъмирланган объектнинг қиймати, шу шумладан бунёдкорлик қилган объектнинг қиймати	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
9	Эштасиёров МФЙ "Ташрифтлар-1" йўлини шайқал таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104	5,104	0,0	0,0	№150072 09.08.2022 й	№04174 07.07.2022 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE			
10	Намуна МФЙ Ат-Тарайини бўғичини шайқал таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766	5,766	0,0	0,0	№130013 09.08.2022 й	№04174 07.07.2022 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE			
11	Термиз тумани "Гулбалор" МФЙ Жаннат қўчасидан юзур устидан ўтган айвоннинг таъмирлаш	2021 й	18 км	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863						18 км	198,863			1 159,1	1 178,9	1 159,1	1 178,9	№187-Р 23.04.2021 й	№0421/041 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ўқини бўғичини шайқал таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950					3,000	3,000	0,0	0,0	№145803 12.09.2022 й	№05009 05.08.2022 й	ASBU ZUBKON-YULI.BAVKAD			
13	Мустақиллик МФЙ Мустақиллик бўғичини шайқал таъмирлаш	2022 й	2,125	к	к	к	к	14,955										2,125		0,0	0,0			Такси			
11	Термиз шаҳри		6,161	4 246,186	3 405,186	3 405,186	3 405,186	2641,413	2535,567			6,161	2535,567					105,846	27,146	78,700	78,700	711,198	762,772				
	Таъмир соддалиги			153,710	113,402	113,402	113,402														7,600	7,600					
1	Термиз шаҳар Термиз йўли МФЙ ички бўғичини шайқал таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№0400р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТИФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички бўғичини шайқал таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251	27,251	437,7	437,7	№187-Р 23.04.2021 й	№032/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қишлоқ ТИФУК			
3	Богиниёла МФЙ худудда қуришни 20-сонли ўрта таълим мактабининг айвонини йўлини таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187-Р 23.04.2021 й	№104/1р-2021-1 22.12.2021 й	Қишлоқ ТИФУК		
4	Саховат МФЙ Фаот топи 1-435 м шайқал таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139					0,435	94,139	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК			
5	Шадлиқ МФЙ Нодира қўчаси L-310 м шайқал таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756					0,310	75,756	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК			
6	Ташқин МФЙ Обод мақоли қўчаси L-420 м шайқал таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109					0,420	103,109	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК			
7	Жомий МФЙ қўчаси L-900 м шайқал таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443					0,900	181,443	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№042-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК			
9	Термиз шаҳар Шадлиқ МФЙ А.Тасмур,Тоҳирий,Маришат МФЙ Авриғон ички бўғичини шайқал таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540	0,0	0,0	18.06.2022 й №189978	№040051 16.05.2021 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE			
10	Қовқилар -Ота МФЙ Қовқилар -Ота-2 бўғичини шайқал таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700	0,0	0,0	140033 08.09.2022 й	№09945 05.07.2022 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE			
11	Манушар МФЙ Иштиқоли бўғичини шайқал таъмирлаш	2022 й	0,355	239,400	239,400	239,400	239,400	239,400	235,400			0,355	235,400					4,000	4,000	0,0	0,0	140033 08.09.2022 й	№06271 12.08.2022 й	ООО ИВЖ (НОД) СИТИ HOUSE			
4	Узун тумани		6,23	3 146,938	1 203,638	1 465,707	1 465,707	1138,164	1125,999			5,840	262,621	0,490	163,800	18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	317,600	0,000	0,800			
	Таъмир соддалиги			92,846	12,108	12,108	12,108																				
1	"Мустақиллик" МФЙни "Сурхондарё" МФЙни Ўқини Салги устидан таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578						18 км	699,578					0,000	327,600	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№041-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Оқоч МФЙ 1-ўча, Рашидов, Шарофидин ички бўғичини шайқал таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	129,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770			2,200	84,770					0,0	0,0	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№0763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК			
3	Эркилик МФЙ Эркилик бўғичини шайқал таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851			3,640	177,851					8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№001-2021/962 24.09.2021 й	Узун ТИФУК		
4	Балхорлик МФЙ Оқибобул қўчасини шайқал таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286	3,286	0,0	0,0	№141168 10.09.2022 й		GOLD STAR MAX МДЖ			

№	Объектларнинг ва манзили	Қурилиш бонди билан таъинланган йили	Лойihalани қабул қилинган йили	Таъмирлаш ишларини мураббаълик тузилмаси ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондига қарама-қаршилари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини мураббаълик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондига қарама-қаршилари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондига қарама-қаршилари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондига қарама-қаршилари	2021 йил капитал сўвмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бондига қарама-қарши (мили сум)	Бондига қарама-қарши (мили сум)	Шарҳотини таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондига қарама-қаршилари	11 қўриқ қилинган объектларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бондига қарама-қаршилари	14	15	26													
										шундан,															20	21	22	23	24	25							
										Тупроқ йўлини тошга утқилиш		Тошдан йўлини асфальтга утқилиш		Цементбетон қопламга ётқитиш		Қурилишнинг таъмирлаш															19	20	21	22	23	24	25
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																				
10	Шеробад тумани		12,444 м/18 км	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,992	0,000	0,000	0,000	0,000													
	Захира маблағи			204,378	109,794	109,794	109,794														0,000	0,000	0,000	0,000													
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан 9 та унвон сугорни қандайдан устидан утқини тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947								18 км	667,947			0,000	0,000	0,000	0,000	№181-Р 23.04.2021 й	№195-2021/853 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК										
2	Баҳор МФЙ Мева қор вўқисини шорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№404-2021/964 29.09.2021 й	Шеробад ТЙФУК										
3	Баҳор МФЙ Фурақ вўқисини шорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360								0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№905-2021/965 28.09.2021 й	Шеробад ТЙФУК										
4	Қўрғон МФЙ Устун вўқисини шорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266								0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробад ТЙФУК										
5	Чўянчи МФЙ Гулзор вўқисини шорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636								0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№544/109-2021-1 15.12.2021 й	Шеробад ТЙФУК										
6	Буюк Ипак йўли МФЙ С.Абдуқалом вўқисини шорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752								0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№544/99-2021-1 15.12.2021 й	Шеробад ТЙФУК										
7	Қўлоқшо МФЙ Удубо вўқисини шорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700								0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробад ТЙФУК										
8	Гулистон МФЙ Гулистон 1 вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000								0,000	0,000	0,000	0,000	№124836 01.08.2022 й	№493002 07.2022 й	MCU YULI-RAVNAGI										
9	Каттабў МФЙ Шаҳрия вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478								0,000	0,000	0,000	0,000	№124831 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ARI, AJZZ FAYZ TERMIZ MCU										
10	Вандоб МФЙ Вандоб вилayo вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000								0,000	0,000	0,000	0,000	№10459 08.07.2022 й	№1 ISLOM ANCOR SURIHON											
11	Дустали МФЙ Ўнча вўқисини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533						0,000	0,000	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BULKOR YOLLARI XK										
12	Чўянчи МФЙ Ўнча вўқисини таъмирлаш	2022 й	0,900	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691						0,000	0,000	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BULKOR YOLLARI XK										
13	Бойбулак МФЙ Шаҳрия 1 вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521						0,000	0,000	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	OOO QURILISH RAVON YOLLARI										
14	Қўлоқшо МФЙ Удубо вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500								0,000	0,000	0,000	0,000	№142570 08.08.2022 й	№50409 08.08.2022 й	CHI ISLOM ANCOR SURIHON										
15	Хўшаки 1 МФЙ Ўнча вўқисини 1 вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	0,360	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5									0,000	0,000	0,000	0,000	№149980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MAIYAD TRANS MCU											
16	Хўшаки 1 МФЙ Ўнча вўқисини 1 вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36									0,000	0,000	0,000	0,000	№149971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MAIYAD TRANS MCU											
17	Хўшаки 1 МФЙ Фурақ вўқисини 1 вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255										0,000	0,000	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ARI, AJZZ FAYZ TERMIZ MCU										
18	Хўшаки 1 МФЙ Фурақ вўқисини 1 вўқисини шорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9										0,000	0,000	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MAIYAD TRANS MCU										
21	Шеробад тумани		13,800 м/18 км	4 798,569	3 533,255	3 868,120	3 868,120	3438,722	3362,252	6,635	489,200	3,110	1045,243	3,850	748,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	0,000	0,000	0,000													
	Захира маблағи			184,590	57,374	57,374	57,374														0,000	0,000	0,000	0,000													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонданин ва тугалланини иди	Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бопска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бопска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бопска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бопска харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бопска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди	1 Пулрат шартномага асосан молиялаштирилган бўйича келгуси йилга утказилган объектларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бопска харажатлари	Тинч савдолари (бизнес) қилинган савдолари ва қилгани	Экспиртнинг савоби ва раъзи	Пулратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Бўртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўли тошга ўтказилиши		Тош йўли асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қурилишларини таъмирлаш										Бўртмачини харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Бўртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Хурдлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан уттай купринки тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
				73,5	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғўлак канали устидан уттай купринки тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895		0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
				47,642	0,895	0,895	0,895														0,0	0,0				
3	Ёшгайрат МФЙ Истиқлол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651						10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТЙФУК	
				16,4	10,5	10,5	10,5														0,0	0,0				
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№689-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТЙФУК
				12,4	11,4	11,4	11,4														0,0	0,0				
5	Олийқиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	х	х	х	х	141,1				0,3							2,5	2,5	0,0	0,0			Таялов	
				х	х	х	х														0,0	0,0				
6	Сахсонқата МФЙ Янгибод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	х	х	х	х	7,300						0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Таялов	
				х	х	х	х														0,0	0,0				
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	450,000						1,000					8,800	8,800	0,0	0,0			Таялов	
				х	х	х	х														0,0	0,0				
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	х	х	х	х	11,696						1,085					11,696	11,696	0,0	0,0			Таялов	
				х	х	х	х														0,0	0,0				
9	Қақан МФЙ Т.Саидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО SHERBOD CITY HOUSE	
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0				
10	Дўстлик, Ойнакул, Хурлик МФЙ ҳужалиқлараро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000				1,060							8,000	8,000	0,0	0,0			Таялов	
11	Жойқисла МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000		0,800									1,000	1,000	0,0	0,0			Таялов	
12	Бахшита-1 МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300									0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов	
13	Бахшита МФЙ Патғабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450		0,435									0,600	0,600	0,0	0,0			Таялов	
14	Бахшита-1 МФЙ Богипшамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300									0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300									0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов	
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300									0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов	
17	Қораарик МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000		1,400									1,900	1,900	0,0	0,0			Таялов	
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000		1,100									1,500	1,500	0,0	0,0			Таялов	
19	Олийқиммат МФЙ Янгибод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000		0,700									0,900	0,900	0,0	0,0			Таялов	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500		0,750									1,000	1,000	0,0	0,0			Таялов	
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500		0,250									0,300	0,300	0,0	0,0			Таялов	

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё виотақавий йулларга буортмачини хизмати" давлат унитар корхонасини директорини
 А. Бокиев
 "08 09 2022 й."

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё виотақавий йулларга буортмачини хизмати бопска бошқармасини бошлиғини
 Ж. Қилчеч
 "08 09 2022 й."

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё виотақавий йулларга буортмачини хизмати бопска бошқармасини бошлиғини
 Ж. Норманов
 "08 09 2022 й."

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё виотақавий йулларга буортмачини хизмати бопска бошқармасини бошлиғини
 А. Урозов
 "08 09 2022 й."



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50950

Obyekt nomi «"Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz Grand Road Projekt" MChJ

Litsenziya AL-001840 sonli 15.06.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49622

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.
- 1.2. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani "Mustaqillik" MFY "Tong Yulduzi" MFY, "Dehqonobod" MFY "Mehrigiyox" MFY, "Alpomish" MFY, "Yangi hayot" MFY "Oriyat" MFY, "Fayzobod" MFY, "Darvoza" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,147km eni B=4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi L=322m B-4,5m beton qoplama;

Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;

Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi L=155m B-4,5m beton qoplama;

Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi L=650m B-4,5m beton qoplama;

Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari L=1000m B-4,5m beton qoplama;

Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi L=1100m B-4,5m beton qoplama;

Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;

Oriyat MFY Maktab ko'chasi L=400m eni B=4,5m, beton qoplama va uzunligi L=50m eni B=4,5m; asphalt qoplama yotqizish;

Fayzobod MFY Yulduz ko'chasi L=900m; eni B=4,5m beton qoplama;

Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi L=400m; eni B=4,5m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi L=1200m; eni B=4,5m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;

Darvoza MFY Rabot ko'chasi L=270m B-4,5m asphalt qoplama yotqizish;

Loyihada beton qoplama yo'llarda quyidagi ishlar: 25sm qum shag'al aralashmasidan asos yotqizish, M300 markali 14sm qalinlikda beton qoplama yotqizish, yo'l chetini 10sm qalinlikda QSHA bilan mustahkamlash ishlarini bajarilishi ko'zda tutilgan;

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha 12sm QSHA dan asos yotqizish, asos ustidan 0,5L/m² bitum to'kish hamda 4,5-5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 180 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiq lashtirildi

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyihani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **4076133,797 ming so'mni** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 3375680,164 ming.so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 506352,024 ming.so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 194101,609 ming.so'm.

No	Yo'llarning joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha
1	Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi	10853,217	227917,554
2	Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi	12714,813	267011,071
3	Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi	6098,524	128068,996
4	Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi	19604,274	411689,746
5	Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari	31342,161	658185,379
6	Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi	35992,944	755851,825
7	Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi	13458,904	282636,979
8	Oriyat MFY Maktab ko'chasi	13813,640	290086,447
9	Fayzobod MFY Yulduz ko'chasi	28277,515	593827,808
10	Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi	4188,386	87956,110
11	Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi	1802,424	37850,909
12	Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi	5654,321	118740,749
13	Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi	4188,386	87956,110
14	Darvoza MFY Rabot ko'chasi	6112,101	128354,114
	Jami	194101,609	4076133,797

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyiligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich