

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
Г. ТАШКЕНТ  
ООО "ARX STROY TAMIR"

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Бузбозор, 1, тор 30, р/с 2020 8000 4045 6059 0001 в АТ "Алока банк", МФО 00401, ИНН 300 077 687, ОКЭД 71 110

Юридический адрес : г. Ташкент, мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2  
Лицензия на проектно-сметные работы  
№ АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)



расчет в сумме \_\_\_\_\_ сум в текущих ценах

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ПО ОБЪЕКТУ :

БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В АЛГАБАС МФЙ

ОТКОРРЕКТИРОВАННО СОГЛАСНО ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендуемая стоимость	<u>279 234,068</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	<u>63,12</u>	ч/час

ДИРЕКТОР  
ООО "ARX STROY TAMIR"



САГАТЕЛЯН Н.

г.Ташкент  
2022г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :  
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В АЛГАБАС МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)**

по объекту : БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	194 185,216
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	1 871,943
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	7 986,734
5	Прочие затраты производственного характера (Сп)	0,000
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)	38 768,340
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
9	<b>Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>242 812,233</b>
10	НДС 15%	36 421,835
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>279 234,068</b>
12	Прочие затраты Заказчика	0,000
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика</b>	<b>279 234,068</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

**ЗАКАЗЧИК:**

наименование организации  
подпись М.П.

Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

ООО "ARX STROY TAMIR"

наименование организации  
подпись

САГАТЕЛЯН Н.

Ф.И.О. руководителя

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОГЛАСНО ШНК 4.01.16-09)

### БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

#### РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В АЛГАБАС МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций, прочим затратам и расходам.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп+пз+сп}) \times K_p$$

где:  $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель, инвентарь;

$C_{п}$  - прочие затраты производственного характера;

$C_{пп}$  - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{сп}$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

#### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где: Траб - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:  $Z_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда на данный период и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

#### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

#### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

где:  $C_{m1}$ ,  $C_{m2}$ ,  $C_{m3}$ ,  $C_{mp}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$C_{mp} = N \times Ц_{ср}$$

где:  $N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Транспортные расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроя РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05, в пределах на кабельно-проводниковую продукцию - до 1,5%, импортных материалов - до 2%, остальных строительных материалов и конструкций - до 5%, оборудования - до 2%

Заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с тем же письмом № 352/11-05,

в пределах на строительные материалы и конструкции - до 2%, металлоконструкции - до 0,75%, оборудования - до 1,2%.

#### 4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Транспортные, заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроя РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05

#### 5 Прочие затраты Подрядчика

Прочие затраты Подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли и затрат Подрядчика, включая обязательные платежи и отчисления, складывающиеся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Согласно ШНК 4.01.16-09 стр 16. "Правило по определению стоимости в договорных текущих ценах", выписки из стат. бюллетеня "Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за пред. отчетный год" или техзадания Заказчика и расчета Подрядчика, прочие затраты и расходы Подрядчика определены в размере

$$Пп = (Сэл + Сэм + См + Стр + Сп) \times 19,00\%$$

#### 6 Прочие затраты Заказчика

Согласно временного положения "О порядке определения стоимости строительства в договорных текущих ценах", приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров РУЗ от 11.06.2003г. № 261 прочие затраты и расходы Заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технадзора и других расходов:

#### 7 Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК 4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 г. № 352/11-05 Государственного Комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Сметная документация составлена в нормах, утвержденных Госкомархитектстрояем РУЗ, на базе программного комплекса «TNQurilish» ( авторское свидетельство компании «TransNET» № DGU 00648 от 30.05.2003г)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы (ШНК сборники 1-9)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на монтаж оборудования (ШНК 4.06.01-36-96-2009 г.)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на строительные работы (ШНК 4.05.01-47-2009)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на ремонтные работы (ШНК 4.05.51-69-2009)

Стартовая стоимость работ и стоимость оборудования и его монтажа в текущий ценах определена в соответствии с правилами определения стартовой стоимости строительства, правилами определения стартовой стоимости ремонтных работ, правилами определения стартовой стоимости оборудования и общим положением по применению норм на монтаж оборудования.

Текущие цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты согласно "Каталога текущих цен на стройматериалы" Госкомархитектстроя РУЗ, опроса текущих цен, согласованных с Заказчиком и предоставленным протоколам согласования цен и прайс листов.

На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята – сум.

При расчете использованы исходные данные, предоставленные Заказчиком разработки расчета, данные Госкомстата РУЗ, каталога цен строительных материалов, прайс-листы и ком. предложения Поставщиков.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-1-1**

НА РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В АЛГАБАС МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
<b>РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ШНК</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	63,11512	29 659,19	1 871 943
	<b>ИТОГО</b>				<b>1 871 943</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	6,02784	188 030,00	1 133 415
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,999	163 562,00	163 398
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	5,00682	87 209,00	436 640
4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,00464	178,00	179
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,9359	67 890,00	131 428
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	5,535	96 857,00	536 104
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	6,02784	130 376,00	785 886
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	7,36736	149 222,00	1 099 372
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	3,27704	174 920,00	573 220
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	3,7076	192 610,00	714 121
11	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ-ЧАС	5,00682	481 937,00	2 412 972
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>7 986 734</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	3 105	68 175,00	211 683
2	БИТУМ	Т	0,0459264	5 560 000,00	255 351
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>467 034</b>
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		14 011
	<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>481 045</b>
<b>ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	404,86992	462 000,00	187 049 903
2	ВОДА	МЗ	2,1528	0,00	0
3	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	МЗ	14,85	68 175,00	1 012 399
4	ВОДА	МЗ	6,75	0,00	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>188 062 302</b>
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		5 641 869
	<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>193 704 171</b>
	<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>194 185 216</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>204 043 893</b>
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			38 768 340
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>242 812 233</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>242 812 233</b>
	НДС 15%	СУМ			36 421 835
	<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>279 234 068</b>

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-1-1  
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В АЛГАБАС МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E27-13-2-1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ОСНОВАНИЙ И РАЗРАВНИВАНИЕ ДОРОГ	1000M2	2,751	
1.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	1,82	5,00682
1.2	003485	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ/ЧАС	1,82	5,00682
2	E27-3-1-1	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,27	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,6	15,012
2.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	0,999
2.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,17	1,9359
2.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	20,5	5,535
2.5	023074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	11,5	3,105
2.6	023075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	МЗ	55	14,85
2.7	023469	ВОДА	МЗ	25	6,75
3	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	2,392	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	39,77896
3.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	3,44448
3.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,57408
3.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	3,44448
3.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	7,36736
3.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	3,27704
3.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	3,7076
3.8	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	231,0672
3.9	009219	ВОДА	МЗ	0,9	2,1528
3.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0258336
4	E27-13-11-1 ШНК.ДОП.9 К=6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 7СМ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 6 РАЗ	1000M2	2,392	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,48	8,32416
4.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,08	2,58336
4.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,18	0,43056
4.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,08	2,58336
4.5	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	72,66	173,80272
4.6	030135	БИТУМ	Т	0,0084	0,0200928
<b>ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,11512	



№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-15  
Ариза рақами: 19757910

Хужжат берилган: "ARX STROY TAMIR", mas'uliyati  
sheklangan jamiyati  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

### Архитектура-шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TAMIR" mas'uliyati sheklangan jamiyati ga ob'ektlarнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қўйидаги:  
Тўлиқ комплексида лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорлиқларини таъмирлаш учун хужжатлар. Фаолият тур(-лари) билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТП): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mizo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI  
KOSHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ТУRSUНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Маъмур хужжат. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тизимидagi низомига муvofiq шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси жиvобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар турлигилини текшириш учун телефон ёрдамида OR-кодни сканер қилиш. Лицензия Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига муvofiq электрон хужжатлардаги маълумотлар ҳокудий жиvобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.



5126



### СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "ARX STROY TAMIR"  
(Полное наименование юридического лица - субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "ARX STROY TAMIR"

(Сокращенное наименование юридического лица)

За регистрационным номером: 001593009

12.12.2006

(число, месяц (прописью), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 300077687

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Da'itmon yo'li ko'shasi, 2-uy.

Свидетельство выдано: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ЦЕНТР

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)





УТВЕРЖДАЮ

Директор

"14" сент

2022 г.

2022 г.

*Есеф М. Рашидов*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА  
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В АЛГАБАС МФЙ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ  
ОБОДОНЛАШТИРИШ

1	Наименование объекта	РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В АЛГАБАС МФЙ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR", Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 1 квартал 2022 г. порегиону Ташкентской область (29659,19 сум с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 1 квартал 2022 г.
8	Строительные материалы и конструкции	Принять по Каталогу текущих цен за 1-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31.01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по регионку Ташкентской область в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARX STROY TAMIR"

Представитель Заказчика:

*Рашидов*





УТВЕРЖДАЮ

Обдонлаштириш Б-си  
С.С. Ибрагимов  
"20" июнь 2022 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В АЛГАВАС МФЙ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОВОДОНЛАШТИРИШ

Мы представители Заказчика :

произвели осмотр объекта , на котором планируется проведение нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание , и пришли к выводу о необходимости их проведения.

1	2	3	4
1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ОСНОВАНИЙ И РАЗРАВНИВАНИЕ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000M2	2,751
2	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,27
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	2,392
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 7СМ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 6 РАЗ	1000M2	2,392

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации

Махамедов А  
Дормонов С  
Ибрагимов Д

Ибрагимов С.С.  
Ибрагимов С.С.  
И



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 03-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54670**

**Obyekt nomi** «Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармасига қарашли Алгабас МФЙда жойлашган ички кўчани асфальтобетон билан жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Управление благоустройства Бостанлыкского района.

**Bosh loyihachi** - ООО «ARX STROY TA'MIR».

**Litsenziya №** АЛ-000845 15.06.2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджетные средства

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам тендерных торгов

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 51270

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Адресный список на 2022 год, Утвержденный Хокимиятом Бостанлыкского района, согласованный заказчиком Управлением благоустройства Бостанлыкского района-и финансовым отделением Бостанлыкского района от 2022г.
- 1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком Управлением благоустройства Бостанлыкского района от 2022г.
- 1.3. Письмо Управления благоустройства Бостанлыкского района №413 от 19.07.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утвержденные заказчиком Управлением благоустройства Бостанлыкского района и согласованные проектной организацией от 2022г.
- 2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 315396,553тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.  
-ведомости потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-общая площадь асфальтирования - 2392м<sup>2</sup>

-средняя ширина улицы -4,0м

- демонтаж существующих асфальтобетонных покрытий;
- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала;
- поверхностная обработка покрытий битумом с применением щебня;
- устройство покрытий из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.7см.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Документация согласована заказчиком - Управлением благоустройства Бостанлыкского района.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

5.1. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-до утверждения документацию необходимо согласовать с Хокимиятом Бостанлыкского района, МФЙ Алгабас и другими заинтересованными инстанциями в установленном порядке.

5.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объекта в сумме 315396,553тыс. сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 36162,485 тыс. сум и составила в сумме 279234,068тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет уточнения нормативов элементных ресурсных норм, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

5.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

5.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

#### **7. Xulosalar.**

6.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармасига қарашли Алгабас МФЙда жойлашган ички кўчани**

«Асфальтобетон билан жорий таъмирлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 279234,068тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

6.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУ. от 11.06.2003 г. №261 и №46 от 31.01.2022г., стоимость работ принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** Albekova Diana Rasimovna 472166609

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139394 на приобретение Бустонлик тумани Ободонлаштириш бошкармасига карашли Алгабас МФЙда жойлашган ички кучани асфалтбетон билан жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 07.09.2022

Время рассмотрения 07.09.2022 18:14

Конкурсная комиссия Бустонлик тумани ободонлаштириш Бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Эргашов Жaxonгир	Председател	Бустонлик тумани Ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	DARXANOV SARDOR DARXANOVICH	специалист	Ободонлаштиш
<b>Член комиссии</b>	AXINOV DILMURAD KALDARBEKOVICH	специалист	челены
<b>Член комиссии</b>	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Специалист	челен
<b>Член комиссии</b>	TAJBAYEV DILSHOD SURABOVICH	специалист	челены
<b>Член комиссии</b>	BOYZOKOV BAXTIYOR JONAZAKOVICH	специалист	челены

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.09.2022 года № лота 139394.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бустонлик тумани Ободонлаштириш бошкармасига карашли Алгабас МФЙда жойлашган ички кучани асфалтбетон билан жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	276 450 000.00
Стартовая сумма	276 450 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупция холатларига йул куймаслик буйича кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати ва рахбар паспорти асл нухаси сканер килинган холатда жойлансин(Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	270450000	15	Экспертная		
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	274352000	10	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	15	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	Коррупцияга йул куйилмаслиги буйича кафолат хати илова килинди	15	Экспертная		

Критерий №2 Хизматни сифатли бажариб топшириш, агар топширган ишлари 2 йил мобайнида уз сифатини ёкотса кайта таъмирлаб бериш ва сифатли махсулотлардан фойдалишниш тугрисида кафолат хати. Рахбар алохида Паспорт асли нусхаси сканер вариант жойланиб, Ишлар учун 2 йил мобайнида узи жавобгарлиги тугрисида шахсий имзоси билан тасдиқланган кафолат хати асли нусхаси сканер киб жойлансин

Тип: Текстовое значение

Описание: Информационни писмо(Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	270450000	15	Экспертная		
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	274352000	12	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	15	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	Кафолат хати илова килинди	15	Экспертная		

Критерий №3 Объект бошлангич нархининг 50% миқдориди хисоб ракамда маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки маблаглар билан таъминлаш тугрисидаги тижорат банк кафиллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча саҳифалари танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва муҳрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи ҳужжатлар билан биргаликда тақдим этиши шарт (ПДФ шаклда)(Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	270450000	15	Экспертная		
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	274352000	12	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ</b>	20	Банк томонидан берилган хужжат илова килинди.	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% миқдорда айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит хулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча сахифалари топширилаётганда танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва мухрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи хужжатларни тақдим этиши шарт;((Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ</b>	20	270450000	18	Экспертная		
<b>OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS</b>	20	274352000	10	Экспертная		
<b>"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.</b>	20	Барча маълумотлар аслига тугри	18	Экспертная		
<b>CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ</b>	20	Хужжат илова килинди.	15	Экспертная		

Критерий №5 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний ҳуқуқга эгаллиги солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рејстрида қайд этилмаганлиги тугрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча сахифалари танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва мухрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи хужжатлар билан биргаликда тақдим этиши шарт (ПДФ шаклда)(Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ</b>	20	270450000	20	Экспертная		
<b>OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS</b>	20	274352000	10	Экспертная		
<b>"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.</b>	20	Барча маълумотлар аслига тугри	20	Экспертная		
<b>CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ</b>	20	Хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	276 450 000.00	259 963 001.00 UZS	259 963 001.00	00.00	259 963 001.00	06.09.2022 13:39:58	19.57
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	276 450 000.00	254 400 000.00 UZS	254 400 000.00	00.00	254 400 000.00	06.09.2022 14:35:40	20.00
OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS	276 450 000.00	274 352 000.00 UZS	274 352 000.00	00.00	274 352 000.00	31.08.2022 16:00:34	18.55
RAVON-YO'LLAR QURILISH MCHJ	276 450 000.00	270 450 000.00 UZS	270 450 000.00	00.00	270 450 000.00	31.08.2022 15:41:57	18.81

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	66.4	19.57202	85.97202
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	53.6	20	73.6
OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS	43.2	18.54552	61.74552
RAVON-YO'LLAR QURILISH MCHJ	66.4	18.81309	85.21309

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139394 от 07.09.2022 года на приобретение Бустонлик тумани Ободонлаштириш бошкармасига карашли Алгабас Мфйда жойлашган ички кучани асфалтбетон билан жорий таъмирлаш определила победителем:

"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.  
303374348

и резервный исполнитель: RAVON-YO'LLAR QURILISH MCHJ (307236887)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Эргашов Жaxonгир	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXINOV DILMURAD KALDARBEKOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TAJBAYEV DILSHOD SURABOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOYZOKOV BAXTIYOR JONAZAKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

13«9»2022 yil.

122-10-136-OB/2022-son

Қейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилувчи Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси Низом асосида иш юритувчи раҳбар Эргашев Ж.Х. бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилувчи «HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ номидан устав асосида иш юритувчи директор Хуштвахтов Ш.А. шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

### 1.Шартнома предмети

1.1. "Буюртмачи" Алгабас МФЙ Қутбарақа кўчасидаги 650 м асфалт йўллари таъмирлашга кўрсатма беради ва "Пудратчи" объектдаги жорий ишларнинг бажарилишини ўз зиммасига олади. Пудратчига ишни бажариш учун зарур шароит яратиб бериш, бажарилган ишлар натижасини қабул қилиш ва келишилган ҳақни тўлаш мажбуриятини олади.

### 2.Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1.Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати ҚҚС билан 259 963 001 сўм (Икки юз эллик тўққиз миллион тўққиз юз олтмиш уч минг бир) сўмни ташкил қилади.

2.2. Ишлар қиймати қуйидаги ҳолларда қайта кўриб чиқилиши мумкин:

- қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

2.3. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, шартномага тегишли ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги келишув билан расмийлаштирилади.

### 3.Пудратчининг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ фақатгина ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;
- ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат биноларни қуриш;
- Буюртмачини пудрат шартнома тузилиш давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- қурилиш майдончасида техника ва ёнғин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг қўриқланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;
- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;
- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш-монтаж материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
- пудратчи ўз ходимлари ва субпудратчиларининг ходимлари томонидан ишларнинг хавфсизлик талабларига риоя қилган ҳолда бажарилиши учун тўлиқ жавобгар бўлади.
- пудратчи ёки субпудратчининг ходимлари томонидан учинчи шахсларга етказилган зарар учун Пудратчи тўлиқ жавобгар бўлади.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари:**

##### **4.1 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:**

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 (уч) кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш-монтаж тугаллангунга қадар бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган, Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
- шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 (бир) ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- объектни топширишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб 15 кун ичида объектни қабул қилиб олиш.

## **5.Ишларни бажариш муддатлари**

5.1. Пудратчи шартнома кучга киргандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 45 (қирк беш) иш календарь кунни ташкил этади.

5.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## **6.Тўловлар ва ҳисоб-китоб**

6.1 Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказилади.

6.2.Бажарилган ишлар сифати сифат текшириш комиссияси томонидан текшириб, текширув натижаси бўйича ҳисоб китоб қилинган суммага асосан буюртмачи томонидан ўтказилади.

6.3.Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, топширилган ишлар қийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади.

6.4.Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ўн) кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

6.5.Объект Буюртмачига топширилгунига қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

## **7.Ишларни бажариш**

7.1.Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилаган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режасига ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.2.Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

## **8.Ишларни қўриқлаш**

8.1.Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

8.2.Бажарилган ишлар ва вақтинчалик иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб слинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### 9.Енгиб бўлмайдиган куч

9.1.Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, бунда томонлар мажбуриятни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

9.2.Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокам қиладилар.

9.3.Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### 10.Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

10.1.Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

10.2.Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 (уч) кун мобайнида қабул қилиб олинади.

10.3.Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

10.4.Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### 11.Кафолатлар

11.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришини;
- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларда кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

11.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 (ун икки) ой қилиб белгиланади.

11.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

## 12. Шартномани бекор қилиш

### 12.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 12.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

12.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 1 (бир) ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

12.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### 13. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

13.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавобгарликга тортилади.

13.2. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

13.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлик учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятлар бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқдорида пеня тўлайди.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

13.4. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкни йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

13.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур тарзда бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

### 14. Низоларни ҳал қилиш тартиби

14.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

## 15. Шартномани амал қилиш муддати

15.1. Шартномани амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йил.

## 16. Алоҳида шартлар

16.1. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи шахслар томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.2. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.3. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.


16.4. Мазкур шартнома назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган.

## 16. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:


«Пудратчи»

«Буюртмачи»

«HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ  
Тошкент вилоят Охангарон шаҳар 2-12-37  
х/р 20208000900480153001  
АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Бош офиси  
МФО: 00440, ИНН: 303374348, ОКЭД 41202  
Тел: 99 898 95 45  
Тел: 99 187 85 65  
Директор:  Ш.А.Хуштвахтов

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси  
Газалкент шаҳри Чирчиқ кўчаси  
х/р: 100022860272247045204110006  
Халқ банки Газалкент филиали  
МФО: 00770, СТИР: 205210663;  
Тел: 70-7000-653

Раҳбар:  Ж.Х.Эргашев

	Hujjat <b>elektron raqamli imzo</b> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	JAXONGIR ERGASHEV XIROJIDDINOVICH
	Imzolangan sana	13 сен 2022 10:29
	Hujjat kodi	<b>IR4225220805</b>
	Hulosa kodi	<b>DT7088252261</b>

## Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:



- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
- tovlamachilik qilish; pora sifatida pul to'lash;
- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;  
Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi E-mail:  
[bustobodon@umail.uz](mailto:bustobodon@umail.uz).

### TOMONLAR:

 <p><b>Bajaruvchi:</b> HUSNIYAXON PLYUS» MCHJ Direktor (F.I.O.) Kushtvaxtov SH.A.</p>	 <p><b>Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi</b> Boshliq (F.I.O.) (imzo) J.X.Ergashev</p>
--	--



## YURIDIK AXAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TUG`RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi – Pudrat shartnoma
2. Loyihaning nomi: Algabas MFY Qutbaraka ko'chasini ta'mirlash to'g'risida.
3. Loyihaning ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana xaqidagi ma'lumot:

Bo'stonliq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi. 2022 yil 09 sentyabr.

Bo'stonliq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "HUSNIYAXON PLYUS" MCHJ nomidan direktori SH.A.Hushtvaxtov bilan tuzilgan pudrat shartnoma mazmuni Algabas MFY Qutbaraka ko'chasidagi 650 m asfalt yo'llarni ta'mirlashga ko'rsatma beradi va "Pudratchi" obyektidagi joriy ishlarning bajarilishini o'z zimmasiga oladi. Pudratchiga ishni bajarish uchun zarur sharoit yaratib berish, bajarilgan ishlar natijasini qabul qilish va kelishilgan haqni to'lash to'g'risidagi shartnoma loyihasi (IR4225220805-sonli hujjat) raqami bilan qabul qilingan Shartnoma O`zR Fuqarolik kodeksining 26-27-28-bobdagi moddalar va Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi qonun talablariga rioya qilingan holda tayorlangan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar:

### X U L O S A :

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Bo'stonliq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan ushbu shartnoma loyixasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni imzolash maqsadga muvofiq.

**Bosh yuriskonsult**



**M.N.Turmatov**

**2022 yil 12 sentyabr**



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"HUSNIYAHON PLYUS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"HUSNIYAHON PLYUS" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.06.2015

3239

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

303374348

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent viloyati, Ohangaron shahri, 2 kichik nohiya 12 uy 37 xonadon,**

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Ohangaron shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА  
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

**Г У В О Ҳ Н О М А**

Ушбу Гувоҳнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида  
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини  
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

ООО "HUSNIYANON PLYUS"

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

**303374348**

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АЛМАЛЫК, РР

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

**327180027548**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

**14.01.2019**

“04” сентябрь 2022 йил

Ғазалкент шахри

Йиғилишида катнашиши лозим бўлганлар 5 нафар  
Йиғилишда қатнашганлар 3 нафар  
Сабабли йиғилишда қатнаша олмаганлар сони 2 нафар

## КУН ТАРТИБИ

Бўстонлик туманида Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил тўртинчи мавсум “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” дан маблағлар ажратиш тўғрисида.

## МАЖЛИС БАЁНИ

Бўстонлик туман Ободонлаштириш бошқармаси Объектларни сақлаш бўлими мухандиси йиғилиш котиби С.Дархонов сўзга чиқиб, йиғилишни очик деб эълон қилди. Йиғилиши қатнашчиларидан участка бригадирлари Б.Бойзоқов бетоблиги туфайли касаллик варакасига асосан ҳамда С.Дархонов меҳнат таътилида эканлиги сабабли йиғилишда қатнаша олмаётганлиги тўғрисида гапириб ўтди.

Бўстонлик туманида 2022 йил тўртинчи мавсум “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “фуқаролар ташаббуси жамғармасидан маблағлар ажратиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жароёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда халқ депутатлари Бўстонлик тумани Кенгашининг “Бўстонлик туман маҳаллий бюджетнинг маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги VI/XXXIV-XI-сонли қарорига асосан “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси орқали маблағлар ажратиш тўғрисидаги хисоботини тинглаб, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий дўлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуннинг 81 ва 24 моддаларига мувофиқ, халқ депутатлари Бўстонлик тумани Кенгаши қарор қилади.” Жорий йилнинг 13 август, 16 август 2022 йил кунлари Ободонлаштириш бошқармаси “Ташаббусли бюджет” бўйича комиссия аъзолари 3 кишидан иборат комиссия аъзолари : Махамедов Алишер, Тожибоев Дилшод, Ахинов Дилмуродлар Алғабас МФЙ худудида жойлашган **Қут барака** кўчаси бўйича “**HUSNIYAXON PLUS**” МСНЖ корхонаси тендра ғолиб бўлди.

## ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Бўстонлик туманида 2022 йил тўртинчи мавсум “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида Алғабас МФЙ худудида жойлашган **Қут барака** кўчаси бўйича “**HUSNIYAXON PLUS**” МСНЖ корхонаси тендр ғолиби деб топилди.

Комиссия аъзолари

Махамедов Алишер

Тожибоев Дилшод

Ахинов Дилмурод

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
Ж.Эргашев

МАЖЛИС БАЁНИ № 13

Ғазалкент шаҳри.

“04” сентябрь 2022 йил.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр ҳолда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашчилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

**Комиссия раиси:**

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

**Комиссия аъзолари:**

2. Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов

3. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев

4. Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов

5. Участка бригадири: Д.К.Ахинов

6. Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Йиғилишни комиссия аъзоси С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	“HUSNIYAHON PLUS” MCHJ	“RAVON YOLLAR” MCHJ	“PROGRESS ALTERNATIF” MCHJ	“EF PRO BUILD” MCHJ
			Нархи	Нархи	Нархи	Нархи
1	Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	259 963 001	---	---	---

Тендер танлов конкурсиди Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхонаси томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юкоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

**Қарор қилади:**

1. Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди. Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаб, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш учун шартнома тузилсин.

**Комиссия аъзолари:**

1. Инфратузилма бўлими бошлиғи:

2. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:

3. Бўлим муҳандиси:

4. Участка бригадири:

5. Участка бригадири:

А.А.Махамедов

Д.С.Тажибаев

С.Д.Дарханов

Д.К.Ахинов

Б.Ж.Бойзоқов

МАЖЛИС БАЁНИ № 14

Ғазалкент шаҳри.

“09” сентябрь 2022 йил.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр ҳолда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашдилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

**Комиссия раиси:**

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

**Комиссия аъзолари:**

2. Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов

3. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев

4. Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов

5. Участка бригадири: Д.К.Ахинов

6. Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоков

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида куйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	“HUSNIYAHON PLUS” MCHJ	“RAVON YOLLAR” MCHJ	“PROGRESS ALTERNATIF” MCHJ	“EF PRO BUILD” MCHJ
			Нархи	Нархи	Нархи	Нархи
2	Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	259 963 001	----	---	---

Тендер танлов конкурсиди Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юқоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

**Қарор қилади:**

1. Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, 2 кунлик муҳокамадан сўнг, Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли голиб деб топилди. Алғабас МФЙ, Қут барака кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш учун шартнома тузиш белгиланди.

**Комиссия аъзолари:**

1. Инфратузилма бўлими бошлиғи:

2. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:

3. Бўлим муҳандиси:

4. Участка бригадири:

5. Участка бригадири:

А.А.Махамедов

Д.С.Тажибаев

С.Д.Дарханов

Д.К.Ахинов

Б.Ж.Бойзоков

*Эргашев*