

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137479 на приобретение Музработ тумани Йўлчи МФЙ М.Турсунзода кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 21:12

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Muzrobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 137479.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Музработ тумани Йўлчи МФЙ М.Турсунзода кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	64 964 705.00
Стартовая сумма	64 964 705.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
" Уткир" КТХФ	64 964 705.00	64 500 000.00 UZS	64 500 000.00	00.00	64 500 000.00	23.08.2022 21:29:18	19.84
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	64 964 705.00	64 000 000.00 UZS	64 000 000.00	00.00	64 000 000.00	23.08.2022 17:20:53	20
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	64 964 705.00	64 964 705.00 UZS	64 964 705.00	00.00	64 964 705.00	22.08.2022 14:30:08	19.7

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
" Уткир" КТХФ	73	19.84	92.84
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	72	20	92
MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI	80	19.7	99.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137479 от 08.09.2022 года на приобретение Музрабод тумани Йўлчи МФЙ М.Турсунзода кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м определила победителем:

MUZRABOT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI
200484137

и резервный исполнитель: "Уткир" КТХФ (203068026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Пудрат шартномаси

3A-65 -сон

2022 йил - 14 - 03

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Музработ ТИФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи Музработ ТИФУК директори Б.Хотамов иккинчи томондан. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 08.09.2022 йилдаги №137479 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Музработ тумани Йўлчи МФЙ М.Турсунзода кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 мга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ишро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишни чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган хар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиб: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Музработ тумани Йўлчи МФЙ М.Турсунзода кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шaroитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома 08.09.2022 йилдаги №137479 лот га асосан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 64 964 705 (олтинш турт миллион туккиз юз олтинш турт минг етти юз беш) сўми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узили-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортқика ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортқика бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "Ia" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш:

- "I" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушприш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунини субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатида қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва таъминоти ҳафизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;
- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **30 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўткази.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишни ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш хастатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва балансликлар, геодезия белгиларининг жойлаш шемаларини жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.
32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
- Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.
36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi утказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.
- Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.
- Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чораларидан ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.
40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.
43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Қафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиниши;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мажбур нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан усқуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қуйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонд миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун қарор қилишдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига жаримани тўлатиш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган ҳоллардан ташқари шартномани бажарган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала инфодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тугрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухори ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй
Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х.: 304521860222077045129118027

Ҳазначилик бўлими номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
Ҳазна: х/в 23402000300100001010
ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014
Ҳазначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев

СУР ВИЛ АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИ ХББ “Музработ” ТИФУК

Музработ тумани Шаффоф маҳалласи
Тел: 93-526-52-00

Х/Р 470010860222077045193118001

ИНН 200484137 ОКЕД 42110

Ҳазначилик бўлими номи: Ўзбекистон Республикаси
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги Ҳазна: х/в
23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014
Ҳазначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор:

Б.Ҳотамов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳудудлик зоригуви субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

17.09.2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Пулчи МФЙ М.Турсунова кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Пулчи МФЙ М.Турсунова кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шарҳлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Илдиз ва ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил										19 489 411,5				19 489 412
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил										19 489 411,5				19 489 412
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил										45 475 293,5				45 475 294
Жами	2022 йил		0	0	0		0,0	0,0	0,0	64 964 705	0	0	0	64 964 705	
Жами молиялаштирилган маблағ															



Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Пўлчи МФЙ М.Турсунзода кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Пўлчи МФЙ М.Турсунзода кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монетлаш ишлари	2022									64 964 705				64 964 705
	Жами				0,0	0	0	0	0	0	64 964 705	-	-		64 964 705

Буюртмачи



Пудратчи





Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кинжол" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Surxondarbo viloyati туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички ҳужалик йўлларда Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобдан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РҲҲХАТИ**

млн сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳа ва тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тўзилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилуши бўйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тилдер (вақтлари) бېғимчаси тасдиқланган санаси ва расми	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўли топиш утқалиши		Тоғли йўли асфальтга ўтқалиши		Цементбетон қонлама ётқитиши		Қуришларини таъмирлаш										Буюртмачи қарама қарши
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 пм	61 190,091 2 466,956	44 082,683 1 202,092	44 082,683 1 202,092	44 091,946 1 202,092	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 пм	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893 76,428	1 807,863 76,384				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422 410,476	3 850,284 115,116	3 850,284 115,116	3 850,284 115,116	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	0,0 0,0	0,000 0,0				
Захира маблағи																										
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270 240,465	337,241 0,000	337,241 0,000	337,241 0,000	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0 0,0	0,000 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8 18,3	277,5 0,0	277,5 0,0	277,5 0,0	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№779-2021/80Я 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юқори ҳужажа МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2 8,8	128,4 7,7	128,4 7,7	128,4 7,7	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
4	Юқори Таллашкон МФЙ эчки йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1 4,0	48,5 2,9	48,5 2,9	48,5 2,9	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
5	Таллашкон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3 13,2	316,2 9,1	316,2 9,1	316,2 9,1	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 №495-2021/550	Ангор ТЙФУК	
6	Қорасув МФЙ Ойбек Фуркат, Хомкон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомкон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулистон, Хомкон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8 16,0	127,7 10,0	127,7 10,0	127,7 10,0	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
7	Янгиғурумуш МФЙ Талбирқорлар, Декониттифок МФЙ Тараққоёт, Каттақум МФЙ Маданият, Ҳужажа МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новшаҳар МФЙ Мафдум қули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6 17,7	209,9 10,0	209,9 10,0	209,9 10,0	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
8	Навбахор МФЙ Бобоқуллов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3 14,5	285,2 4,3	285,2 4,3	285,2 4,3	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чироқларини ўрнатish	2021-2022 й	Объект	1 382,5 34,2	1 062,5 34,2	1 062,5 34,2	1 062,5 34,2	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК	
10	Тўлқон МФЙ, Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8 18,6	308,9 17,7	308,9 17,7	308,9 17,7	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4 11,3	65,1 5,9	65,1 5,9	65,1 5,9	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/Эр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2 13,4	683,2 13,4	683,2 13,4	683,2 13,4	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0 0,0	0,0 0,0	№98/33 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилми бонгловини олов туғдиловини йили	Лойihalab кундаги тоқилган учун бирликларда	Ташкирламани тартиби шундан кейинги тугдиловини умумий киймати, шу шумладан бурштиламани бонгловини тармактари				2021 йил капитал куйдилмалар	Қурилми-мониторинг умумий киймати	Шу жумладан:								Бошқа тармактар (млн сум)	шумлаи,		Шароитини асосини ташкирламани тартиби шундан кейинги умумий киймати 01.01.2023 йил охиригача	Ишларни тартиби шундан кейинги умумий киймати 01.01.2023 йил охиригача	2021 йил капитал куйдилмалар	2021 йил капитал куйдилмалар	2021 йил капитал куйдилмалар	2021 йил капитал куйдилмалар	Пудратчи қурилми шикмилотлари																						
				шумлаи,						Тунрак куйили тошга утказили		Тошдан йулим асфальтга утказили		Цементбетон коплама ётқизили		Қурирларни таъмирлаш			Қурилми тармактари	Қурилми тармактари								Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари												
				Тунрак куйили тошга утказили		Тошдан йулим асфальтга утказили				Цементбетон коплама ётқизили		Қурирларни таъмирлаш		Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари																					Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари	Қурилми тармактари
				км	млн сум	км	млн сум			км	млн сум	Пм	млн сум																																				
13	Ювора Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400	11,400		0,0	0,0	№148998	№49737	11.05.2022 й	11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК																						
14	Қуштегирион МФЙ Гулдор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0	0,0	0,0	0,0	10,000						1,240	0,0						0,0	0,0					Таксон																						
9	Бандихон тумани		23,000	2 478,744	2 192,560	2 192,560	2 192,560	2 192,6	2 112,9	16,7	1 241,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0	0,0																											
Ишлар маълумоти																																																	
1	Наврў МФЙ Б. Аалод, Чинор МФЙ Истиқлол, Пахташор МФЙ Хомқон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187-Р	№491-2021/061	23.04.2021 й	29.09.2021 й	Бандихон ТЙФУК																						
2	Бағристан МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187-Р	№550/1р-2021-1	23.04.2021 й	20.12.2021 й	Бандихон ТЙФУК																						
3	Бирдидлик МФЙ Шафдорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,350 км (асфальт коплама ётқизили)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860				0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№12333	№4471	01.08.2022 й	30.08.2022 й	МСШ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ																						
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600				0,500	296,600				5,990		5,990	0,0	0,0	№12144	№4454	04.08.2022 й	02.07.2022 й	ООО ШИРНОН MAHUS QURILISHI																						
5	Ургилсой МФЙ Янги йил ва Олмадор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизили)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0	0,0	№14088	№4981	№108.2022 й	№108.2022 й	12-VES GOLD MCIU																						
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизили)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№12380	№4980	01.08.2022 й	01.07.2022 й	12-VES GOLD MCIU																						
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизили)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№12818	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	ООО NEW SHIJ SURTION																						
8	Наврў МФЙ Буёқ келадан кучасини жорий таъмирлаш L-0,3 км (Шағал ётқизили)	2022 й	4,000	355,980	355,980	355,980	355,980	355,980	349,000	4,000	349,000							6,980		6,980	0,0	0,0	№12188	№4980	01.08.2022 й	02.07.2022 й	МСШ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ																						
9	Бағристан МФЙ 09 117 ТЎҚ №111 Тимчиқ, Навбахор, Гулдор кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал коплама ётқизили	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№12503	№4980	01.08.2022 й	08.07.2022 й	ООО SURTION ZI CH VOHA																						
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0																											
Ишлар маълумоти																																																	
1	Даҳристон кичи кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187-Р	№447/1р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																						
2	Чорчир МФЙ Мехрадор, Кучлак МФЙ Чинор, Хардор, Чағир кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187-Р	№447/1р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																						
3	Қўлаш МФЙ Тугай, Бойсуи, Самант, Одиёҳим кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		0,0	0,0	№187-Р	№187/1р	23.04.2021 й	23.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																						
4	Сайраб МФЙ кичи кўчаларига туниги бунтани чорвадорини бунтани жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,1	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187-Р	№12/1р-2021-1	23.04.2021 й	23.11.2021 й	Қашири ТЙФУК																						
5	Бийимар МФЙ Шайхондор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№12807	№4980	01.08.2022 й	02.07.2022 й	НИК ZOD MEMOR MCIU																						
6	Иновод МФЙ Палити ашшоли кичи йулим таъмирлаш ҳамда туниги бунтани тартибини ўрнатили	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0	0,0	№14147	№4980	08.08.2022 й	23.07.2022 й	ABE 217 PAYZ TEBMIZ MCIU																						
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0	0,0	№12401	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	SHIKH-INO CH																						
8	Челокор МФЙ Янги йил кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0	0,0	№14001	№4980	21.08.2022 й	20.08.2022 й	МСШ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ																						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган йили	Лайҳанинг тугаллиги бўлган йили	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тугаллиги ва шартнома умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	2021 йил капитал қўйималари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа тарафлар (млн сум)	Мунафил:		III қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	III қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	IV қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	V қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	Pудратчи қурилиш ширкатлари					
										шундан,				шундан,					Қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	Қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари						Қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	Қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	Қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	Қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари	Қўрилган ва шартномаси тугаллиги бўлмаган қўрилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа тарафлари
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қўриқларнинг таъмирлаш														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	9,274	4,193	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№632/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТЙФУК					
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабда, Янгиот МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТЙФУК					
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гулари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№13111 01.08.2022 й	№60950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
5	Тоғи қўлдан МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№13993 01.08.2022 й	№60950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
6	Дехқовод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№12103 01.08.2022 й	№60950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
7	Музработ тумани Мехриқе МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142567 13.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	ООО CONTACT SPJK TRANS					
8	Алтомин МФЙ Девон қишлоғи Алтомин кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№11941 01.08.2022 й	№60950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
9	Янги ҳаёт МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100					515,779						1,100				10,113		10,113	0,0	0,0		№60950 25 07.2022 й	Танлов					
10	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолдиқ таъмирлаш олди туғилган)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№131901 01.08.2022 й	№60950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ					
11	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№60950 25 07.2022 й	ISLON ANOOR SURHON ЧП					
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,173	416,173	416,173	416,173	416,173	408,000			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№142413 13.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	ООО SURHON ZLOL VOHA					
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K					
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№117507 06.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	Кифоят Нур Файз МЧЖ					
15	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№119472 06.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	Кифоят Нур Файз МЧЖ					
16	Файзобод МФЙ Нааруф кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142104 06.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K					
17	Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№119467 06.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	Музработ ТЙФУК					
18	Аморзор МФЙ Қўшиқчи гунари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№117462 11.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	Музработ ТЙФУК					
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқола кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№117479 08.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	Музработ ТЙФУК					
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№117491 12.09.2022 й	№60950 25 07.2022 й	Музработ ТЙФУК					
21	Аморзор МФЙ Шабда гунари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354													0,0	0,0			Танлов					
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5 822,800	5 290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000								
	Изоғора мейдани			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000								
1	09 119 ТХУ 134 Қорвотин МФЙ Истиқлол кўчасини L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК					
2	09 119 ТХУ 107 Ўзбекистон МФЙ Гулистон (мураббийлар) кўчасини таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш буюми ва тузилмаси номи	Дайрадаги қурилиш объектларининг умумий қиймати, шу jumladan буюми ва тузилмаси қиймати	01.01.2022 йилда қурилиш объектларининг қиймати, шу jumladan буюми ва тузилмаси қиймати	01.01.2023 йилда қурилиш объектларининг қиймати, шу jumladan буюми ва тузилмаси қиймати	01.01.2023 йилда қурилиш объектларининг қиймати, шу jumladan буюми ва тузилмаси қиймати	01.01.2023 йилда қурилиш объектларининг қиймати, шу jumladan буюми ва тузилмаси қиймати	2021 йил капитал сўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу jumladan:								шундан,		Шарҳотини таъминлаш ва таъмирлаш ишлари қиймати	14 йилдан олдир таъмирлаш ишлари қиймати	Ташқи таъмирлаш ишлари қиймати	Пулратчи қурилиш компаниялари						
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш				Тошли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилмаларини таъмирлаш						Бошқа харajatлар (млн сум)	Буюмчилик харajatлари	Дайрадаги қурилиш объектларининг умумий қиймати	Шарҳотини таъминлаш ва таъмирлаш ишлари қиймати	14 йилдан олдир таъмирлаш ишлари қиймати	Ташқи таъмирлаш ишлари қиймати
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
9	Эштинор МФЙ "Ташрифтасар-2" йўлини шариъ таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104	5,104	0,0	0,0	№110072 09.08.2022 й	№№174 07.07.2022 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE					
10	Намуна МФЙ Ат-Тарайиш йўлини шариъ таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766	5,766	0,0	0,0	№110077 09.08.2022 й	№№174 07.07.2022 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE					
11	Термиз тумани "Гулбалор" МФЙ Жаннат кўчасидagi жавуз устидagi ўтган айвонини тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	1 378,9	198,863	198,863					18 км	198,863			1 159,1	1 178,9	№187-Р 23.04.2021 й	№№84-2021/041 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК						
12	Қўнғирот МФЙ Ўшани йўлини шариъ таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950					3,000	3,000	0,0	0,0	№145803 12.09.2022 й	№15009 05.08.2022 й	ASBU ZHIBKON-YUL BAVKANI					
13	Мустақил МФЙ Мустақил йўлини шариъ таъмирлаш	2022 й	2,125	к	к	к	к	к	14,955										0,0	0,0				Такси					
11	Термиз шаҳри		6,161	4 246,186	3 405,186	3 405,186	3 405,186	2641,413	2535,567			6,161	2535,567					105,846	27,146	78,700	711,198	763,773							
	Таъмир объектлари			153,710	113,402	113,402	113,402													7,600	7,586								
1	Термиз шаҳри Термиз йўли МФЙ ички йўлини шариъ таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721						7,146	3,654	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№15009-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТИФУК				
2	Термиз шаҳри Меърибоб МФЙ ички йўлини шариъ таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000						27,251	27,251	437,7	437,7	№187-Р 23.04.2021 й	№1312/109-2021-1 21.11.2021 й	Қишлоқ ТИФУК				
3	Богиниёла МФЙ худуддаги қурилиш 20-сонли ўрта таълим мактабига яқинда йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000						20,000	27,555	273,5	126,1	№187-Р 23.04.2021 й	№104/1р 2021-Т 23.12.2021 й	Қишлоқ ТИФУК				
4	Саховат МФЙ Фаот йўли 1-435 м шариъ таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139							0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК					
5	Шадлиқ МФЙ Ноҳира кўчаси L-110 м шариъ таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756							0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК					
6	Тимчиёв МФЙ Обод йўли кўчаси L-420 м шариъ таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109							0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК					
7	Жамий МФЙ кўча L-900 м шариъ таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443							0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК					
9	Термиз шаҳри Шадлиқ МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Маришат МФЙ Авриғони ички йўлини шариъ таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000						13,540	13,540	0,0	0,0	18.06.2022 й №189978	№40051 16.05.2021 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE				
10	Қоксалар «Эш» МФЙ Қишлоқлар Ота-2 йўлини шариъ таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000							2,700	2,700	140033 08.09.2022 й	№49945 05.07.2022 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE					
11	Манумур МФЙ Иштиёқ йўлини шариъ таъмирлаш	2022 й	0,355	239,400	239,400	239,400	239,400	239,400	235,400			0,355	235,400							4,000	4,000	140033 08.09.2022 й	№66371 12.08.2022 й	ООО ИНЕРБОД СИТИ HOUSE					
4	Узуни сулоли		6,23 км/18 км	1 146,938	1 203,638	1 465,707	1 465,707	1 138,164	1 125,999			5,840	163,800			18 км	699,578			12,108	5,855	6,253	0,000	317,000					
	Таъмир объектлари			92,846	12,108	12,108	12,108														0,000	0,000							
1	"Мустақил" МФЙи "Сарвақил" МФЙи Ўшани йўлини Шадлиқ кўчаси кўчаси кўчаси тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	763,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578						18 км	699,578				0,000	327,000	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№193-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
2	Оқмачи МФЙ 1-йўли, Раҳимов, Шарҳотин ички йўлини шариъ таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	129,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770			2,200	84,770							0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узуни ТИФУК					
3	Эркилик МФЙ Эркилик йўлини шариъ таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851			3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№801-2021/962 29.09.2021 й	Узуни ТИФУК		
4	Ташрифтасар МФЙ Ташрифтасар кўчаси шариъ таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800							3,286	3,286	№141308 10.09.2022 й		GOLD STAR MAX МДЖ					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан иш ва тугалланиши йили	Лойиҳани қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пурлат шартномаси тузилган вақтдаги умумий буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	2021 йил капитал қуйылмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг бонска харажатлари	1 Пурлат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг бонска харажатлари	Тинч савдолари бўйича қилинган савдолар ва қилгани	Экспиритсия санини ва рақамини	Пурлатчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Хурдлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган қуришни туга таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9 73,5	796,6 0,0	796,6 0,0	796,6 0,0	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0 0,0	68,768 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Дустилик кўчасидаги Дайғулак канали устидан утган қуришни туга таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8 47,642	396,7 0,895	396,7 0,895	396,7 0,895	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895		0,0 0,0	44,796 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
3	Ёшгайрат МФЙ Истиқлол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1 16,4	337,2 10,5	337,2 10,5	337,2 10,5	337,2	326,651			0,870	326,651						10,524	10,524		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТЙФУК
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0 12,4	237,0 11,4	237,0 11,4	237,0 11,4	237,0	225,592			0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТЙФУК
5	Олийқиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	х	х	х	х	141,1				0,3							2,5	2,5		0,0 0,0	0,0 0,0			Таялов
6	Сахсонқата МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	х	х	х	х	7,300					0,820						7,300	7,300		0,0 0,0	0,0 0,0			Таялов
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	450,000						1,000					8,800	8,800		0,0 0,0	0,0 0,0			Таялов
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	х	х	х	х	11,696						1,085					11,696	11,696		0,0 0,0	0,0 0,0			Таялов
9	Қақан МФЙ Т.Сидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458 6,6	334,458 6,6	334,458 6,6	334,458 6,6	334,458	327,900					0,945	327,900				6,558	6,558		0,0 0,0	0,0 0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
10	Дустилик, Ойнакул, Хурлик МФЙ ҳужалиқлараро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000				1,060							8,000	8,000		0,0	0,0			Таялов
11	Жойқилма МФЙ Дустилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000				0,800							1,000	1,000		0,0	0,0			Таялов
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400		0,0	0,0			Таялов
13	Бахшита МФЙ Патғабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450				0,435							0,600	0,600		0,0	0,0			Таялов
14	Бахшита-1 МФЙ Богипшамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400		0,0	0,0			Таялов
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400		0,0	0,0			Таялов
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300							0,400	0,400		0,0	0,0			Таялов
17	Қораарик МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000				1,400							1,900	1,900		0,0	0,0			Таялов
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000				1,100							1,500	1,500		0,0	0,0			Таялов
19	Олийқиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000				0,700							0,900	0,900		0,0	0,0			Таялов
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500				0,750							1,000	1,000		0,0	0,0			Таялов
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500				0,250							0,300	0,300		0,0	0,0			Таялов

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё минтақавий йулларга буюртмачини хизмати" давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қилчеч
08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Норминов
08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошқармаси раҳбари
А. Урозов
08.09.2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50950

Obyekt nomi «"Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz Grand Road Projekt" MChJ

Litsenziya AL-001840 sonli 15.06.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49622

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani "Mustaqillik" MFY "Tong Yulduzi" MFY, "Dehqonobod" MFY "Mehrigiyox" MFY, "Alpomish" MFY, "Yangi hayot" MFY "Oriyat" MFY, "Fayzobod" MFY, "Darvoza" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,147km eni B=4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi L=322m B-4,5m beton qoplama;

Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;

Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi L=155m B-4,5m beton qoplama;

Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi L=650m B-4,5m beton qoplama;

Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari L=1000m B-4,5m beton qoplama;

Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi L=1100m B-4,5m beton qoplama;

Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;

Oriyat MFY Maktab ko'chasi L=400m eni B=4,5m, beton qoplama va uzunligi L=50m eni B=4,5m; asphalt qoplama yotqizish;

Fayzobod MFY Yulduz ko'chasi L=900m; eni B=4,5m beton qoplama;

Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi L=400m; eni B=4,5m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi L=1200m; eni B=4,5m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;

Darvoza MFY Rabot ko'chasi L=270m B-4,5m asphalt qoplama yotqizish;

Loyihada beton qoplama yo'llarda quyidagi ishlar: 25sm qum shag'al aralashmasidan asos yotqizish, M300 markali 14sm qalinlikda beton qoplama yotqizish, yo'l chetini 10sm qalinlikda QSHA bilan mustahkamlash ishlarini bajarilishi ko'zda tutilgan;

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha 12sm QSHA dan asos yotqizish, asos ustidan 0,5L/m² bitum to'kish hamda 4,5-5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 180 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiq lashtirildi

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyihani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **4076133,797 ming so'mni** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 3375680,164 ming.so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 506352,024 ming.so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 194101,609 ming.so'm.

No	Yo'llarning joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha
1	Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi	10853,217	227917,554
2	Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi	12714,813	267011,071
3	Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi	6098,524	128068,996
4	Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi	19604,274	411689,746
5	Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari	31342,161	658185,379
6	Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi	35992,944	755851,825
7	Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi	13458,904	282636,979
8	Oriyat MFY Maktab ko'chasi	13813,640	290086,447
9	Fayzobod MFY Yulduz ko'chasi	28277,515	593827,808
10	Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi	4188,386	87956,110
11	Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi	1802,424	37850,909
12	Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi	5654,321	118740,749
13	Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi	4188,386	87956,110
14	Darvoza MFY Rabot ko'chasi	6112,101	128354,114
	Jami	194101,609	4076133,797

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyiligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich