

**“Tasdiqlayman”
“Norin-Sirdaryo” ITHB
huzuridagi meliorativ
ekspedisiya boshlig’i**



Sh.D.Qozoqov

“ _____ ” _____ 2022-yil

**Namangan viloyati tumanlarida kuzatuv quduqlarini ta’irlash - tiklash hamda
avtomatlashtirish loyiha smeta xujjatlatini ishlab chiqish
LOYIHA TOPSHIRIQNOMASI**

№	Asosiy ma’lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma’lumotlar tarkibi va talablar
1	Buyurtmachi	“Norin-Sirdaryo” ITHB huzuridagi meliorativ ekspedisiyasi Namangan sh. Hamroh ko’chasi №68 uy. Tel: 69 227-68-34 STIR: 200055646 SHV 100021860144017042402170005 MFO 00014
2	Loyihalashtirish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Moluya Vazirligining 03/05-03-34/140-sonli hatiga
3	Qurilish turi	Ta’irlash tiklash
4	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti
5	Taxminiy qiymati	
6	Loyiha tashkilotining nomi	Tanlov asosida aniqlanadi
7	Pudrat tashkilotining nomi	Tender (tanlov) asosida aniqlanadi
8	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlari, sh.j ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni va kvartiralarining soni, sig’imi)	Kuzatuv quduqlarini ta’irlash tiklash hamda avtomatlashtirish – 56 dona
9	Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsadi va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi	Talab qilinmaydi
10	Mahsulotlarning raqobatbardoshligi va ekologik parametrlari sifatiga qo’yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxonalar rejimiga qo’yiladigan talablar	Ekologik xavfsiz mahsulotlardan foydalanish amaldagi me’yoriy xujjatlar (O‘z Res V.M. 95-son qarori 18.02.2020 y) ga muvofiq
11	Arxitektura va qurilish, ishni rejalashtirish va tuzilmaviy yechimlarga, blokirovka sharoitlariga, binoning oxirigacha bo‘lgan talablar	Talab qilinmaydi
12	Obodonlashtirish va kichik me’moriy shakllarga bo‘lgan talablar	Ta’irlash ishlari yakunlangandan so‘ng obodonlashtirish ishlarini nazarda tutish
13	Yuk ko‘taruvchi va o‘rab turuvchi konstruksiyalar uchun strukturaviy yechimlar va materiallarga qo’yiladigan asosiy talablar	Talab qilinmaydi
14	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo’yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob-uskunalarining ro‘yxati va yetkazib beruvchi kompaniyaning nomi	Talab qilinmaydi
15	Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispatcherlik bo‘yicha asosiy talablar	Kuzatuv quduqlarini avtomatlashtirish ishlari ko‘zda tutilishi lozim

16	Xavfsizlik va mehnat gigienasi bo'yicha talablar	Talab qilinmaydi
17	Buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma'lumotlarning tarkibi	SHNQ1.03.01-16 1-ilovasiga binoan dastlabki loyiha oldi xujjatlari to'liq taqdim etiladi (nuqson dalolatnoma)
18	Loyihaning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha talablar	Talab qilinmaydi
19	Smeta hujjatlarini tayyorlash usuliga qo'yiladigan talablar	Obyektning qiymati joriy narxlarda resurs usulida aniqlanadi
20	Loyihalashtirilayotgan obyektning tarkibi	Kuzatuv quduqlarni ta'mirlash tiklash hamda avtomatlashtirish – 56 dona
21	Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihaviy yechimlarga talab	Talab qilinmaydi
22	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari	Talab qilinmaydi
23	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar.	Talab qilinmaydi
24	Nogironlar va imkoniyati cheklangan odamlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
25	Yong'in xavfsizligi bo'limining ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablar.	Talab qilinmaydi
26	Prezentasiya materiallarini tayyorlashga bo'lgan talablar	Taqdimot xujjatlari ishlab chiqilsin
27	Korxonalar rejimi	Yil davomida
28	Korxonalar infratuzilmasi ishlab chiqarish kooperatsiyasi	Talab qilinmaydi
29	Tashqi transport aloqalari va yetkazib berish sxemasi	Loyihalash davomida talab qilinadigan materialning olib kelish yoki chiqarish masofasining joylashuv joyini aniqlash va transportning borib-kelishi uchun sxematik xaritasini tuzish.
30	Qurilishni foydalanishga topshirishning vaqti (yil)	2022-yil
31	Loyihalashda muhandislik tadqiqotlarini, va ilmiy-tadqiqotlar dala-qidiruv ishlarida olib borishga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
32	Maxsus qurilish sharoitlari	Seysmik 8 balli hudud
33	Qurilish obyektining murakkablik toifasi.	Obyektning murakkablik darajasi – II
34	Ekspluatatsiya tashkiloti	“Norin-Sirdaryo” ITHB huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi
35	Qo'shimcha talablar	Loyiha-smeta xujjatlarini buyurtmachiga SHNQ1.03.01-16 2.9-bandiga muvofiq 3 - nusxada chop etilgan shaklda va 1 nusxa tahrir qilinadigan elektron shaklda taqdim qilish lozim.

Tuzdi



S.Xasanov

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "АНДИЖОН УНИВЕРСАЛ ПРОЕКТ"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Ремонт и восстановление также автоматизация наблюдательных скважин в
районах Наманганской области

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор:

ГИП'



Ш. Хабибиллаев

Р. Абдувохидов

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Ремонт и восстановление также автоматизация наблюдательных скважин в районах Наманганской области

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	1-2
2	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	3
3	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	4
4	ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 АВТОМАТИЗАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН В КОЛИЧЕСТВЕ - 56 ШТ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН (35) ШТ	
7	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН (3) ШТ	
8	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4 ОЧИСТКА НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН (9) ШТ	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ремонт и восстановление также автоматизация наблюдательных скважин в районах Наманганской области

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (С_0 + С_м + С_{зп} + С_{эм} + С_п + П_п + С_р) \times К_р$$

где:

- С₀- затраты на на оборудование. мебель и инвентарь;
- С_м- затраты на строительные материалы. изделия и конструкции;
- С_{зп}- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- С_{эм}- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- С_п- прочие затраты производственного характера;
- П_п- прочие затраты подрядчика;
- С_р- затраты на страхование строительства объектов;
- К_р- Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент. учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{зп} = \text{Траб} \times С_ч \times К_{сс} = 91079,57 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников. определяемые в составе ресурсных смет;

С_ч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей. исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону . принята за 01.01.2021 по 31.12.2021 принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 19512,54 сум

К_{сс}- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_ч = З_м : \Phi = 19512,54 \text{ сум}$$

где:

- З_м- Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 3 243 959,8 сум
- Φ- среднечасовой фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц. определена на основе статистических данных . а часовая ставка из расчета 166,25 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 4167,63 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам. исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр} = 10734,74 \text{ тыс. сум}$$

где:

- ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
- Ц_{пр}- текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III . Затраты на приобретение строительных материалов. изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов. и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой. разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы. приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп} = 69114,64 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$.

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 2 квартал 2020 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_0 = Z_k + Z_{пр} = 420147,84$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

$Z_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{тр} = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{тр}$ - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$Пп$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,18 %

от суммы прямых затрат.

$Пп$ - 224 638,69 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0.4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + Пп) \times 0.8 \times 0.4\% = 1985,4 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

Составил :



Протокол согласования цен по объекту


Ремонт и восстановление также автоматизация наблюдательных скважин в районах Наманганск

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	
1	2	3	
<i>Затраты труда</i>			
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
<i>Строительные машины и механизмы</i>			
1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	
2	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	
3	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	
4	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	
5	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	
8	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	
9	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	
10	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	
11	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	
12	УСТАНОВКИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СКВАЖИН ПОД СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 30 М, ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ	МАШ.-Ч	
13	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	
14	ЛЬБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	
15	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>			
1	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ	КГ	
2	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-(18) ММ	Т	
3	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 18 ММ	КГ	
4	ЛАК НЦ-62	Т	
5	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	
6	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	
7	КАБЕЛЬ УТР	ПМ	
8	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	
9	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4	Т	
10	ЭМАЛЬ ХВ-124 ЗАЩИТНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ	Т	
11	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	КГ	
12	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	
13	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КШТ 10	шт	
14	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	шт	
15	ЗАМОК НАВЕСНОЙ	шт	
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	
17	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В12.5 /М-150/	МЗ	
18	ВОДА	МЗ	
19	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	
20	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	МЗ	
21	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	

1	2	3
22	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН
23	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ
24	КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС 10-2	ШТ
25	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН
26	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ
27	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ Ø 89X4 ММ	ГМ
28	ОПОРНЫЕ СТЕРЖНИ ИЗ АРМАТУРЫ А1 Ø 6ММ	ТН
29	ЩИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ
30	ТРУБЫ ДЛЯ ОБСАДКИ СКВАЖИН, НАМИНАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 Т С 10 ММ	ГМ
31	ПРУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Ø 3,5 ММ	ТН
32	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ
33	СТЕКЛОТКАНЬ	М2
34	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ
35	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2
36	ДОЛОТА ШНЕКОВЫЕ	ШТ
37	ШНЕК	ШТ
38	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 60X40ММ	ГМ
39	КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д=76X2,1 ММ L=40 СМ	ШТ
40	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ
41	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т
42	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ
ОБОРУДОВАНИЕ		
1	GPS/GPRS-ULTRA 24	ШТ
2	АНТЕННА (FMA MALE CONNECTOR)	ШТ
3	ПЛАТА (ES0 32 S)	ШТ
4	АККУМУЛЯТОР ГЕЛЕВОЙ 12 V	ШТ
5	СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ 30X40 СМ	ШТ
6	КОНТРОЛЛЕР 10А	ШТ
7	ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ H2O	ШТ
8	МИКРОСХЕМА АТМЕГА328P	ШТ
9	МИКРОСХЕМА АТТINY13А	ШТ
10	ДАТЧИК LM 2596	ШТ
11	РЕЛЕ HW516	ШТ
12	ДАТЧИК МИНЕРАЛИЗАЦИИ	ШТ
13	СИМКАРТА	ШТ
14	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ШТ

Начальник Мелиоративной экспедиции при БУИС "Норин Сирдаре"

Руководитель ООО "Андижон универсал проект":



Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Ремонт и восстановление также автоматизация наблюдательных скважин
Наманганской области

№ п.п	Наименование затрат	Ц
1	2	
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов	4
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов	
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	
5	Итого прямые затраты	4
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,18 %	
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0 %	
9	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС	6
10	НДС 15%	
11	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	7

"Заказчик".

Начальник Мелиоративной
экспедиции при «Норин-Сирдарё»
БУИС

_____ Ш. Козоков

"Исполнитель"

Руководитель ООО "Амбон"
универсал прое

_____ Ш. Хат





160104, Namangan sh, Hamroh k, 68
Tel: (69) 227-68-34,
Faks: (69) 227-68-51,
E-mail: namggme@minwater.uz

68, Hamrohst, Namangan, 160104
Tel: (69) 227-68-34,
Fax: (69) 227-68-51,
E-mail: namggme@minwater.uz

“ 20 ” август 2022 йил № 01-04/65

«Андижон универсал проект»
МЧЖ рахбари
Ш.Хабибиллаевга

«Норин-Сирдарё ИТХБ хузуридаги мелоратив экспедиция» Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, «Андижон универсал проект» МЧЖ билан «Норин-Сирдарё ИТХБ хузуридаги мелоратив экспедиция» ўртасида 2022 йил 19 августдаги кунни электрон савдо орқали тузилган № 555402-сонли шартномага асосан Мелиоратив кузатув кудукларини таъмирлаш ва тиклаш ҳамда автоматлаштириш ишлари бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини ўз вақтида бажариб беришингизни сўрайди.

Нуксон далолатномалари илова қилинади.

«Норин-Сирдарё ИТХБ хузуридаги
мелоратив экспедиция» бошлиғи

Ш.Д.Қозоқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:15-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61150

Obyekt nomi «Namangan viloyati tumanlarida kuzatuv quduqlarini ta'mirlash-tiklash hamda avtomatlashtirish»

Buyurtmachi - "Norin-Sirdaryo" ITHB huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi

Bosh loyihachi - "ANDIJON UNIVERSAL PROYEKT" MCHJ

Litsenziya AL-000916 19.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budjet

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Ta'mirlash-tiklash

Murojaat raqami: № 56674

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining 03/05-03-34/140-sonli xati.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2021 yildagi PQ-73-sonli qarori.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 19.08.2022 yildagi 555402-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomalari.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Sxematik xaritalar va ishchi chizmalar.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada 56 dona kuzatuv quduqlar avtomatlashtirish ko'zda tutilgan bo'lib, buning uchun quyidagi ishlar loyihaga kiritilgan:

Quduqning bosh qismidagi Ø89mm metall quvurga ESO323 platasi joylashtirish, ESO323 platasiga

GPS/GPRS tizimli kuzatuv moslamasi, FMA MALE CONNEKTOR antennasi, sim-karta, vaqt releasi, LM2596S datchigi, ATTINY13A va ATMEGA328P mikrosxemalari o'rnatiladi. Quduqda suvning mineralizatsiyasi va sathini aniqlash uchun datchiklar ko'zda tutilgan. Quduqdan tashqarida 60x40mm o'lchamli metall profilga quyosh batareyasi o'rnatiladi. Elektr tarmoqlari optik tolali UTP kabeli orqali amalga oshiriladi, ma'lumot uzatish GPS antennasi orqali amalga oshiriladi. Quduqlardagi temir-beton halqalarga akkumulator va kontroller joylashtirilgan metall quti o'rnatiladi.

Shuningdek, loyihada jami 35 dona kuzatuv quduqlarini qayta tiklash, 9 dona kuzatuv quduqlar tozalash va 3 dona KS10-2 temir beton xalqalar o'rnatish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 746879,202 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 31087,239 ming so'mga kamaytirilib, **715791,963 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	202279,954	ming so'm
Asbob-uskunalar:	420147,840	ming so'm
QQS:	93364,169	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati tumanlarida kuzatuv quduqlarini ta'mirlash-tiklash hamda avtomatlashtirish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ



хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Амир Темур ҳудудидаги 16- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш


НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Амир Темур ҳудудидаги 16-сонли кузатув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

16-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 93,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойкага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 16-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:


С.Хасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Б.Дехқонов
Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Амир Темур ҳудудидаги 15- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Амир Темур ҳудудидаги 15-сонли кузатув қудуқни жойинга бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

15-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 92,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойкага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 15-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Амир Темур ҳудудидаги 12- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Амир Темур ҳудудидаги 12-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

12-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 112,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойкага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 12-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Амир Тему́р ҳудудидаги 11- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Амир Тему́р ҳудудидаги 11-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

11-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 112,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроксиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 11-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:


С.Ҳасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Б.Дехқонов

Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ



Хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиги
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Амир Темура ҳудудидаги 10- сонли кузатув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Амир Темура ҳудудидаги 10-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

10-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 111,0 га сугориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 10-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Б.Дехқонов
Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Гигант ҳудудидаги 111- сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Гигант ҳудудидаги 111-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

111-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 140,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 111-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:


С.Хасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Б.Дехқонов

Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Гигант ҳудудидаги 115- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Гигант ҳудудидаги 115-сонли кузутув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

115-сонли кузутув қудуғи ҳудуддаги 154,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 115-сонли кузутув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ



хузуридаги Мелиоратив
Экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Гулбоғ ҳудудидаги 54- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Р.Қўлдошевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Гулбоғ ҳудудидаги 54-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

54-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 135,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 54-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Р.Қўлдошев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиги

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Наманган ҳудудидаги 176-сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Наманган ҳудудидаги 176-сонли кузатув қудуғни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

176-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 107,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 176-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ



хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Фаргона ҳудудидаги 296-сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехконов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Фаргона ҳудудидаги 296-сонли кузутув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

296-сонли кузутув кудуғи ҳудуддаги 124,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 296-сонли кузутув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехконов
 Қ.Хўжамбердиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив



экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Фарғона ҳудудидаги 295-сонли кузутув кудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Фарғона ҳудудидаги 295-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

295-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 130,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 295-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Қ.Хўжамбердиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Фарғона ҳудудидаги 292-сонли кузатув кудугини таъмирлаш





НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Фарғона ҳудудидаги 292-сонли кузатув кудукни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

292-сонли кузатув кудуги ҳудуддаги 131,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудугига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудугига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудугига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 292-сонли кузатув кудугини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
Қ.Хўжамбердиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив



экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Фарғона ҳудудидаги 290-сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Фарғона ҳудудидаги 290-сонли кузутув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

290-сонли кузутув кудуғи ҳудуддаги 121,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойкага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув кудуғига сув келмай колган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 290-сонли кузутув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Қ.Хўжамбердиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Фарғона ҳудудидаги 285-сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Фарғона ҳудудидаги 285-сонли кузутув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

285-сонли кузутув қудуғи ҳудуддаги 144,0 га сугориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун ҳизмат қилади. Кузутув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 285-сонли кузутув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:


С.Хасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Б.Дехқонов

Қ.Хўжамбердиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Фарғона ҳудудидаги 284-сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Фарғона ҳудудидаги 284-сонли кузутув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

284-сонли кузутув қудуғи ҳудуддаги 144,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроксиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойкага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 284-сонли кузутув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Қ.Хўжамбердиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив



экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Фарғона худудидаги 282-сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Фарғона худудидаги 282-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда куйидагилар аниқланди.

282-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 149,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай колган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 282-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Қ.Хўжамбердиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи



Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Фарғона ҳудудидаги 283-сонли кузатув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Фарғона ҳудудидаги 283-сонли кузатув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

283-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 117,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроксиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 283-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Қ.Хўжамбердиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Истикбол ҳудудидаги 159-сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Қ.Хўжамбердиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Истикбол ҳудудидаги 159-сонли кузутув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

159-сонли кузутув қудуғи ҳудуддаги 122,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 159-сонли кузутув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиги

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Навоний ҳудудидаги 302-сонли кузутув кудугини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Аскарров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Навоний ҳудудидаги 302-сонли кузутув кудукни жойига бориб ўрганилганда куйидагилар аниқланди.

302-сонли кузутув кудуги ҳудуддаги 115,0 га сугориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун ҳизмат қилади. Кузутув кудугига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув кудугига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув кудугига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 302-сонли кузутув кудугини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов
Ф.Тошматов
Э.Аскарров
Б.Дехқонов
Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Навобий худудидаги 301-сонли кузутув кудугини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва худуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Навобий худудидаги 301-сонли кузутув кудукни жойига бориб ўрганилганда куйидагилар аниқланди.

301-сонли кузутув кудуги худуддаги 122,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув кудугига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув кудугига темир бетон колцо ўрнатилган Худуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув кудугига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 301-сонли кузутув кудугини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Навоий ҳудудидаги 47-сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Навоий ҳудудидаги 47-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

47-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 145,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроксиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 47-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Навоий ҳудудидаги 42-сонли кузутув кудуғини таъмирлаш





НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Навоий ҳудудидаги 42-сонли кузутув кудукни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

42-сонли кузутув кудуғи ҳудуддаги 145,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузутув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 42-сонли кузутув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Навоий ҳудудидаги 41-сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Б.Тўйчиевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Навоий ҳудудидаги 41-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

41-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 119,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун ҳизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойкага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 41-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Б.Тўйчиев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Гулистон ҳудудидаги 208-сонли кузатув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Р.Қўлдошевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Гулистон ҳудудидаги 208-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

208-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 132,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойкага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 208-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:


С.Хасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Б.Дехқонов

Р.Қўлдошев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Гулистон ҳудудидаги 236-сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Р.Қўлдошевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Гулистон ҳудудидаги 236-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

236-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 135,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 236-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Б.Дехқонов
Р.Қўлдошев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив



Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Жомашўй шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Мингбулоқ тумани
Гулбоғ ҳудудидаги 55-сонли кузутув қудуғини таъмирлаш





НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Б.Дехқонов ва ҳудуд мутахассиси Р.Қўлдошевлар томонидан 2022 йил Мингбулоқ тумани Гулбоғ ҳудудидаги 55-сонли кузатув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

55-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 136,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 55-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Б.Дехқонов
 Р.Қўлдошев

“Тадиқлайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“3/” май 2022 йил



“3/” май 2022 йил

Тўрақўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Тўрақўрғон тумани
Зилол шабнам ҳудудидаги 64- сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С. Ҳасанов, Э. Асқаров, Ф. Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи А.Махмудов ва ҳудуд мутахассиси С.Ортиқовлар томонидан 2022 йил Тўрақўрғон тумани Зилол шабнам ҳудудидаги 64-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

64- сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 43,0 га сугориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув кудуқни қувур ичи лойқа билан тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган. Кудуққа ўрнатилган темир бетон колцо бутун.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 64-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 А.Махмудов
 С.Ортиқов

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



Тўрақўрғон шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Тўрақўрғон тумани
Бобур ҳудудидаги 43- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш




НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С. Ҳасанов, Э. Асқаров, Ф. Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи А.Маҳмудов ва ҳудуд мутахассиси Н.Ахатовлар томонидан 2022 йил Тўрақўрғон тумани Бобур ҳудудидаги 43-сонли кузатув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

43- сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 26,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудуқни қопқоғи йўқлиги сабабли қувур ичи тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган. Қудуққа ўрнатилган темир бетон қолцо бутун.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 43-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 А.Маҳмудов
 Н.Ахатов

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Тўрақўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Тўрақўрғон тумани
Ибрат тешик тош ҳудудидаги 13- сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С. Ҳасанов, Э. Асқаров, Ф. Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи А.Маҳмудов ва ҳудуд мутахассиси Н.Ахатовлар томонидан 2022 йил Тўрақўрғон тумани Ибрат тешик тош ҳудудидаги 13-сонли кузатув кудукни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

13- сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 32,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун ҳизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув кудукни қопқоғи йўқлиги сабабли қувур ичи тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган. Кудукқа ўрнатилган темир бетон колцо бутун.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 13-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 А.Маҳмудов
 Н.Ахатов

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Тўрақўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Тўрақўрғон тумани
Туркистон янги куч ҳудудидаги 37- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С. Ҳасанов, Э. Асқаров, Ф. Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи А.Махмудов ва ҳудуд мутахассиси Н.Ахатовлар томонидан 2022 йил Тўрақўрғон тумани Туркистон янги куч ҳудудидаги 37-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

37- сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 36,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудуғини қопоғи йўқлиги сабабли қувур ичи тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган. Қудуққа ўрнатилган темир бетон қолцо бутун.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 37-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 А.Махмудов
 Н.Ахатов

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Тўрақўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Тўрақўрғон тумани
Туркистон янги куч ҳудудидаги 33- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С. Ҳасанов, Э. Асқаров, Ф. Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи А.Маҳмудов ва ҳудуд мутахассиси Н.Ахатовлар томонидан 2022 йил Тўрақўрғон тумани Туркистон янги куч ҳудудидаги 33-сонли кузатув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

33- сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 37,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудуқни қопоғи йўқлиги сабабли қувур ичи тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган. Қудуққа ўрнатилган темир бетон қолцо бутун.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 33-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

	С.Хасанов
	Ф.Тошматов
	Э.Асқаров
	А.Маҳмудов
	Н.Ахатов

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ



хузуридаги Мелиоратив
Экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Тўрақўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Тўрақўрғон тумани
Шаханд мўл сув ҳудудидаги 62- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С. Ҳасанов, Э. Асқаров, Ф. Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи А.Маҳмудов ва ҳудуд мутахассиси Н.Ахатовлар томонидан 2022 йил Тўрақўрғон тумани Шаханд мўл сув ҳудудидаги 62-сонли кузутув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

62- сонли кузутув қудуғи ҳудуддаги 27,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузутув қудуқни қопқоғи йўқлиги сабабли қувур ичи тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув қудуғига сув келмай қолган. Қудуққа ўрнатилган темир бетон қолцо бутун.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 62-сонли кузутув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

	С.Хасанов
	Ф.Тошматов
	Э.Асқаров
	А.Маҳмудов
	Н.Ахатов

“Тадиклайман”



“31” май 2022 йил

Чотоқ шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чортоқ тумани
Кушан ҳудудидаги 36- сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи И.Урмонов ва ҳудуд мутахассиси М.Юнусовлар томонидан 2022 йил Чортоқ тумани Кушан ҳудудидаги 36-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда куйидагилар аниқланди.

36-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 40,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун ҳизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроксиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 36-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 И.Урмонов
 М.Юнусов

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Чоток шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чорток тумани Мучум
худудидаги 47- сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи И.Урмонов ва худуд мутахассиси Н.Дўсматовлар томонидан 2022 йил Чорток тумани Мучум худудидаги 47-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

47-сонли кузатув кудуғи худуддаги 54,0 га сугориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полетелин қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган Худуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 47-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 И.Урмонов.
 Н.Дустматов.

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Хакқулобод шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Норин тумани Хўжаобод ҳудудидаги 97- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, Норин туман мелиорация бўлими бошлиғи Э. Расулов ва ҳудуд мутахассиси А. Қамбаровлар томонидан 2022 йил Норин тумани Хўжаобод ҳудудидаги 97-сонли кузатув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

97- сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 68 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига 100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Қудуққа ўрнатилган қувур қисман тўлган тозалаш талаб этилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 97-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Э Расулов
 А. Қамбаров

“Норин-Сирдарё” ИТХБ



хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Хаққулобод шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Норин тумани
Хўжаобод ҳудудидаги 99- сонли кузутув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, Норин туман мелиорация бўлими бошлиғи Э. Расулов ва ҳудуд мутахассиси А. Қамбаровлар томонидан 2022 йил Норин тумани Хўжаобод ҳудудидаги 99-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

99- сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 33 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун ҳизмат қилади. Кузатув кудуғига d-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кудуққа ўрнатилган қувур қисман тўлган тозалаш талаб этилади.

Юқоридагилардан келиб чикиб, 99-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Э Расулов
 А. Қамбаров

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш. Қозоқов

май 2022 йил



Хакқулобод шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Норин тумани Норин капа ҳудудидаги 69- сонли кузутув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, Норин туман мелиорация бўлими бошлиғи Э. Расулов ва ҳудуд мутахассиси М. Вохобовлар томонидан 2022 йил Норин тумани Норин капа ҳудудидаги 69-сонли кузатув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

69- сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 59 га сугориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига d-100 лик полетилен қувур ўрнатилган. Қудуққа ўрнатилган қувур қисман тўлган тозалаш талаб этилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 69-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Э Расулов
 М. Вохобов

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиги

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Чуст шахри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Оби-ҳаёт ҳудудидаги 78 - сонли кузатув кудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Оби-ҳаёт ҳудудидаги 78-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

78-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 120,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 78-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Ҳасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Ю.Эрматов

Л.Бўтаев



“31” май 2022 йил

Чуст шахри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Оби-хаёт ҳудудидаги 80 - сонли кузатув қудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Оби-хаёт ҳудудидаги 80-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

80-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 25,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 80-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

	С.Ҳасанов
	Ф.Тошматов
	Э.Асқаров
	Ю.Эрматов
	Л.Бўтаев



“31” май 2022 йил

Чуст шахри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Оби-ҳаёт ҳудудидаги 76 - сонли кузатув қудугини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Оби-ҳаёт ҳудудидаги 76-сонли кузатув қудугини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

76-сонли кузатув қудуги ҳудуддаги 200,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудугига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудугига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 76-сонли кузатув қудугини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Ҳасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Ю.Эрматов
Л.Бўтаев

“Тадиклайман”



“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Чуст шаҳри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Оби-ҳаёт ҳудудидаги 72 - сонли кузатув қудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Оби-ҳаёт ҳудудидаги 72-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

72-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 140,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 72-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Ю.Эрматов
Л.Бўтаев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Чуст шахри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Оби-хаёт ҳудудидаги 45 - сонли кузатув кудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Оби-хаёт ҳудудидаги 45-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

45-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 125,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 45-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Ю.Эрматов
Л.Бўтаев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Чуст шаҳри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Қайирмасой ҳудудидаги 74 - сонли кузатув кудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Қайирмасой ҳудудидаги 74-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда куйидагилар аниқланди.

74-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 90,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 74-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Ю.Эрматов
Л.Бўтаев



“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Чуст шахри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Қайирмасой ҳудудидаги 43- сонли кузатув қудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Қайирмасой ҳудудидаги 43-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

43-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 60,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 43-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Ҳасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Ю.Эрматов
Л.Бўтаев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Чуст шаҳри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Қайирмасой ҳудудидаги 41- сонли кузатув қудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Қайирмасой ҳудудидаги 41-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

41-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 75,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун ҳизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 41-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Ҳасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Ю.Эрматов

Л.Бўтаев

“Тадиклайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ



хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи
Ш.Қозоқов
“31” май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Чуст шаҳри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Қайирмасой ҳудудидаги 34 - сонли кузатув кудугини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Л.Бўтаевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Қайирмасой ҳудудидаги 34-сонли кузатув кудугини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

34-сонли кузатув кудуги ҳудуддаги 55,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудугига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув кудугига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 34-сонли кузатув кудугини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Ҳасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Ю.Эрматов
Л.Бўтаев

“Тадиклайман”



“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Чуст шаҳри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Соҳил-чашма ҳудудидаги 6 - сонли кузатув кудуғини таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Ж.Ражаббоевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Соҳил-чашма ҳудудидаги 6-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

6-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 70,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 6-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов
Ф.Тошматов
Э.Асқаров
Ю.Эрматов
Ж.Ражаббоев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Чуст шахри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Соҳил-чашма ҳудудидаги 8 - сонли кузатув қудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Ж.Ражаббоевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Соҳил-чашма ҳудудидаги 8-сонли кузатув қудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

8-сонли кузатув қудуғи ҳудуддаги 50,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 8-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

	С.Хасанов
	Ф.Тошматов
	Э.Асқаров
	Ю.Эрматов
	Ж.Ражаббоев

“Тадиклайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив

экспедиция бошлиғи

Ш.Қозоқов

май 2022 йил



“31” май 2022 йил

Чуст шахри

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Соҳил-чашма ҳудудидаги 33 - сонли кузатув кудуғини таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Ж.Ражаббоевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Соҳил-чашма ҳудудидаги 33-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда куйидагилар аниқланди.

33-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 45,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Полиэтилен қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойкага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 33-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Ю.Эрматов
 Ж.Ражаббоев



“31” май 2022 йил

Чуст шахри

**2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Чуст тумани
Соҳил-чашма ҳудудидаги 49- сонли кузатув кудуғини таъмирлаш**






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиғлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Ю.Эрматов ва ҳудуд мутахассиси Ж.Ражаббоевлар томонидан 2022 йил Чуст тумани Соҳил-чашма ҳудудидаги 49-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

49-сонли кузатув кудуғи ҳудуддаги 50,0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига Д-100 лик полиэтилен қувур ўрнатилган. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган. Ҳозирда ишчи ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 49 - сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлиги аниқланди.

Имзо чекувчилар:

	С.Ҳасанов
	Ф.Тошматов
	Э.Асқаров
	Ю.Эрматов
	Ж.Ражаббоев

“Тасдиқлайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи



Ш.Қозоқов

Янгиқўрғон шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Янгиқўрғон тумани Шарқ Юлдузи ҳудудидаги 92 - сонли кузутув қудуғини
таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ


Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Қ.Қамолитдинов ва ҳудуд мутахассиси Э.Хайдаровлар томонидан 2022 йил Янгиқўрғон тумани Шарқ Юлдузи ҳудудидаги 92-сонли кузатув қудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

Кузатув қудуғи ҳудуддаги 45.0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув қудуғига ўрнатилган Д-100 мм лик полиэтилен қувур ярқоксиз ҳолатга келиб, қувур ичи 1.40 м да лойкага тўлган, бетон қолцо чўкиб қудуқ қувурини ҳам қийшайтириб қўйган. Қаллак қисми синиши натижасида қудуқ ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув қудуғига сув келмай қолган. Кузатув қудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган.


Юқоридагилардан келиб чиқиб, 92-сонли кузатув қудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.


Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов

 Ф.Тошматов

 Э.Асқаров

 Қ. Қамолитдинов

 Э. Хайдаров

“Тасдиқлайман”

“Норин-Сирдарё” ИТХБ

хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи



Ш.Қозоқов

май 2022 йил

“ 2/ ” май 2022 йил

Янгиқўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Янгиқўрғон тумани Шарқ Юлдузи ҳудудидаги 4 - сонли кузутув кудуғини
таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Қ.Қамолитдинов ва ҳудуд мутахассиси Э.Хайдаровлар томонидан 2022 йил Янгиқўрғон тумани Шарқ Юлдузи гидроучастка ҳудудидаги 4-сонли кузутув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

Кузутув кудуғи ушбу ҳудуддаги 20.0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузутув кудуғига ўрнатилган Д-100 мм лик полиэтилен қувур 1.0 м да ичи лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Қаллак қисми қолди қийшайиши оқибатида бир томонга қувур ҳам қийшайиб қолган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузутув кудуғига сув келмай қолган. Кузутув кудуғига темир бетон қолди ўрнатилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 4-сонли кузутув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Қ. Қамолитдинов

Э. Хайдаров

“Тасдиқлайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи



Ш.Қозоқов

31 май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Янгиқўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Янгиқўрғон тумани Шарқ Юлдузи ҳудудидаги 6 - сонли кузутув кудугини
таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Қ.Қамолитдинов ва ҳудуд мутахассиси Э.Хайдаровлар томонидан 2022 йил Янгиқўрғон тумани Шарқ Юлдузи ҳудудидаги 6-сонли кузатув кудукни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

Кузатув кудуғи ҳудуддаги 17.0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига ўрнатилган Д-100 мм лик полиэтилен қувур ярқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи 2.20 м да лойқага тўлиб ишчи ҳолатини йўқотган. Кузатув кудугини қувури атрофидаги филтрловчи элементини ва қувурни алмаштириш лозим деб топилди. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 6-сонли кузатув кудугини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Қ. Қамолитдинов

Э. Хайдаров

“Тасдиқлайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи



Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Янгиқўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Янгиқўрғон тумани Туркистон худудидаги 50 - сонли кузутув кудуғини
таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Қ.Камолитдинов ва ҳудуд мутахассиси Э.Хайдаровлар томонидан 2022 йил Янгиқўрғон тумани Туркистон худудидаги 50-сонли кузатув кудукни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

Кузатув кудуғи ҳудуддаги 25.0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига ўрнатилган Д-100 мм лик полиэтилен қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ичи лойқага тўлиб, филтрловчи элемент сув ўтказмай қолиши натижасида кудукқа сув келмай қолган. Бетон колцо чўкиши натижасида ишчи қувур қийшайиб ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган. Кузатув кудуғига темир бетон колцо ўрнатилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 50-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

С.Хасанов

Ф.Тошматов

Э.Асқаров

Қ. Камолитдинов

Э. Хайдаров

“Тасдиқлайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи



Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил

“31” май 2022 йил

Янгиқўрғон шаҳарчаси

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Янгиқўрғон тумани Туркистон ҳудудидаги 49 - сонли кузатув кудуғини
таъмирлаш

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ


Бизлар ким куйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Қ.Камолитдинов ва ҳудуд мутахассиси Э.Хайдаровлар томонидан 2022 йил Янгиқўрғон тумани Туркистон ҳудудидаги 49-сонли кузатув кудуғини жойига бориб ўрганилганда куйидагилар аниқланди.


Кузатув кудуғи ҳудуддаги 25.0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига ўрнатилган Д-100 мм лик полиэтилен қувур 1.80 м да лойкага тўлиб яроқсиз ҳолатга келган, Қувур ўрнаган жойда чўкиш оқибатида бетон қолцо қийшайиб ўпирилиш ҳосил бўлган ва натижада кудуқ қувури ҳам қийшайиб бир томонга оғиб қолган. Ҳудуддаги ер ости сизот сувлари бўлишига қарамай кузатув кудуғига сув келмай қолган. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 49-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Хасанов

 Ф.Тошматов

 Э.Асқаров

 Қ. Камолитдинов

 Э. Хайдаров

“Тасдиқлайман”
“Норин-Сирдарё” ИТХБ
хузуридаги Мелиоратив
экспедиция бошлиғи



Ш.Қозоқов

“31” май 2022 йил

Янгикўрғон шаҳарчаси

“31” май 2022 йил

2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Янгикўрғон тумани Гулшан ҳудудидаги 90 - сонли кузутув кудуғини
таъмирлаш






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар Мелиоратив экспедиция бўлим бошлиқлари С.Ҳасанов, Э.Асқаров, Ф.Тошматов, туман мелиорация бўлими бошлиғи Қ.Қамолитдинов ва ҳудуд мутахассиси Э.Хайдаровлар томонидан 2022 йил Янгикўрғон тумани Гулшан ҳудудидаги 90-сонли кузатув кудуқни жойига бориб ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

Кузатув кудуғи ҳудуддаги 60.0 га суғориладиган майдонларни ер ости сизот сувларини сатҳи ва шўрланишини назорат қилиш учун хизмат қилади. Кузатув кудуғига ўрнатилган Д-100 мм лик полиэтилен қувур яроқсиз ҳолатга келиб, қувур ер чўкиши натижасида қийшайиб ишчи ҳолатини йўқотган. Ҳудудда ер ости сизот сувлари мавжудлигига қарамай кудуқда сув йўқ. Кузатув кудуғига темир бетон қолцо ўрнатилган, ер чўкиши натижасида қийшайиб қолган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 90-сонли кузатув кудуғини қайта таъмирлаб “DIVER” қурилмасини ўрнатиш лозимлигини аниқланди.

Имзо чекувчилар:

 С.Ҳасанов
 Ф.Тошматов
 Э.Асқаров
 Қ. Қамолитдинов
 Э. Хайдаров