



"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори

_____ Х.Якубов

" ____ " _____ 2022 й.

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	Тошлоқ тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Лойихачи номи	"Modern Project Servise Group" МСНЈ
ЛХС	Бор
Экспертиза	№58075 23.08.2022 й
Бош пудратчи	"Махсус Фарғонагазжихозсервис"МЧЖ
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Ҳолатига қолдик	1.01.2023 й. Ҳолатига қолдик
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,9 км		
Асосий фондлар	1259,08	1259,08	0,00
Капитал қўйилмалар	1259,08	1259,08	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	1205,59	1205,59	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	24,50	24,50	0,000
Буюртмачининг саклаш харажатлари	29,00	29,00	0,00

2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,9 км
Асосий фондлар	1258,75
Капитал қўйилмалар	1258,75
Қурилиш монтаж ишлари	1205,26
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	24,50
Буюртмачининг саклаш харажатлари	29,00

Бўлим II. 2022 йил чорақлар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)	Йиллик жами	жумладан чорақлар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	0,9 км				
Асосий фондлар	1258,75				
Капитал қўйилмалар	1198,49	0,00	0,00	234,28	964,21
Қурилиш монтаж ишлари	1145,00	0,00	0,00	180,79	964,21
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	24,50			24,50	
Буюртмачининг саклаш харажатлари	29,00			29,00	

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Р.Холикназаров

Пудратчи:

"Махсус Фарғонагазжихозсервис"МЧЖ



А.Артиков



Тошлоқ тумани Варзак ҚСда ичимлик суви тармоғини қуриш
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш лаври - 2 ой

Жами қурилиш қиймати

2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати

2023 йилда бажариладиган ишлар қиймати

1 205 258 512 (бир миллиард икки юз беш миллион икки юз эллик саккиз минг беш юз ўн икки) сўм ҚҚС билан

1 205 258 512 (бир миллиард икки юз беш миллион икки юз эллик саккиз минг беш юз ўн икки) сўм ҚҚС билан

Ишлар номи	Қурилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Ишлар илга утувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	1 205 258 512	0	1 205 258 512	0	0	0	0	0	0	0	0	769 230 769	436 027 743	0		
Шу жумладан:																
Қурилиш монтаж ишлари	1 205 258 512		1 205 258 512									769 230 769	436 027 743	0		
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0		0													



Буюртмачи: «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий таъминоти» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги:

Р.Но.Ишоналӣ

Пудратчи:
«Махсус Фарғонага ажиҳозсервис» МЧЖ
А.Артиков





Тошдак тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармонини куриш
Объекти буйича курилши монтаж ишларини молиялаштириш графиги

Жами курилши киймати 1 205 258 512 (бир миллилард икки юз беш миллион икки юз эллик саккиз минг беш юз ун икки) сўм ҚҚС билан
2022 йилда молиялаштирилган маблағ 1 144 995 586(бир миллилард бир юз кирк тўрт миллион тўққиз юз тўқсон беш минг беш юз саксон олти) сўм ҚҚС билан
2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қоллинди)

Молиялаштириш шартлари	Жами курилши киймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2023 йилга қолган маблағ			
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2022 йил учун 5 % ли сума				
Аванс 30 %	361 577 553		361 577 553										180 788 776,5	180 788 776,5					
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	783 418 033		783 418 033											500 000 000,0	283 418 033,0				
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати туғатилган сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	60 262 926	0																60 262 926	
ЖАМИ:	1 205 258 512	0	1 144 995 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 788 777	680 788 777	283 418 033	0	0	60 262 926	0

Буюртмачи: "Сув таъминоти ва оқова сув объекти курилши буйича инжиниринг компанияси" УЎК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи: "Махсус Фарғонагазжихосервис" МЧЖ





ФАРҒОНА ШАҲРИ

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва окова сув объектлари» қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси номидан 24.01.2022 №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холиқназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Махсус Фарғонагазжихозсервис" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари А.Артиков иккинчи томондан "Тошлок тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вактинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан "Тошлок тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "15" сентябрь кунги №148231-сонли электрон баённома билан шакилланди қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 205 258 512** (бир миллиард икки юз беш миллион икки юз эллик саккиз минг беш юз ўн икки) сўм ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 205 258 512** (бир миллиард икки юз беш миллион икки юз эллик саккиз минг беш юз ўн икки), молиялаштирилладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 144 995 586**(бир миллиард бир юз қирк тўрт миллион тўққиз юз тўксон беш минг беш юз саксон олти) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини қўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-_иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сўғурта қилиш;- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт



во талари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтчиликлардан бўшатиш;-қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $180\ 788\ 776,5 \times 2 = 361\ 577\ 553$ (уч юз олти миш бир миллион беш юз етмиш етти минг беш юз эллик уч) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, қафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан қафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда қафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.



22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга рўйа этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс этирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.


IX. Ишларни кўриклаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.



39. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўриши ҳақида ҳоҳиш-мувофиқлашмоқчи бўлади.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: -ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги




“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида
 Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,
 Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўридан-тўри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини
 ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун
 (Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

22.08.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар урнига


№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмалар димити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш ҳудудат таъминот номи
								2022 йилда қилинган қўйилмалар димити					Муддат/қуриш	Асосий фонд суммаси					
								Жами қилинган қўйилмалар	Қурилиш - шунга шай	Жизҳол	Буюртмачи бошқа харажатлари								
	Фаргона вилояти бўйича жами:		59,05 км 21 объект	22 981,927	22 981,927	22 981,927	22 981,927	62 399,600	49 335,335		2 023,508	151,211	14,61 км 8 объект	22 580,44	1 082,42				
	Кичик саноат зонаси		15,5 км, 3 объект	10 889,376	10 889,376	10 889,376	10 889,376	24 433,819	23 473,302		960,517	74,436	3,4 км 3 объект	10 889,38	523,00				
1	Фаргона шаҳар Ҳормончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 141,401	1 098,425		42,976	18,436	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
	шу жумладан ЛКИ:			42,976	42,976	42,976	42,976				20,540								
2	Фаргона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,000	848,600		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										26,400								
3	Қувасой шаҳар Пакана МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,5 км					1 195,200	1 116,710		78,490							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										68,490								
4	Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1,5 км	298,154	298,154	298,154	298,154	284,024	268,466		15,558		1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" XK	
	шу жумладан ЛКИ:			15,558	15,558	15,558	15,558				14,800								
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин саховати Тараққиёт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 524,639	4 344,673		179,966	36,000	1 км декабрь	4 753,31	228,67	№ 32671 25.02.2022 й № 1402-06/1-4771 16.05.2022 й	№ 15568 24.08.2022 й	"ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ" MCHJ	
	шу жумладан ЛКИ:			179,966	179,966	179,966	179,966				126,500								
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яққатут КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км					352,600	340,000		12,600							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										7,600								
7	Тошлоқ тумани Турват КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,7 км					166,579	120,000		46,579							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										36,579								
8	Тошлоқ тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,9 км					1 301,912	1 275,000		26,912							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										21,912								



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғдаланиши ва фойдаланишига топширилиши йили	Лойиҳа кўпчилиги	Объектнинг умумий қиймати (мартимга асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта аниқлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириши қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар дивизи					2022 йилда фойдаланишига топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта аниқлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириши қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баъжонга рақами ва санаси	Қурилиш пудрат номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - аниқлаш ниллари	Жижох	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кувват	Асасий фонд сўммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
9	Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,03 км, 1 объект	843,589 ✓ 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	802,835 ✓	774,314		28,521	0,03 км, 1 объект	843,59 ✓	40,75 ✓	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ		
	шу жумладан ЛҚИ:										25,900								
10	Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиклол" КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,01 км, 1 объект	1 172,776 ✓ 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 116,782 ✓	1 063,882 ✓		52,900 ✓	15,000 ✓	0,01 км, 1 объект	1 172,78 ✓	55,99 ✓	№ 55651 11.08.2022 й	№ 137830 23.08.2022 й	"OBIHAYOT QURILISH INJINERING" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										35,500								
11	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	0,8 км					1 508,500 ✓	1 458,245 ✓		50,255							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										45,255								
12	Учкуприк тумани Тожик КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,8 км	205,925 ✓ 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	196,246 ✓	183,889 ✓		12,357 ✓		0,8 км	205,92 ✓	9,68 ✓	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKI-RU" ХК	
	шу жумладан ЛҚИ:										8,450								
13	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ Чингит КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					880,000 ✓	848,600 ✓		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
14	Бағдод тумани Каримбобо КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					951,400 ✓	920,000 ✓		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
15	Бағдод тумани Истиклол КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					1 131,050 ✓	1 095,000 ✓		36,050							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										31,050								
16	Ёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,4 км	179,549 ✓ 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	171,910 ✓	145,138 ✓		26,772 ✓	1,000 ✓	0,4 км	179,55 ✓	7,64 ✓	№ 55985 10.08.2022 й	№ 136603 19.08.2022 й	"Муслимбек Маширапов" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										25,500								
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,1 км 1 объект	1 486,018 ✓ 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 413,898 ✓	1 370,290 ✓		43,608 ✓	4,000 ✓	0,1 км 1 объект	1 486,02 ✓	72,12 ✓	№ 57168 17.08.2022 й	№ 141586 29.08.2022 й	Maxsus Fargonagazijoxzservis	
	шу жумладан ЛҚИ:										37,038								
18	Ўзбекистон тумани Шўрсув КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	1 км					880,000 ✓	848,600 ✓		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
19	Ўзбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					2 305,300 ✓	2 231,141 ✓		74,159							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										69,159								
20	Фуркат тумани Навбахор МФЙ Темирийўлчи КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,846 ✓ 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	714,642 ✓	687,877 ✓		26,766 ✓		0,02 км, 1 объект	750,85 ✓	36,20 ✓	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BOY" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										21,580								
21	Фарғона тумани Хонқиз МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					2 514,900 ✓	2 434,453 ✓		80,447							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										75,447								



№	Объектлар номи ва мазони	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта қисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молялянтлари н қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта қисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялянтлари н қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳулесен рақами ва санаеси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баънона рақами ва санаеси	Қурилиш ну.ра. ва номин
								Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Житкоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклан харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ешлар саноат ва тадбиркорлик зонаси		41,6 км 17 объект	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	29 686,733	24 681,604		1 005,129	73,025	10,11 км 5 объект	11 592,55		554,82			
22	Бағдод тумани Миришкор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект					2 100,000	2 032,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											63,000							
23	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					449,000	435,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											13,470							
24	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					400,000	383,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											12,000							
25	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ ҳудудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					1 200,000	1 159,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											36,000							
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					4 000,000											Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:																		
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 627,456	2 481,050				1,0 км, 1 объект декабрь	2 758,04		130,58	№ 29059 23.12.2021 й № 14/1-06/1-592 04.02.2022 й	№ 15570 24.08.2022 й	"ORZU TA' MIR QURILISH FAYZ" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:																		
28	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,3 км	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	249,484	236,719				0,3 км октябрь	261,94		12,46	№ 56157 11.08.2022 й	№ 137086 23.08.2022 й	"TEXNO GEO STORY" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											8,500							
29	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,000	863,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											27,000							
30	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,000	2 706,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											84,000							
31	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	911,024	874,114				1,0 км, 1 объект ноябрь	957,03		46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											28,500							
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	0,4 км	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	94,467	84,467				0,4 км октябрь	98,91		4,45	№ 56031 11.08.2022 й	№ 136594 19.08.2022 й	"QUVASOY QODIRJON SERVIS" XK
	шу жумладан ЛҚИ:											7,100							
33	Қўлтепа тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,8 км, 1 объект	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	682,442	663,563				0,8 км, 1 объект ноябрь	717,37		34,92	№ 55638 09.08.2022 й	№ 137861 23.08.2022 й	"Таррақиёт Қурилиш Монтаж" МЧЖ
	шу жумладан ЛҚИ:											13,000							



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва фойдаланишига топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жиссид) жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лими ти					2022 йилда фойдаланишига топширилмаган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулисаси рақами ва санаси	Тендер (шартлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш пулрат таъкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	шу жумладан		Муддат/ куньят	Асосий фонд суммаси					
											Жами	буртмачи бошқа харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидаги ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	0,5 км, 1 объект					700,000	665,000		35,000								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										25,000								
	Мебелчилик саноатида ихтисослашган кичик саноат зоналари		1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750							
				19,417	19,417	19,417	19,417												
45	Бағдол тумани, Муруват МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750	1 км	401,49		19,10	№ 54738 03.08.2022 й	№ 135095 17.08.2022 й	"МАЛАД" ХК
	шу жумладан ЛҚИ:			19,417	19,417	19,417	19,417				15,000		октябрь						
	Тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зонаси		0,95 км, 1 объект	98,507	98,507	98,507	98,507	855,904	817,460		38,444		0,06 км	98,51		4,60			
				6,444	6,444	6,444	6,444												
46	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ КК учун қудук қазىш ва сув тармоғини қуриш*	2022 й	0,4 км, 1 объект					762,000	730,000		32,000								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										22,000								
47	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ККга оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км	98,507	98,507	98,507	98,507	93,904	87,460		6,444		0,06 км	98,51		4,60	№ 56796 15.08.2022 й	№ 139186 25.08.2022 й	"ХАЗРАТ УМАР" МЧЖ
	шу жумладан ЛҚИ:			6,444	6,444	6,444	6,444				5,070		октябрь						
	Тақсимланмаган лимит:							7 282,027											

*] Объектнинг қуввати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлов чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очилади.

“Келишилди”
 “Сув таъминоти ва оқова объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компанияси” УЖ
 Фарғона вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи
 Х.Холиқназаров
 2022 й. " " "


“Келишилди”
 “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компанияси” УЖ
 директор
 Х.Яқубов
 2022 йил " " "

“Келишилди”
 Ўзбекистон Республикаси
 Маъна вазирлиги
 2022 йил " " "

“Келишилди”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қамбағаллисни қисқарттириш вазирлиги
 2022 йил " " "

Handwritten signature

Handwritten signature



ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари

қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси
бошлиғи

Р.Холикназаров



Фарғона

20.09.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси томонидан 08.09.2022 йил кунги лот
№22110012148231 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 77

- Қатнашдилар:**
- Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи
 - Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
 - Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи
 - У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи
 - А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Махсус Фарғонагазжихозсервис МЧЖ
2. Обихаёт қурилиш инжиниринг МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Махсус Фарғонагазжихозсервис МЧЖ шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

Н.Хўжаев

Ш. Абдураимов

У.Эназаров

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:





Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 148231 на приобретение "Тошлоқ ту. и. ш. 148231" объектлари курилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 15:30

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:


Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. Бошкармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Хукукшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 148231.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:



Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Тошлоқ тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1217 432 841.00
Стартовая сумма	1217 432 841.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Maxsus Fargonagazjixozservis	15	1205258512	15	Экспертная		
OBHAYOT QURILISH INJINERING	15	1217432841	15	Экспертная		

Критерий №2 VIII.таклиф(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошлангич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично


Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Maxsus Fargonagazjixozservis	10	1205258512	10	Экспертная		
OBHAYOT QURILISH INJINERING	10	1217432841	10	Экспертная		

Критерий №3 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс ҳолда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Maxsus Fargonagazjixozservis	10	1205258512	5	Экспертная		
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	10	1217432841	5	Экспертная		

Критерий №4 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Maxsus Fargonagazjixozservis	5	1205258512	5	Экспертная		
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	5	1217432841	5	Экспертная		

Критерий №5 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Maxsus Fargonagazjixozservis	20	1205258512	20	Экспертная		
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	20	1217432841	15	Экспертная		

Критерий №6 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Maxsus Fargonagazjixozservis	12	1205258512	12	Экспертная		
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	12	1217432841	12	Экспертная		



Критерий №7 I. Курилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Maxsus Fargonagazjixozservis	10	1205258512	10	Экспертная		
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	10	1217432841	10	Экспертная		

Критерий №8 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Maxsus Fargonagazjixozservis	18	1205258512	18	Экспертная		
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	18	1217432841	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Maxsus Fargonagazjixozservis	1 217 432 841.00	1 205 258 512.00 UZS	1 205 258 512.00	00.00	1 205 258 512.00	12.09.2022 10:56:10	10
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	1 217 432 841.00	1 217 432 841.00 UZS	1 217 432 841.00	00.00	1 217 432 841.00	12.09.2022 11:04:18	9.9

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Maxsus Fargonagazjixozservis	85.5	10	95.5
OBIHAYOT QURILISH INJINERING	81	9.9	90.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 148231 от 15.09.2022 года на приобретение "Тошлоқ тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида курилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:



и резервный исполнитель: ОБИНАЙОТ ҚУРИЛИШ ИНЖИНИРИНГ (200920661)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



GROSS

INSURANCE



№15/24/5661

Қурилиш-монтаж қалтисликларини мажбурий суғурталаш ПОЛИСИ

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 20.09.2022 йил даги 15/24/5661-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	«MAXSUS FARG ONAGAZJIHOZSERVIS» МЧЖ
Юридик манзил	Фаргона вилояти, Фаргона шаҳри, Гулистон кучаси 14 а
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Тошлок туман, Варзак КСЗда ичимлик сув тармогини куриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	840 000 000,00 (Саккиз юз қирқ миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	150 000 000,00 (Бир юз эллик миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
СУГУРТА МУДДАТИ	20.09.2022 йил дан 12.12.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	780 000,00 (Етти юз саксон минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

Фаргона филиали
директори



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 20.09.2022 йил

0284872

*Полис бланки ҳимояланган