

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

Р79 - сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“20” 09 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев бир томондан ва «TERMIZ GRAND ROAD PROJECT» МЧЖ, бундан буён Бажарувчи деб аталувчи номидан Низом асосида иш юритувчи директор У. Саидов, иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани тuzдилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи: "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Боғишамол МФЙ ҳудудида қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тuzилган.

1.3. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома имзоланиб кучга кирган кундан бошланиб, 15 иш кунда тугатилади.

1.4. Ишчи лойиҳа Давлат экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда Давлат экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларни амалга оширишнинг баҳоси ҚҚС сиз 27 500 000 (йигирма етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширилиб қолган 70% иш бажарилгандан кейин тўлаб беришга келишилди.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 5 (беш) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (боскичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охириг кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (қўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, Буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда қўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига қўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада қўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

4. Конфиденсиал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденсиал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникатсияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 (бир) ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада қўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Сурхондарё вилоят иқтисодий судида эътироз тартибига роя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин 10 (10) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2

фоизи микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)
- Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш сметаси (3-илова)

7. Коррупцияга қарши талаблар

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қарантиллайди.

7.2. “Истеъмолчи” “Етказиб берувчи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қарантиллайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Етказиб берувчи”нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасиининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Бажарувчи»

" TERMIZ GRAND ROAD PROJECT " МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Телефон:

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Ҳ/Р: 2020 8000 7053 9275 1001

Банк коди: 00401

ИНН: 308 493 584

ОКОНХ: 66000

директор  У. Саидов



«Буюртмачи»

“Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 304521860824017045129118195

ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Ҳ/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор  А. Боқиев



Юрист визаси: Мен “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«16»

2022 йил

Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЙОННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар: "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Боғишамол МФЙ ҳудудида қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил "20" 09 даги P79-сонли шартнома баҳосини ҚҚС сиз 27 500 000 (йигирма етти миллион бш юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Бажарувчи»

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Телефон:

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Х/Р: 2020 8000 7053 9275 1001

Банк коди: 00401

ИНН: 308 493 584

ОКОНХ: 66000

директор



У. Саидов

«Буюртмачи»

"Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 304521860224017045129118195

ИНН: 304985647

ОКОНХ:70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
газначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор



(имзо)

А. Боқиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 142893 на приобретение Термиз шаҳри Боғишамол МФЙ худудида қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 13.09.2022 11:03

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Вилоят) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 142893.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Термиз шаҳри Боғишамол МФЙ худудида қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 555 000.00
Стартовая сумма	27 555 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	15	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий аҳволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	15	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охириги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	15	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO`L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	15	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Yol-loyiha byurosi MCHJ	27 555 000.00	16 500 000.00 UZS	16 500 000.00	00.00	16 500 000.00	07.09.2022 18:33:32	20
000 TRANSPORT YO`L LOYIHA	27 555 000.00	27 555 000.00 UZS	27 555 000.00	00.00	27 555 000.00	31.08.2022 18:01:56	11.97605
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	27 555 000.00	27 500 000.00 UZS	27 500 000.00	00.00	27 500 000.00	31.08.2022 09:31:20	12
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	27 555 000.00	22 000 571.00 UZS	22 000 571.00	00.00	22 000 571.00	07.09.2022 16:17:01	14.99961

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Yol-loyiha byurosi MCHJ	60	20	80
000 TRANSPORT YO`L LOYIHA	76	11.97605	87.97605
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	80	12	92
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	60	14.99961	74.99961

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 142893 от 15.09.2022 года на приобретение Термиз шаҳри Боғишамол МФЙ худудида қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига қириш йўлини тўла таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT
308493584

и резервный исполнитель: ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA (307961825)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондар'ё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетга захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугалланган йили	Лойiha қуввати ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартловлари ёрдамида тасдиқланган вақтдан келиши	Экспертиза сенили ва расмиёти	Пудратчи таъшиқлотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертизалар харажатлари					
										Тупроқ йўли тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Қуриқларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863			
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384			
Захира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№652-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юқори хужалик МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички нулларида жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
6	Корасун МФЙ Обёкх Фурикат, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилзибоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқсор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Янги туруш МФЙ Таббиркорлар, Деҳқониттифик МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинбод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чирколарини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№636737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha иш кураши	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига маълумиятнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асослан таъмирлаш ишлари келтүс йилдаги утқалмақнинг объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пуарат шартномага асослан таъмирлаш ишларининг буйча келтүс йилдаги утқалмақнинг объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари байъомаси тасдиқланган ва расмий рақам	Экспертиза санаси ва рақамы	Пуарат қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йулин топиш утқалиши		Топли йулин асфальтга утқалиши		Цементбетон қоплама ётқалиши		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юкори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
Захира маблаг					94,970	68,787	68,787	68,787													0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б. Аллод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомшо кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқалиши)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибоғ ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқалиши)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқалиши)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқалиши)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузоқ велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқалиши)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама ётқалиши	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	ООО SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
Захира маблаг																					0,0	0,0			
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,734	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинок МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олийқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилряк ТИФУК
5	Бибихирин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шўрсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO ЧИ
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойиҳа иш кураваги тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёнишига асосланган рақам ва расми	Экспиритация шартномаси ва расми №	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари							
										Тупроқ йўли тоғи ва ўтқазил				Тош йўли асфальтга ўтқазил		Цементбетон қоплама ётқизил			Қуриқларини таъмирлаш							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0												
										шундан,				шундан,		шундан,										шундан,		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК
11	Денов тумани		15,156	5 519,873	4 693,497	4 693,497	4 693,497	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0										
	Захира маблағи			245,369	119,438	119,438	119,438														0,0	0,0										
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Азизовий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизил	2021-2022 й.	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939												0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
				9,222	0,000	0,000	0,000					0,430	163,939								0,0	0,0										
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизил	2021-2022 й.	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543												0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
				13,862	0,000	0,000	0,000					0,866	266,543								0,0	0,0										
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизил	2021-2022 й.	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846										7,202	7,202	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
				37,841	7,202	7,202	7,202					2,200	766,846								0,0	0,0										
4	"Қўشқил юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизил	2021-2022 й.	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026												0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
				26,704	0,000	0,000	0,000					1,32	538,026								0,0	0,0										
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000										18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й.	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК						
				41,1	35,9	35,9	35,9					2,397	150,000									17,1	17,1									
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000										20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й.	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК						
				46,3	40,8	40,8	40,8					2,870	150,000									20,4	20,4									
7	"Луқон" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизил	2021-2022 й.	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956												7,219	7,219	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК					
				11,031	7,219	7,219	7,219					1,837	193,956									0,0	0,0									
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизил	2021-2022 й.	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480													0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Денов ТИФУК						
				29,546	0,000	0,000	0,000					1,55	425,480									0,0	0,0									
9	Хўжаоловуддин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й.	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905												28,4	28,4	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК					
				29,8	28,4	28,4	28,4					0,3	345,9									0,0	0,0									
10	"Қўшқил юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизил	2022 й.	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000												11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й.	№60330 08.07.2022 й.	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXISHARU				
				11,1	11,1	11,1	11,1					0,7	272,0									0,0	0,0									
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизил	2022 й.	0,7	x	x	x	x	300,269													14,9	9,0	5,857	0,0	0,0							
												0,7										0,0	0,0									
11	Жарқўртон тумани		10,472	2 730,479	2 593,863	2 593,863	2 593,863	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7				134,9	54,0	80,8	0,0	0,0									
	Захира маблағи			101,787	85,171	85,171	85,171															0,0	0,0									
1	Мадаинат МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805												31,603	31,603	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК					
				37,4	31,6	31,6	31,6															0,0	0,0									
2	Мадаинат МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254												16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК				
				22,3	16,906	16,906	16,906					1,173	446,254									0,0	0,0									
3	Янгиқарик МФЙ Маркат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633												22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК				
				28,4	22,962	22,962	22,962					1,730	642,633									0,0	0,0									
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000												7,500	7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й.	№49874 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				7,5	7,500	7,500	7,500					1,012	369,000									0,0	0,0									
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000												2,700	2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й.	№49927 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				2,7	2,700	2,700	2,700					0,350	130,000									0,0	0,0									
6	Кораёнтоқ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,300					567,600													11,128	11,128	0,0	0,0								
												1,300										0,0	0,0									
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й.	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000			1,200	156,000								3,500	3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й.	№49886 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				3,5	3,500	3,500	3,500															0,0	0,0									

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куяватни тегишли улчов бирликларида	Тaъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил маҳтал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан моликланиш тўғрисида буйicha келуси йилга утқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси баёнимаси тасдиқланган сатҳини ва рақамини	Экспиртиза (анализ ва рақамини)	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										шундан,				шундан,					Бўртмачини харажатлари	Лойiha ва экспиртиза харажатлари						0,0	0,0	0,0	0,0
										Тупрок йўлини товға утқатиш		Тошли нулли асфальтга утқатиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуришларини таъмирлаш													
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0						0,0	0,0		
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185			1,300							11,435	11,435	0,0	0,0				Таълов				
9	Мадааният МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757			0,712							7,446	7,446	0,0	0,0				Таълов				
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851			0,290							3,036	3,036	0,0	0,0				Таълов				
11	А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849			2,010							16,637	16,637	0,0	0,0				Таълов				
6	Қизилқум тумани		20,983 км ² 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678							
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828							
1	Галлабоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146						12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й		Сурхондарё ҚФУК				
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638	3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК					
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0	724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК					
5	Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000	15,000	0,0	0,0				Таълов				
6	Работак МФЙ дағи автохобексатга юриш чиқилиш йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000	30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	MCBU SURHON-YO'L-RAYVAQI					
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784	46,784	0,0	0,0								
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0							
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й		Қумқўрғон ТИФУК				
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й		Қумқўрғон ТИФУК				
3	Янгиқабат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800	9,800	0,0	0,0				Таълов				
4	Чўқирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195			0,300							2,500	2,500	0,0	0,0				Таълов				
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000	17,000	0,0	0,0				Таълов				
6	Янги аёллар МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874			0,300							1,900	1,900	0,0	0,0				Таълов				
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўстай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584			2,000							15,584	15,584	0,0	0,0				Таълов				
30	Музрабат тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0							
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0							

№	Объектлар ном ва манзили	Қурилиш боғланган ва тугалланган йили	Лойиҳа шартномаси тугалланган куни	Ташкилотнинг шартномаси тугалланган куни	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиши йилга утқилидиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиши йилга утқилидиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тўлиқ ва экспресс харажатлари	Экспертнинг баёниши ва расмий баёниши	Экспертнинг баёниши ва расмий баёниши	Пудратчи қўрилмоқчи ташкилотлари			
										шундан,				шундан,				Буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23						24	25	26
										Тупроқ йўлини тошқа утқилиш		Тошдан йўлини асфальтга утқилиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш													
км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум	Буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26															
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК			
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК			
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабда, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК			
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428	4,428			0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY			
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188	5,188			0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY			
7	Дехқовод МФЙ Шабда кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488	2,488			0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY			
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650				7,841	7,841			0,0	0,0			Таялов			
9	Алтомаш МФЙ Денов кўчасини Алтомаш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788	12,788			0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY			
17	Янги ҳаёт МФЙ Гулари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100				10,113	10,113			0,0	0,0			Таялов			
19	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупик)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491	5,491			0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY			
20	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800					0,450	270,800			5,636	5,636			0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLIM ANGOR SURKHON ЧП			
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860						0,900				8,173	8,173			0,0	0,0			Таялов			
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000				1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов			
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769						0,400				0,720	0,720			0,0	0,0			Таялов			
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000				1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов			
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348						1,200				2,261	2,261			0,0	0,0			Таялов			
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298						0,270				2,494	2,494			0,0	0,0			Таялов			
27	Анорзор МФЙ Қўшқўр гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272						1,35				2,809	2,809			0,0	0,0			Таялов			
28	Йулчи МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20						0,61								0,0	0,0			Таялов			
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809						2,666								0,0	0,0			Таялов			
30	Анорзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35						1								0,0	0,0			Таялов			
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5 922,000	5 290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			103,019	5,646	97,373			0,000	0,000					
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359																0,000	0,000					
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749									0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва угулланган йили	Лойихани қуввати тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчалик умумий жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйқималар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиявий тириликни буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари буйича тақсирланган санини ва расми	Экспертиза санини ва расми	Пудратчи қурилиш таъшилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Дойна ва эксплуатация харажатлари						
										Тупроқ йўли тона ўткизини		Тош йўли асфальт ўткизини		Цементбетон қонлама ўткизини		Қуриқларини таъмирлаш										
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	09 119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гулiston (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
2	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
3	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
4	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиқлол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
5	09 119 ТХУ 76 Халжабод МФЙ Баркамол ялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
6	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
7	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
8	Баркамол ялдо МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Богчага алдб борувчи эски йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
9	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муроват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
10	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
11	Жаҳонназар МФЙ Қўрғон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820					13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
12	Векназор-1 МФЙ Масжид ва Суфий Оқсарой идрот залини бағалаш йўли ва кичик кўчаларини L-6,700 кв.	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730								4,796	4,796	0,000	0,000			Таълов
13	Китилтепа МФЙ Мулло кучасини жорий таъмирлаш L-823 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500						0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CTP HOUSE	
14	Халжабод МФЙ Ал Қўрғон кучасини жорий таъмирлаш L-900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200					6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
15	Оқарбулок МФЙ Баркамол кучасини (муроват уй идиот залини кўчаларини) жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000					12,659	12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
16	Қутариқ МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000							7,205	7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
17	Жаҳонназар МФЙ Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-800 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056						0,545						7,479	7,479	0,000	0,000			Таълов
18	Қўрғон МФЙ Қўрғон кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000					11,994	11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ
19	Ўқин МФЙ Оқин кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000					13,446	13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
20	Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000						0,385	0,385	0,000	0,000			Таълов

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш билан тугаллаш йили	Лойiha иш қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Ташкирлат пудрат шартномаси тузилган вастидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сўм)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилдиган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилдиган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирлат шартномаси тасдиқланган санаи ва рақами	Эксплуатация санни ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Ўйини ва эксперимент харажатлари							
										Тупроқ Ҳулини тошга ўтказиш		Тошли Ҳулини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари	Ўйини ва эксперимент харажатлари
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Термиз тумани "Қахрамон" МФЙ Янгиқо'ғал кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тм	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
8	Эштемур МФЙ "Қўтошота" қабиристонга олиб боруши Ҳулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемур МФЙ "Тажрибкор-2" Ҳулини жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
11	Термиз тумани "Тулаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тм	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	х	х	х	х	142,151				0,350						3,000		3,000							
13	Термиз шаҳри Захира маблаг		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556					
1	Термиз шаҳар Темир Ҳулини МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазирик ТЙФУК		
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш Ҳулини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазирик ТЙФУК		
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир, Тоҳирий, Марифат МФЙ Айриқот ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
10	Қоқилдор - Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	х	х	х	х	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов		
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	х	х	х	х	228,000				0,355						4,000		4,000					Танлов		
4	Узув тумани Захира маблаг		6,33 км/18 тм	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199	5,840	262,621	0,490				18 тм	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	65,530 0,000					
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарахат" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578							18 тм	699,578				0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК		
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	х	х	х	х	167,599				0,490						3,286		3,286					Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha қурилиш тегишли урчиқ бирдиклари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларини 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларининг қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	Текшерилган баёнотнинг тасдиқланган санаси	Экспертга санаси ва расми	Пудратчи қурдиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Енгуртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари							
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қўприкларни таъмирлаш											
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	5 708,289	4 644,535	4 644,535	4 644,535	5104,983	4475,384	2,350	7,316	1983,692	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	74,058						
	Захира маблаг																										
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сўтириш канали устидан ўтган қўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8	742,0	742,0	742,0	667,947	667,947						18 пм	667,947				0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК			
				78,6	0,0	0,0	0,0													0,000	0,000						
2	Баҳор МФЙ Мевазор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500		0,339	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК			
				2,4	0,0	0,0	0,0													0,000	0,000						
3	Баҳор МФЙ Фурақ қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360		0,670	201,360					3,545	3,545		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК			
				4,5	0,0	0,0	0,0													0,000	0,000						
4	Қўриқ МФЙ Уйғун қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266		0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК			
				13,5	12,9	12,9	12,9													0,000	0,000						
5	Чўйчи МФЙ Гўлзор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636		1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК			
				15,4	9,4	9,4	9,4													0,000	0,000						
6	Буюк Ипак йўли МФЙ С Абдуқадир қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752		1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК			
				12,2	11,7	11,7	11,7													0,000	0,000						
7	Қўлқалоқ МФЙ Улутбек қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700		0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК			
				9,6	7,6	7,6	7,6													0,000	0,000						
8	Гўлiston МФЙ Гўлiston-1 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000		0,917	277,000					5,827	5,827		0,000	0,000	№124836 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCBU SURHON-YO'L BAYNAQI			
				5,8	5,8	5,8	5,8													0,000	0,000						
9	Каттабў МФЙ Шодлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478		1,145	439,478					9,292	9,292		0,000	0,000	№124831 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TIRMIZI MCBU			
				9,3	9,3	9,3	9,3													0,000	0,000						
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	112,544			0,300						2,000	2,000		0,000	0,000				Танлов		
																				0,000	0,000						
11	Дустлик МФЙ Боғча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533			6,248	6,248		0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK			
				6,2	6,2	6,2	6,2													0,000	0,000						
12	Чўйчи МФЙ Боғча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691			6,865	6,865		0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK			
				6,9	6,9	6,9	6,9													0,000	0,000						
13	Бойбулак МФЙ Пахтакор, Гўрибулак қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521			25,233	25,233		0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	OOO QURILISH RAVON YO'LLAR			
				25,2	25,2	25,2	25,2													0,000	0,000						
14	Қишлоқбў МФЙ Ёшиқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	x	x	x	x	212,721			0,650						4,254	4,254		0,000	0,000				Танлов		
																				0,000	0,000						
15	Хужақчи-2 МФЙ Янгиер қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	x	x	x	x	19,772			0,260						0,82	0,82		0,000	0,000				Танлов		
																				0,000	0,000						
16	Хужақчи-2 МФЙ Янгиер қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	x	x	x	x	38,242			0,440						1,587	1,587		0,000	0,000				Танлов		
																				0,000	0,000						
17	Хужақчи-2 МФЙ Гўржақ қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	x	x	x	x	98,336			1,110						4,08	4,08		0,000	0,000				Танлов		
																				0,000	0,000						
18	Хужақчи-2 МФЙ Гўржақ қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	x	x	x	x	46,933			0,540						1,947	1,947		0,000	0,000				Танлов		
																				0,000	0,000						
21	Шўрчи тумани		13,395 км/18 пм	3 032,011	1 767,497	1 767,497	1 767,497	3483,000	1959,052	6,635	3,110	552,243	3,850	327,900	18 пм	1 078,91	76,470	20,886	55,584	0,000	113,564						
	Захира маблаг			150,001	22,816	22,816	22,816													0,000	0,000						

