

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 342/57-1/22 сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил 19 09

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор **О.Абдуназаров** бир томондан ва «BIZNES IDEAL COMFORT SARDOBA» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Г.Шеркулова** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари хисобидан **Яшнобод тумани "Арғин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини жорий таъмирлаш** ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **22110012143419**) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 19 09 даги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **165 743 955 (бир юз олтимиш беш миллион етти юз қирқ уч минг тўққиз юз эллик беш)** сўми ташкил этади.

3.1. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқиши мумкин.

3.2. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни

«Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;
объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория ҳулосаси) якунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб

беради.

Агар техник хужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойиҳачи техник хужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник хужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охири, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунақ (аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида қўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган холда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у холда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қониқмаса, у холда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (гупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб

олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характериға эға бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларини беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

12.2. Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

XIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларға мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларға, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса,

у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

13.4. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судига кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиклар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиклар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз қучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига роя

қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ё'л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йуқотади.

17.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш

хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

ХУШ ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ПУДРАТЧИ»

**«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ
ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ»
ДУК**

**«BIZNES IDEAL COMFORT SARDOBA»
MCHJ**

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй

Манзил: Сирдарё вилояти Сардоба тумани
Пахтобод Халқобод МФЙ, Халқобод
кўчаси 44-6 уй

Ш/х: 304521860262697045129118418

х/р: 2020 8000 4054 1843 7001 Халқ
Банки Сардоба филиали

СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120

МФО: 00763

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт бошқармаси

ИНН: 308 717 990

х/г 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 СТИР: 304 893 532

Тел: (99) 637-75-34

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ

Директор  О. Абдуназаров

Директор  Г. Шеркулова









2022 йил 19 09 даги 349/19 сонли шартномага I-илова

Объект: Яшнобод тумани "Аргин" МФЙ "Абадиёт 5-ўтар" кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Амалга оширилган ишлар | Йил | 2022 йил | | | | | | | | | | | | минг сўм Умумий қиймати | | |
|---|------------------------|------|----------|--------|------|----------|-----|-----|-----------|--------|---------|----------|------------|------------|----------------------------|--|-------------|
| | | | I-чорак | | | II-чорак | | | III-чорак | | | IV-чорак | | | | | |
| | | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | | | |
| 1 | Қурилиш-монтаж ишлари | 2022 | | | | | | | | | | | 82 871 978 | 82 871 978 | 82 871 978 | | 165 743 955 |
| | Жами | | | | | | | | | | | | 82 871 978 | 82 871 978 | | | 165 743 955 |



Директор О. Абдуназаров



Г.Шеркулова

2022 йил 29.08 даги 549/Д-79/22 сонли шартномага 2-илова

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори, Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли 12.05.2022 йилдаги У1-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлашни белгилаган кўчалар Яшнобод тумани "Аргин" МФЙ "Абдулат 5-ўтар" кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ

304521860262697045129118418 Х/Р

| Молиялаштириш жадвали | Йил | 2022 | ҳисобланган аванс маблағи | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Жами | | |
|--|------|-------------|------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------------|
| | | | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | | | |
| Йиллик иш ҳажмидан ҳисобланган 30% аванс маблағи (Республика боджети, маблағлари ҳисобидан, молиялаштириши) | 2022 | 165 743,955 | 49 723,187 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ажратилган аванс маблағи четири қисмига ажратилган қисми (Республика боджети, маблағлари ҳисобидан, молиялаштириши) | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 723,187 |
| Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ (Республика боджети, маблағлари ҳисобидан, молиялаштириши) | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 723,187 |
| Жами сума ойлар кесимида | 2022 | 165 744,0 | 49 723,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116 020,769 |
| Жами | 2022 | 165 743,955 | 49 723,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116 020,769 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165 743,955 |

165 743 955 (Бир юз олтинчи беш миллион етти юз кырк уч минг тўқсиз юз эллик беш) сўм

"БЮЮРТМАЧИ"

"Тошкент шаҳри минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК



Директори

О.Абдуназаров

"ПУДРАТЧИ"

"BIZNES IDEAL KOMFORT SARDORA" MCHJ

Директори



Ф.Перкулова



TASDIKLAYMAN
“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi
O.Abdunazarov

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta'mirlash
ishlari bo'yicha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha komissiya yig'ilishi**

BAYONNOMASI №

Toshkent sh.

2022 yil “19” 09

Ishtirok ettilar:

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| Komissiya raisi: | “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori | O.Abdunazarov |
| Komissiya a'zolari: | Transport vazirligi qoshidagi Yo'l sifatini nazorat qilish inspeksiyasi vakili | Xamroqulov Rasuljon |
| | Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili | Ergashev Feruz |
| | Toshkent shahar hokimligi vakili | Tursunov Zafarxo'ja |
| | Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili | Tadjibayev Eldor |
| Komissiya kotibi | “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo'limi boshlig'i | Fayzullayev I |

KUN TARTIBI:

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK
joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha
qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha
(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, I. Fayzullayev)**

TShMYBX DUK O'zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta'mirlash ishlari** buyicha 143217, 143307, 143281, 143295, 143301, 143296, 143218, 143226, 143221, 143308, 143294, 143274, 143262, 143282, 143298, 143287, 143291, 143286, 143284, 143280, 143392, 143228, 143235, 143222, 143232, 143236, 143247, 143273, 143257, 143229, 143252, 143264, 143271, 143242 lotlar bo'yicha “ASR YO'L QURILISH” MCHJ, 143075, 143089, 143076, 143069, 143072, 143071, 143091, 143051, 143213, 143057, 143054, 143055, 143488, 143493, 143483, 143487, 143492, 143462, 143457, 143461, 143465, 143485, 143491, 143478, 143482, 143475, 143475 lotlar bo'yicha “LION TRANS GROUP” MCHJ, 143096, 143094, 143073, 143297, 143253, 143388, 143430, 143426, 143364, 143495 lotlar bo'yicha “BOBUR-BUNYOD-TRANS” MCHJ, 143361, 143360, 143363, 143367, 143345, 143355, 143348, 143350, 143352, 143354, 143349, 143357, 143343, 143433, 143440, 143421, 143428, 143437, 143445 lotlar bo'yicha “MAIN ROAD” MCHJ, 143061 143063, 143081, 143085, 143067, 143066, 143078, 143083, 143087, 143039, 143040, 143041, 143047, 143049, 143044, 143046, 143043, 143042, 143048, 143098, 143102, 143101, 143111, 143097, 143108

143093, 143090, 143095, 143099, 143100, 143110, 143107, 143105, 143080, 143082, 143086, 143310, 143302, 143309, 143293, 143285, 143292, 143237, 143249, 143243, 143231, 143225, 143277, 143266, 143256 143256, 143484, 143494, 143427, 143441, 143418, 143419, 143429, 143404, 143410, 143408, 143415, 143423, 143431, 143402, 143435, 143424, 143450, 143497, 143489, 143481, 143474, 143464, 143455, 143479, 143458, 143458 lotlar bo'yicha "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, 143224 lot bo'yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, 143244 lot bo'yicha "ASR STROY INVES" MCHJ lar 2022 yil 12 sentabrdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan "joriy ta'mirlashda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosalarini olish" bayonnomalariga asosan e'lon yakuniga ko'ra g'olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 12 sentabrdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar "ASR YO'L QURILISH" MCHJ, "LION TRANS GROUP" MCHJ, "BOBUR-BUNYOD-TRANS" MCHJ, "MAIN ROAD" MCHJ, "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, "ASR STROY INVES" MCHJ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:27-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53384

Obyekt nomi «Toshkent shahar Yashnobod tumani Arg'in MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Abadiyat 5-o'tar ko'cha L=265m)»

Buyurtmachi - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

Bosh loyihachi - "ZAMONAVAIY YO'L LOYIHA" MChJ

Litsenziya AL-000811 30.01.2022 yil.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 45844

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

"Toshkent shahar Yashnobod tumani Arg'in MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Abadiyat 5-o'tar ko'cha L=265m) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

-Chaqiq toshdan tekislovchi yotqizish;

-Issiq zich, mayda zarrali asfaltobetondan to'girlovchi to'shama yotqizish va boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektida muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 174 563,980 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, topshirilgan ishlar qiymati 7 020,803 ming so'mga kamaytirilib, 167 543,177 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| -Qurilish-montaj ishlari | -145 689,719 ming so'm; |
| -QQS | -21 853,458 ming so'm. |

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Obyekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan smeta hujjatlarida qo'llanilgan me'yorlar, qurilish materiallari, asbob-uskunalar, mashina mexanizimlar va boshqalar.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Yashnobod tumani Arg'in MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Abadiyat 5-o'tar ko'cha L=265m) obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH



"КЕЛИШИЛДИ"
Ташкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва жамбағаллини қисқартириш баш бошқармаси
Ш.Шукуров
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли, Ташкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16
февралдаги 0-14-0-0/22 сонли 12.05.2022 йилдаги VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

М А Н З И Л Л И Р У Й Х А Т И

млн.сўмда

| № | Объектлар номи ва манзили | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|-----|---|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|--|--|----|-------------------------|--|----|--|
| | | | | | | | | | Курлиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа хараматлари | шундан: | Куввати (км) | Киймати | | | | | | | |
| 1 | Ташкент шаҳри бўйича жами; | | | | | | | 119 145,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ташкент шаҳри бўйича жами; | | | | | | | 14 007,817 | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | Жами: | | 158,461 | 105 137,183 | 105 137,183 | 105 137,183 | 105 137,183 | 105 137,183 | 98 886,423 | 0,000 | 6 250,760 | 3 949,564 | | 158,461 | 105 137,183 | 0,000 | | | | | |
| 32 | Бектемир тумани бўйича жами | | 29,542 | 19 435,252 | 19 435,252 | 19 435,252 | 19 435,252 | 19 435,252 | 18 242,059 | 0,000 | 1 193,153 | 729,684 | | 29,542 | 19 435,252 | 0,000 | | | | | |
| 7 | Илк Ота МФЙ | | 5,084 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 253,934 | 0,000 | 205,301 | 130,157 | | 5,084 | 3 459,235 | 0,000 | | | | | |
| 1 | "Илк Ота" МФЙ "Меъазор" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,593 | 373,233 | 373,233 | 373,233 | 373,233 | 373,233 | 349,814 | | 23,419 | 13,983 | | 0,593 | 373,233 | | | 26.07.2022 й № 51496 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | |
| 2 | "Илк Ота" МФЙ "Зартурок" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,410 | 205,008 | 205,008 | 205,008 | 205,008 | 205,008 | 192,049 | | 12,959 | 7,652 | | 0,410 | 205,008 | | | 25.07.2022 й № 51526 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | |
| 3 | "Илк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,030 | 624,168 | 624,168 | 624,168 | 624,168 | 624,168 | 586,238 | | 37,930 | 23,450 | | 1,030 | 624,168 | | | 25.07.2022 й № 52266 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | |
| 4 | "Илк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,000 | 1 028,434 | 1 028,434 | 1 028,434 | 1 028,434 | 1 028,434 | 972,735 | | 55,699 | 38,909 | | 1,000 | 1 028,434 | | | 25.07.2022 й № 52283 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | |
| 5 | "Илк Ота" МФЙ "Мажунтол" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,395 | 289,128 | 289,128 | 289,128 | 289,128 | 289,128 | 271,612 | | 17,516 | 10,864 | | 0,395 | 289,128 | | | 25.07.2022 й № 51535 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | |
| 6 | "Илк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,560 | 295,824 | 295,824 | 295,824 | 295,824 | 295,824 | 276,961 | | 18,863 | 11,078 | | 0,560 | 295,824 | | | 25.07.2022 й № 52270 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилган | | 16 | 17 | 18 | 19 | Лойкачи ташкilotлари |
|---|--|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | | | Курлиш ишларининг бошланғич таъмирлаш | Лойкачи кўчатларнинг таъмирлаш | Лойкачи кўчатларнинг таъмирлаш | Лойкачи кўчатларнинг таъмирлаш | Кўчатлар (км) | Кўчатлар (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | "Илк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,096 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 604,525 | 38,915 | 38,915 | 24,181 | 1,096 | 643,440 | | | 25.07.2022 й № 51544 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 7 | Гулбоғ МФЙ | | 5,655 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 598,247 | 0,000 | 234,465 | 143,929 | 5,655 | 3 832,712 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Гулбоғ" МФЙ "Янгилаш" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,787 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 580,098 | 37,598 | 37,598 | 23,204 | 0,787 | 617,696 | | | 25.07.2022 й № 51523 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 2 | "Гулбоғ" МФЙ "Гулбоғ" (Зиёур) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,775 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 515,110 | 33,754 | 33,754 | 20,604 | 0,775 | 548,864 | | | 25.07.2022 й № 51501 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 3 | "Гулбоғ" МФЙ "Баҳор" (Охиста) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,235 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 156,128 | 10,550 | 10,550 | 6,245 | 0,235 | 166,678 | | | 25.07.2022 й № 52286 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 4 | "Гулбоғ" МФЙ "Нафосат" (Каноп) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,748 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 448,907 | 28,983 | 28,983 | 17,966 | 0,748 | 477,890 | | | 25.07.2022 й № 51511 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 5 | "Гулбоғ" МФЙ "Меҳнатчилар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,816 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 546,881 | 36,085 | 36,085 | 21,875 | 0,816 | 582,966 | | | 25.07.2022 й № 51505 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 6 | "Гулбоғ" МФЙ "Гуркистон" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,493 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 904,348 | 58,712 | 58,712 | 36,174 | 1,493 | 963,060 | | | 25.07.2022 й № 51517 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 7 | "Гулбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обола) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,800 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 446,775 | 28,783 | 28,783 | 17,871 | 0,800 | 475,558 | | | 25.07.2022 й № 51519 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ | | 4,973 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 2 967,330 | 0,000 | 193,101 | 118,693 | 4,973 | 3 160,431 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Бектемир МФЙ "Шолиёна" кўчаси 1 км | 2022 йил | 0,898 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 530,043 | 35,802 | 35,802 | 21,202 | 0,898 | 565,845 | | | 25.07.2022 й № 51077 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 2 | Бектемир МФЙ "Яшил волиё" кўчаси 3.1 км | 2022 йил | 0,303 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 193,376 | 13,231 | 13,231 | 7,735 | 0,303 | 206,607 | | | 25.07.2022 й № 51088 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ "Меҳнатобод" кўчаси 3 км | 2022 йил | 3,772 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 243,911 | 144,068 | 144,068 | 89,756 | 3,772 | 2 387,979 | | | 25.07.2022 й № 51061 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Кураниш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили | Лоқихавий куввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал қуймалар | Курилтиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоқиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъонномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|---|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|--|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи шундан: | Буюртмачи харajatлари | Куввати (кв) | Қиймати | | | | | |
| 1 | 3 | Нуратонов МФЙ | 3,967 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 453,096 | 98,124 | 164,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Нуратонов МФЙ "Чаргон" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,294 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 772,819 | 30,913 | 52,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 03.08.2022 й № 54599 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Нуратонов МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км | 2022 йил | 1,076 | 785,434 | 785,434 | 785,434 | 785,434 | 785,434 | 736,433 | 29,457 | 49,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52213 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Нуратонов МФЙ "Нуратонов" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,617 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 943,844 | 37,754 | 62,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52200 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Навоий МФЙ | | 0,980 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 616,942 | 24,678 | 41,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Навоий" МФЙ "Динор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,514 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 359,624 | 14,385 | 24,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52173 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Навоий" МФЙ "Навоий" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,466 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 257,318 | 10,293 | 17,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 51552 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Янгиқалъа МФЙ | | 6,093 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 3 767,713 | 150,710 | 249,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Янгиқалъа" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,984 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 434,340 | 17,374 | 29,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52218 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Янгиқалъа" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,848 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 481,196 | 19,248 | 31,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52215 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Янгиқалъа" МФЙ "Янги ҳаёт-1,2,3" кўчаси | 2022 йил | 1,294 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 917,271 | 36,651 | 59,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52223 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Боготрам ён ва 2-ён кўчалари | 2022 йил | 0,572 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 360,318 | 14,413 | 23,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52239 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Боготрам 5-6-тор кўчалари | 2022 йил | 1,185 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 860,248 | 34,410 | 57,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52235 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Боготрам 3-4-берк кўчалари | 2022 йил | 0,960 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 583,095 | 23,324 | 39,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52234 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish ишларининг бошланish ва tugalаниsh йили | Лоихавий кувватига тегишли (км) | Цартовонанинг умумий киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 2022 йил ҳақиқатан куйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лоихага экспертиза санаши ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|----|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачин харажатлари, шундан: | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | Объектлар номи ва манзили | 2022 йил | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 7 | Бог'зорам тала кўчаси | 2022 йил | 0,240 | 139,514 8,269 | 139,514 8,269 | 139,514 8,269 | 139,514 8,269 | 139,514 | 131,245 | 8,269 | 5,250 | 0,240 | 139,514 | 25.07.2022 й № 52256 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 3 | Намуна МФЙ | | 2,770 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 584,837 | 0,000 | 104,556 | 2,770 | 1 689,393 | | | | | | | |
| 1 | "Намуна" МФЙ "Х.Буриева" 2-тор кўчаси 2,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,447 | 1 031,364 63,605 | 1 031,364 63,605 | 1 031,364 63,605 | 1 031,364 63,605 | 1 031,364 | 967,759 | 63,605 | 38,710 | 1,447 | 1 031,364 | 25.07.2022 й № 52199 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 2 | "Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,993 | 470,580 29,214 | 470,580 29,214 | 470,580 29,214 | 470,580 29,214 | 470,580 | 441,366 | 17,655 | 0,993 | 470,580 | 25.07.2022 й № 52192 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 3 | "Намуна" МФЙ "Бархалег" кўчаси 1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | 187,449 11,737 | 187,449 11,737 | 187,449 11,737 | 187,449 11,737 | 187,449 | 175,712 | 7,028 | 0,330 | 187,449 | 25.07.2022 й № 52185 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 83 | Мирзо Улугбек тумани | | 24,177 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 011,604 | 919,224 | 554,562 | 24,177 | 14 931,028 | | | | | | | |
| 2 | Амир Темур МФЙ жами: | | 1,202 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 872,303 | 54,591 | 33,439 | 1,202 | 926,894 | | | | | | | |
| 1 | "Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,805 | 631,645 37,709 | 631,645 37,709 | 631,645 37,709 | 631,645 37,709 | 631,645 | 593,936 | 37,709 | 23,757 | 0,805 | 631,645 | 01.08.2022 й № 54224 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 2 | Соғ бўғи кўчаси | 2022 йил | 0,397 | 295,249 16,882 | 295,249 16,882 | 295,249 16,882 | 295,249 16,882 | 295,249 | 278,367 | 16,882 | 9,652 | 0,397 | 295,249 | 05.08.2022 й № 54823 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 14 | Алишеробод МФЙ жами: | | 3,779 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 737,177 | 169,836 | 105,649 | 3,779 | 2 907,013 | | | | | | | |
| 1 | "Алишеробод" МФЙ "Анаибулук" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,052 | 111,581 5,921 | 111,581 5,921 | 111,581 5,921 | 111,581 5,921 | 111,581 | 105,660 | 5,921 | 4,226 | 0,052 | 111,581 | 01.08.2022 й № 54003 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 2 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,475 | 775,408 40,001 | 775,408 40,001 | 775,408 40,001 | 775,408 40,001 | 775,408 | 735,407 | 40,001 | 25,579 | 0,475 | 775,408 | 05.08.2022 й № 54940 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 3 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,862 | 502,605 31,383 | 502,605 31,383 | 502,605 31,383 | 502,605 31,383 | 502,605 | 471,222 | 31,383 | 18,849 | 0,862 | 502,605 | 05.08.2022 й № 54939 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 4 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,777 | 520,168 33,205 | 520,168 33,205 | 520,168 33,205 | 520,168 33,205 | 520,168 | 486,963 | 33,205 | 19,479 | 0,777 | 520,168 | 05.08.2022 й № 54632 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish шартининин бошланish ва tugalangan йили | Локиавчи куввати тегишли улков бирликларда (км) | Шартоманининг умумий киймати, бошка харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг киймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қата хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қата хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қурилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилгани | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ монпаншириш | Локиа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси | Локиавчи ташкилотлари | |
|----|--|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жикхоз | Буюртмачининг бошка харажатлари | Буюртмачини харажатлари | шундан: | Куввати (км) | | | | | | Киймати |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,241 | 165,718 10,260 | 165,718 10,260 | 165,718 10,260 | 165,718 10,260 | 165,718 10,260 | 165,718 155,458 | 10,260 | 6,218 | 0,241 | 165,718 | 0,241 | 165,718 | 05.08.2022 й № 54930 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | |
| 6 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-5" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,303 | 192,752 12,300 | 192,752 12,300 | 192,752 12,300 | 192,752 12,300 | 192,752 180,452 | 12,300 | 7,218 | 0,303 | 192,752 | 0,303 | 192,752 | 05.08.2022 й № 54930 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 7 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,080 | 31,831 1,977 | 31,831 1,977 | 31,831 1,977 | 31,831 1,977 | 29,854 | 1,977 | 1,194 | 0,080 | 31,831 | 0,080 | 31,831 | 05.08.2022 й № 54925 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 8 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,126 | 48,893 3,108 | 48,893 3,108 | 48,893 3,108 | 48,893 3,108 | 46,785 | 3,108 | 1,871 | 0,126 | 48,893 | 0,126 | 48,893 | 01.08.2022 й № 54217 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 9 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,128 | 81,349 4,922 | 81,349 4,922 | 81,349 4,922 | 81,349 4,922 | 76,427 | 4,922 | 3,057 | 0,128 | 81,349 | 0,128 | 81,349 | 01.08.2022 й № 54218 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 10 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,050 | 32,687 2,091 | 32,687 2,091 | 32,687 2,091 | 32,687 2,091 | 30,596 | 2,091 | 1,224 | 0,050 | 32,687 | 0,050 | 32,687 | 01.08.2022 й № 54221 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 11 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,055 | 29,044 1,796 | 29,044 1,796 | 29,044 1,796 | 29,044 1,796 | 27,248 | 1,796 | 1,090 | 0,055 | 29,044 | 0,055 | 29,044 | 02.08.2022 й № 54222 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 12 | Мизлий бот кўчаси кўп қаватли уйлар олди ва орқа қисмлари жойлашган икки кўчалар | 2022 йил | 0,330 | 270,805 14,071 | 270,805 14,071 | 270,805 14,071 | 270,805 14,071 | 256,734 | 14,071 | 10,269 | 0,330 | 270,805 | 0,330 | 270,805 | 01.08.2022 й № 54008 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 13 | Жўшқин кўчаси | 2022 йил | 0,075 | 47,263 2,625 | 47,263 2,625 | 47,263 2,625 | 47,263 2,625 | 44,638 | 2,625 | 1,766 | 0,075 | 47,263 | 0,075 | 47,263 | 01.08.2022 й № 54005 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 14 | Зафар кўчаси | 2022 йил | 0,185 | 95,908 6,175 | 95,908 6,175 | 95,908 6,175 | 95,908 6,175 | 89,733 | 6,175 | 3,569 | 0,185 | 95,908 | 0,185 | 95,908 | 01.08.2022 й № 54007 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 4 | Барқамол МФЙ жами: | | 1,531 | 923,785 | 923,785 | 923,785 | 923,785 | 885,772 | 0,000 | 34,631 | 1,531 | 923,785 | 1,531 | 923,785 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Барқамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | 73,332 4,635 | 73,332 4,635 | 73,332 4,635 | 73,332 4,635 | 68,697 | 4,635 | 2,748 | 0,160 | 73,332 | 0,160 | 73,332 | 01.08.2022 й № 54014 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |
| 2 | "Барқамол" МФЙ "Қамолак" кўчасининг 1,3 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | 163,727 10,300 | 163,727 10,300 | 163,727 10,300 | 163,727 10,300 | 159,427 | 10,300 | 6,137 | 0,330 | 163,727 | 0,330 | 163,727 | 01.08.2022 й № 54010 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бoshланиши | Лойiha қурилиш ва тилиши (км) | Шарикнинг умумий қиймати, бoшқа харажатлари | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойiha экспертиза санаesi ва рақами | Тегишли санаesi ва рақами | Лойiha ташкилотлари | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|-------------------------|--|----------------|
| | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи шундан: | Кувати (км) | қиймати | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | "Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,780 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 513,563 | 481,099 | | 32,464 | 19,244 | 0,780 | 513,563 | | | 01.08.2022 й № 54015 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Баркамол" МФЙ "Долзор" кўчасининг 0,4 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,261 | 173,163 10,614 | 173,163 10,614 | 173,163 10,614 | 173,163 10,614 | 173,163 | 162,548 | | 10,614 | 6,502 | 0,261 | 173,163 | | | 01.08.2022 й № 54012 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | <i>Геофизика МФЙ жили;</i> | | 1,526 | 986,688 | 986,688 | 986,688 | 986,688 | 986,688 | 924,675 | 0,000 | 62,013 | 36,987 | 1,526 | 986,688 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг ака тартибдаги уйлар жойлашган 0,4 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,240 | 159,100 10,018 | 159,100 10,018 | 159,100 10,018 | 159,100 10,018 | 159,100 | 149,082 | | 10,018 | 5,963 | 0,240 | 159,100 | | | 01.08.2022 й № 54018 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини ташкирлаш | 2022 йил | 0,187 | 79,482 4,975 | 79,482 4,975 | 79,482 4,975 | 79,482 4,975 | 79,482 | 74,507 | | 4,975 | 2,980 | 0,187 | 79,482 | | | 01.08.2022 й № 54024 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Геофизика" МФЙ "Егду" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини ташкирлаш | 2022 йил | 0,051 | 67,237 4,264 | 67,237 4,264 | 67,237 4,264 | 67,237 4,264 | 67,237 | 62,973 | | 4,264 | 2,519 | 0,051 | 67,237 | | | 01.08.2022 й № 54019 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Геофизика" МФЙ "Хуриракон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини ташкирлаш | 2022 йил | 0,265 | 201,153 12,627 | 201,153 12,627 | 201,153 12,627 | 201,153 12,627 | 201,153 | 188,526 | | 12,627 | 7,541 | 0,265 | 201,153 | | | 01.08.2022 й № 54038 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини ташкирлаш | 2022 йил | 0,042 | 22,618 1,453 | 22,618 1,453 | 22,618 1,453 | 22,618 1,453 | 22,618 | 21,165 | | 1,453 | 0,847 | 0,042 | 22,618 | | | 01.08.2022 й № 54034 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини ташкирлаш | 2022 йил | 0,455 | 258,186 16,052 | 258,186 16,052 | 258,186 16,052 | 258,186 16,052 | 258,186 | 242,134 | | 16,052 | 9,665 | 0,455 | 258,186 | | | 01.08.2022 й № 54029 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини ташкирлаш | 2022 йил | 0,286 | 198,911 12,623 | 198,911 12,623 | 198,911 12,623 | 198,911 12,623 | 198,911 | 186,288 | | 12,623 | 7,452 | 0,286 | 198,911 | | | 01.08.2022 й № 54032 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | <i>Тараққиёт МФЙ жили;</i> | | 0,925 | 694,250 | 694,250 | 694,250 | 694,250 | 694,250 | 650,988 | 0,000 | 43,262 | 26,040 | 0,925 | 694,250 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Тараққиёт" МФЙ "Фабрилар" кўчасининг 0,25 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,177 | 76,763 4,819 | 76,763 4,819 | 76,763 4,819 | 76,763 4,819 | 76,763 | 71,944 | | 4,819 | 2,878 | 0,177 | 76,763 | | | 01.08.2022 й № 54215 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,408 | 342,820 21,225 | 342,820 21,225 | 342,820 21,225 | 342,820 21,225 | 342,820 | 321,595 | | 21,225 | 12,864 | 0,408 | 342,820 | | | 01.08.2022 й № 54199 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,160 | 151,869 9,537 | 151,869 9,537 | 151,869 9,537 | 151,869 9,537 | 151,869 | 142,332 | | 9,537 | 5,693 | 0,160 | 151,869 | | | 01.08.2022 й № 54212 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куртлик шартинининг бошланш | Лойҳавий қуввати тегишли | Лойҳавий қуввати тегишли (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 2022 йил жами капитал қуйлмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси | Лойҳавий ташкилотлари |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Куриш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачини харажатлари шундан: | Куввати (км) | Қиймати | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | "Тараққиёт" МФЙ "Илк қалам" қўчасининг 0,25 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,160 | 122,797 | 7,680 | 122,797 | 122,797 | 122,797 | 122,797 | 115,117 | | 7,680 | 4,605 | 0,160 | 122,797 | | | 01.08.2022 й № 54192 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Мевазор МФЙ жами; | | 1,170 | 763,632 | 763,632 | 763,632 | 763,632 | 763,632 | 763,632 | 714,910 | 0,000 | 48,722 | 28,596 | 1,170 | 763,632 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Мевазор" МФЙ "Узумзор" қўчасининг 1,13 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,470 | 348,286 | 22,244 | 348,286 | 348,286 | 348,286 | 348,286 | 328,042 | | 22,244 | 13,042 | 0,470 | 348,286 | | | 01.08.2022 й № 54194 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Геологлар тор қўчаси | 2022 йил | 0,350 | 151,094 | 10,986 | 151,094 | 151,094 | 151,094 | 151,094 | 140,108 | | 10,986 | 5,604 | 0,350 | 151,094 | | | 01.08.2022 й № 54158 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Милл. ўрик берк қўчаси | 2022 йил | 0,072 | 62,454 | 3,621 | 62,454 | 62,454 | 62,454 | 62,454 | 58,833 | | 3,621 | 2,353 | 0,072 | 62,454 | | | 01.08.2022 й № 54160 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Узумзор тор қўчаси | 2022 йил | 0,185 | 149,815 | 8,746 | 149,815 | 149,815 | 149,815 | 149,815 | 141,069 | | 8,746 | 5,643 | 0,185 | 149,815 | | | 01.08.2022 й № 54163 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Геологлар қўчаси | 2022 йил | 0,093 | 51,982 | 3,124 | 51,982 | 51,982 | 51,982 | 51,982 | 48,858 | | 3,124 | 1,954 | 0,093 | 51,982 | | | 01.08.2022 й № 54156 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Дўстлик МФЙ жами; | | 1,775 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 766,484 | 0,000 | 50,142 | 30,658 | 1,775 | 816,626 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Дўстлик" МФЙ "Асаларчи" қўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,596 | 172,380 | 10,683 | 172,380 | 172,380 | 172,380 | 172,380 | 161,687 | | 10,683 | 6,468 | 0,596 | 172,380 | | | 01.08.2022 й № 54099 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 1-берк қўчасининг 0,2 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,102 | 46,242 | 3,012 | 46,242 | 46,242 | 46,242 | 46,242 | 43,230 | | 3,012 | 1,729 | 0,102 | 46,242 | | | 01.08.2022 й № 54101 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 2-берк қўчасининг 0,2 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,077 | 59,783 | 3,872 | 59,783 | 59,783 | 59,783 | 59,783 | 55,911 | | 3,872 | 2,236 | 0,077 | 59,783 | | | 01.08.2022 й № 54105 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 3-тор қўчасининг 0,45 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,045 | 15,853 | 0,972 | 15,853 | 15,853 | 15,853 | 15,853 | 14,881 | | 0,972 | 0,595 | 0,045 | 15,853 | | | 01.08.2022 й № 54106 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 5-тор қўчасининг 0,57 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,215 | 110,399 | 5,980 | 110,399 | 110,399 | 110,399 | 110,399 | 104,419 | | 5,980 | 4,177 | 0,215 | 110,399 | | | 01.08.2022 й № 54148 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" берк қўчасининг 0,21 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,080 | 24,807 | 1,502 | 24,807 | 24,807 | 24,807 | 24,807 | 23,305 | | 1,502 | 0,932 | 0,080 | 24,807 | | | 01.08.2022 й № 54150 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish шартларининг бошланги йили | Лоикавий куввати тегишли ўлчов бирликларида (кв) | Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа харажатлари | | | | | 2022 йил жами капитал куйилмалар | Шу жумладан: | | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қийматлари | Лоика экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоика ташкилотлари |
|----|--|-------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------------|--|----------------|--|---|------------------------------------|---|--------------------|
| | | | | Шартомнинг умумий қиймати | Бюджетнинг бошқа харажатлари | Жикоз | Бюджетнинг бошқа харажатлари | шундан: | | Бюджетнинг харажатлари | Куввати (кв) | қиймати | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 7 | "Дўстлик" МФЙ "Янгибод маркази" берк кўчасининг 0,53 км қисмини тазмирлаш (Янгибод 3-4-Ферк) | 2022 йил | 0,170 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 83,079 | 4,701 | 4,701 | 3,323 | 0,170 | 87,780 | 01.08.2022 й № 54152 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 8 | "Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,490 | 299,382 19,420 | 299,382 19,420 | 299,382 19,420 | 299,382 19,420 | 279,962 | 19,420 | 19,420 | 11,198 | 0,490 | 299,382 | 01.08.2022 й № 54151 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 10 | Чингелда МФЙ | | 4,940 | 2 352,616 | 2 352,616 | 2 352,616 | 2 352,616 | 2 207,427 | 0,000 | 145,189 | 87,698 | 4,940 | 2 352,616 | | | 0,000 | | | | | |
| 1 | "Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 7-тор кўчасининг 0,51 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,391 | 68,058 4,145 | 68,058 4,145 | 68,058 4,145 | 68,058 4,145 | 63,913 | 4,145 | 4,145 | 2,557 | 0,391 | 68,058 | 01.08.2022 й № 54256 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 2 | "Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 9-тор кўчасининг 1,1 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,391 | 227,588 14,520 | 227,588 14,520 | 227,588 14,520 | 227,588 14,520 | 213,068 | | 14,520 | 8,523 | 0,391 | 227,588 | 01.08.2022 й № 54257 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 3 | "Чингелда" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 1,401 | 610,535 38,325 | 610,535 38,325 | 610,535 38,325 | 610,535 38,325 | 572,210 | | 38,325 | 22,286 | 1,401 | 610,535 | 01.08.2022 й № 54254 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 4 | "Чингелда" МФЙ "Булоқбон" кўчасининг 1,5 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,453 | 278,073 17,394 | 278,073 17,394 | 278,073 17,394 | 278,073 17,394 | 260,679 | | 17,394 | 10,427 | 0,453 | 278,073 | 02.08.2022 й № 54251 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 5 | "Чингелда" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 1,024 | 507,475 30,536 | 507,475 30,536 | 507,475 30,536 | 507,475 30,536 | 476,939 | | 30,536 | 19,078 | 1,024 | 507,475 | 01.08.2022 й № 54262 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 6 | "Чингелда" МФЙ "Бегзол" кўчасининг 0,92 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,434 | 246,887 15,329 | 246,887 15,329 | 246,887 15,329 | 246,887 15,329 | 231,568 | | 15,329 | 9,262 | 0,434 | 246,887 | 01.08.2022 й № 54214 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 7 | Табаррук 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,093 | 50,758 2,951 | 50,758 2,951 | 50,758 2,951 | 50,758 2,951 | 47,807 | | 2,951 | 1,912 | 0,093 | 50,758 | 05.08.2022 й № 54633 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 8 | Аранчи 1-2-3-тор кўчалари | 2022 йил | 0,466 | 225,987 13,622 | 225,987 13,622 | 225,987 13,622 | 225,987 13,622 | 212,365 | | 13,622 | 8,495 | 0,466 | 225,987 | 05.08.2022 й № 54649 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 9 | Бодомтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,078 | 42,572 2,476 | 42,572 2,476 | 42,572 2,476 | 42,572 2,476 | 40,096 | | 2,476 | 1,604 | 0,078 | 42,572 | 05.08.2022 й № 54656 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 10 | Миллий бог 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,209 | 94,683 5,891 | 94,683 5,891 | 94,683 5,891 | 94,683 5,891 | 88,792 | | 5,891 | 3,552 | 0,209 | 94,683 | 05.08.2022 й № 54652 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курбани ширкиннинг бошланғич йили ва тугаллаш йили | Лоихавий кўватга тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартоманинг умумий киймати, шундан: | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байнонаси | Лоихачи ташкилотлари | | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------|-------|---|----|----|--|
| | | | | | Курбани ширкиннинг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачини харажатлари шундан: | Кувати (км) | Киймати | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 20 | Гулбоғ МФЙ жами: | | 5,007 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 027,103 | 0,000 | 205,455 | 121,085 | 5,007 | 3 232,558 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Гулбоғ" МФЙ "Паёбола" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,385 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 360,528 | | 24,113 | 14,421 | 0,385 | 384,641 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 2 | "Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,928 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 599,069 | | 39,577 | 23,963 | 0,928 | 638,646 | | | 22.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 3 | "Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" 1-бەрк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,076 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 40,292 | | 2,674 | 1,612 | 0,076 | 42,966 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 4 | "Гулбоғ" МФЙ "Октябр" 4-бەрк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,132 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 70,575 | | 4,668 | 2,823 | 0,132 | 75,243 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 5 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 129,022 | | 8,449 | 5,161 | 0,196 | 137,471 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 6 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,208 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 135,475 | | 8,908 | 5,419 | 0,208 | 144,383 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 7 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,224 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 146,043 | | 9,599 | 5,842 | 0,224 | 155,642 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 8 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,245 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 149,272 | | 9,738 | 5,971 | 0,245 | 159,010 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 9 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,255 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 152,625 | | 10,026 | 6,105 | 0,255 | 162,651 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 10 | Мустақиллик кўчаси | 2022 йил | 0,220 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 96,776 | | 6,359 | 3,871 | 0,220 | 103,135 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 11 | Мустақиллик 1-2-бەрк кўчалари | 2022 йил | 0,274 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 128,435 | | 8,357 | 5,137 | 0,274 | 136,792 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |
| 12 | Сарбон кўчаси | 2022 йил | 0,096 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 59,979 | | 4,010 | 2,399 | 0,096 | 63,989 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курлиш илгарининг бошланғич куни ва тугалланғич йили | Лойҳававий кўватига тегишли ўнчов бирликларида (км) | Шартомановатининг умумий қиймати, буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қатъия қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қатъия қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил ҳами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаesi ва рақами | Лойҳаччи ташкилотлари |
|----|---|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг харажатлари | шундан: | Кўватига (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | Сарбон 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,145 | 66,175 4,105 | 66,175 4,105 | 66,175 4,105 | 66,175 | 62,070 | 4,105 | 2,463 | 0,145 | 66,175 | 01.08.2022 й № 54085 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | |
| 14 | Октерак кўчаси | 2022 йил | 0,225 | 158,937 14,460 | 158,937 14,460 | 158,937 | 144,477 | 14,460 | 5,779 | 0,225 | 158,937 | 01.08.2022 й № 54058 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |
| 15 | Арчазор 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,336 | 222,917 13,931 | 222,917 13,931 | 222,917 | 208,986 | 13,931 | 8,359 | 0,336 | 222,917 | 05.08.2022 й № 54913 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |
| 16 | Октерак 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,150 | 70,469 4,525 | 70,469 4,525 | 70,469 | 65,944 | 4,525 | 2,638 | 0,150 | 70,469 | 05.08.2022 й № 54921 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |
| 17 | Октерак 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,140 | 79,800 5,139 | 79,800 5,139 | 79,800 | 74,661 | 5,139 | 2,988 | 0,140 | 79,800 | 05.08.2022 й № 54915 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |
| 18 | Алҳор кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 204,129 12,988 | 204,129 12,988 | 204,129 | 191,141 | 12,988 | 7,646 | 0,290 | 204,129 | 05.08.2022 й № 54911 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |
| 19 | Сарбон тор кўчаси | 2022 йил | 0,140 | 97,967 5,650 | 97,967 5,650 | 97,967 | 92,317 | 5,650 | 3,693 | 0,140 | 97,967 | 05.08.2022 й № 54901 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |
| 20 | Соҳилбўйи кўчаси | 2022 йил | 0,342 | 127,595 8,179 | 127,595 8,179 | 127,595 | 119,416 | 8,179 | 4,777 | 0,342 | 127,595 | 05.08.2022 й № 54918 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |
| 4 | Гулзор-1 МФЙ жами; | | 1,121 | 718,156 | 718,156 | 718,156 | 673,023 | 0,000 | 26,921 | 1,121 | 718,156 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 1 | "Гулзор-1" МФЙ Шаббола 4-тор кўчасининг 0,18 км қисмини тавмирлаш | 2022 йил | 0,182 | 99,610 6,277 | 99,610 6,277 | 99,610 | 89,610 | 93,333 | 6,277 | 3,733 | 0,182 | 99,610 | 01.08.2022 й № 54089 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | |
| 2 | "Гулзор-1" МФЙ Шаббола 6-тор кўчасининг 0,16 км қисмини тавмирлаш | 2022 йил | 0,191 | 126,266 7,937 | 126,266 7,937 | 126,266 | 118,329 | 118,329 | 7,937 | 4,733 | 0,191 | 126,266 | 01.08.2022 й № 54096 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | |
| 3 | "Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км қисмини тавмирлаш | 2022 йил | 0,090 | 92,639 5,499 | 92,639 5,499 | 92,639 | 87,140 | 5,499 | 3,486 | 0,090 | 92,639 | 01.08.2022 й № 54074 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |
| 4 | Шаббола 1-2-5-ўтар кўчалари | 2022 йил | 0,658 | 399,641 25,420 | 399,641 25,420 | 399,641 | 374,221 | 25,420 | 14,969 | 0,658 | 399,641 | 01.08.2022 й № 54087 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лойҳаччи ташкилотлари | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Кураниш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Лоихавий кувватига тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шарикнинг шундан бўлиб қолган қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати, шундан бўлиб қолган қиймати | 2022 йил ҳақиқатда қийматлари | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни янги туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер сандалари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|-----|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|--|--|------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жисос | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари шундан: | Куввати (км) | Қиймати | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 5 | Пастки юз МФЙ жами. | | 1,201 | 608,811 | 608,811 | 608,811 | 608,811 | 608,811 | 608,811 | 571,942 | 0,000 | 36,869 | 22,878 | 1,201 | 608,811 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,184 | 68,949 | 68,949 | 68,949 | 68,949 | 68,949 | 68,949 | 64,640 | 4,309 | 4,309 | 2,586 | 0,184 | 68,949 | | | 01.08.2022 й № 52430 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 2 | Бог'шамол кўчаси | 2022 йил | 0,242 | 112,053 | 112,053 | 112,053 | 112,053 | 112,053 | 112,053 | 105,141 | 6,912 | 6,912 | 4,206 | 0,242 | 112,053 | | | 01.08.2022 й № 54171 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 3 | Мархабо кўчаси | 2022 йил | 0,236 | 109,092 | 109,092 | 109,092 | 109,092 | 109,092 | 109,092 | 103,122 | 5,970 | 5,970 | 4,125 | 0,236 | 109,092 | | | 01.08.2022 й № 54180 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 4 | Эрматов бери кўчаси | 2022 йил | 0,373 | 222,622 | 222,622 | 222,622 | 222,622 | 222,622 | 222,622 | 208,952 | 13,670 | 13,670 | 8,358 | 0,373 | 222,622 | | | 01.08.2022 й № 54184 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 5 | Гулноз кўчаси | 2022 йил | 0,166 | 96,094 | 96,094 | 96,094 | 96,094 | 96,094 | 96,094 | 90,087 | 6,007 | 6,007 | 3,603 | 0,166 | 96,094 | | | 01.08.2022 й № 54176 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 155 | Сертепи тумани | | 75,173 | 53 564,492 | 53 564,492 | 53 564,492 | 53 564,492 | 53 564,492 | 53 564,492 | 50 476,491 | 0,000 | 3 088,001 | 2 019,058 | 75,173 | 53 564,492 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 16 | Нуриёнов МФЙ жами. | | 5,101 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 650,960 | 0,000 | 221,814 | 142,040 | 5,101 | 3 772,774 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Кичик сой кўчаси | 2022 йил | 1,003 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 797,009 | 58,953 | 58,953 | 31,880 | 1,003 | 855,962 | | | 05.07.2022 й № 49632 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 2 | Кичик сой 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,119 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 65,140 | 4,689 | 4,689 | 2,606 | 0,119 | 69,829 | | | 13.07.2022 й № 50770 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 3 | Кичик сой 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 82,214 | 5,013 | 5,013 | 3,289 | 0,161 | 87,227 | | | 05.07.2022 й № 49629 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 4 | Кичик сой 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 117,151 | 7,780 | 7,780 | 4,686 | 0,194 | 124,931 | | | 22.06.2022 й № 47964 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 5 | Кичик сой 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,191 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 133,898 | 9,074 | 9,074 | 5,556 | 0,191 | 142,972 | | | 05.07.2022 й № 49642 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 6 | Кичик сой 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 87,119 | 5,736 | 5,736 | 3,485 | 0,129 | 92,855 | | | 05.07.2022 й № 49630 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |

| № | Объектлар номи ва мазмун | 3 | Лойҳа ва тўғаланиш йили | Лойҳавий кўватга тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг хисобшарҳ кўрсаткичи қолдиқ қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг хисобшарҳ кўрсаткичи қолдиқ қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг хисобшарҳ кўрсаткичи қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қурилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер сарфлари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|--|--|---|---|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Кўватга (км) | қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 7 | Кичик сой 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 | 70,007 | | 3,398 | 2,800 | 0,129 | 73,405 | | 13.07.2022 й № 50767 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 8 | Кичик сой 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,092 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 63,330 | 59,895 | | 3,435 | 2,396 | 0,092 | 63,330 | | 22.06.2022 й № 47732 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 9 | Кичик сой 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 51,231 2,378 | 51,231 2,378 | 51,231 2,378 | 51,231 2,378 | 51,231 | 48,853 | | 2,378 | 1,954 | 0,077 | 51,231 | | 30.06.2022 й № 49233 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 10 | Кичик сой 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,050 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 | 25,480 | | 1,723 | 1,019 | 0,050 | 27,203 | | 30.06.2022 й № 49216 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 11 | Нурафшон 3-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,223 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 | 208,283 | | 12,153 | 8,332 | 0,223 | 220,446 | | 22.06.2022 й № 47735 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 12 | Нурафшон кўчаси | 2022 йил | 0,470 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 | 238,267 | | 15,435 | 9,531 | 0,470 | 253,702 | | 30.06.2022 й № 49205 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 13 | Нурафшон 1-бек кўчаси | 2022 йил | 0,400 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 | 222,383 | | 14,391 | 8,895 | 0,400 | 236,774 | | 22.06.2022 й № 47740 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 14 | Ғофурлиёр кўчаси | 2022 йил | 0,462 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 | 340,914 | | 18,747 | 13,637 | 0,462 | 359,661 | | 05.07.2022 й № 49635 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 15 | Нурафшон асосий кўчаси | 2022 йил | 0,448 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 | 322,086 | | 23,013 | 12,884 | 0,448 | 345,111 | | 05.07.2022 й № 49637 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 16 | Нурафшон 4-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,953 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 | 732,239 | | 35,894 | 29,280 | 0,953 | 768,133 | | 05.07.2022 й № 49672 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 24 | Қорасун М101 жами: | | 6,744 | 5 130,482 | 5 130,482 | 5 130,482 | 5 130,482 | 5 130,482 | 4 825,624 | 0,000 | 300,858 | 193,185 | 6,744 | 5 130,482 | 0,000 | | | | | |
| 1 | Дўстлик 2 асосий кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 | 862,245 | | 49,384 | 34,450 | 0,790 | 911,629 | | 27.06.2022 й № 48711 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Дўстлик 2 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 | 47,391 | | 3,160 | 1,896 | 0,161 | 50,551 | | 30.06.2022 й № 48245 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Дўстлик 2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,216 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 | 171,800 | | 10,898 | 6,872 | 0,216 | 182,698 | | 27.06.2022 й № 46751 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар ном ва манзили | Қуриниш ва тугаланиш бошланғич кили | Лойҳавий қуввати тегишли (км) | Шартоманнинг умумий қиймати, шундан: Бюджетнинг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан: Бюджетнинг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан: Бюджетнинг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан: Бюджетнинг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан: Бюджетнинг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан: Бюджетнинг умумий қиймати | 2022 йил ҳамин капитал қийматлар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаси ва рақами | Лойҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|---------|------------------------------|--|--|----------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Бюджетнинг бошқа харажатлари | Бюджетнинг шундан: | Кувати (км) | Қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 6 | Беруний 4-бەрк 1-муволиш кўчаси | 2022 йил | 0,343 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 248,493 | 13,063 | 9,940 | 0,343 | 261,556 | 27.06.2022 й № 48764 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 7 | Беруний 1-тор 2-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 51,942 | 3,529 | 2,078 | 0,086 | 55,471 | 30.06.2022 й № 49200 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 8 | Беруний 1-тор 3-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 63,722 | 4,009 | 2,549 | 0,086 | 67,731 | 228.06.2022 й № 48830 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 9 | Беруний 1-тор 4-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,229 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 184,616 | 10,547 | 6,585 | 0,229 | 175,163 | 27.06.2022 й № 48767 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 10 | Беруний 2-тор 3-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,185 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 100,627 | 6,611 | 4,025 | 0,185 | 107,238 | 30.06.2022 й № 49193 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 11 | Беруний 2-тор 7-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,445 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 344,379 | 20,351 | 13,775 | 0,445 | 364,730 | 27.06.2022 й № 48766 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 12 | Беруний 2-тор 8-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,265 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 162,076 | 9,411 | 6,483 | 0,265 | 171,487 | 22.06.2022 й № 47939 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 13 | Беруний 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,924 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 644,618 | 33,931 | 25,785 | 0,924 | 678,549 | 28.06.2022 й № 48785 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 14 | Беруний 4-тор 3-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,119 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 72,101 | 5,104 | 2,884 | 0,119 | 77,205 | 22.06.2022 й № 47929 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 15 | Беруний 4-тор 4-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 219,053 | 13,120 | 8,762 | 0,290 | 232,173 | 22.06.2022 й № 47937 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 16 | Беруний 4-тор 6-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,664 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 482,219 | 27,083 | 19,289 | 0,664 | 509,302 | 28.06.2022 й № 48791 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 17 | Беруний 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 570,628 | 36,121 | 22,825 | 0,790 | 606,749 | 28.06.2022 й № 48781 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 18 | Кичик хонабод 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,270 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 173,777 | 10,116 | 6,951 | 0,270 | 183,893 | 22.06.2022 й № 47944 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish типларининг бошланғич йили | Лойиҳавий куввати тегишли (км) | Шартоманнинг умумий киймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: буюртмачининг умумий киймати | 2022 йил жами капитал куйилмалар | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачини шундан: | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаesi ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 19 | Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,680 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 | 378,372 | | 24,163 | 15,135 | 0,680 | 402,535 | | | 30.06.2022 й № 48779 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 20 | Хонобод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 1,749 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 | 963,267 | | 63,766 | 38,131 | 1,749 | 1 017,033 | | | 27.06.2022 й № 48761 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 21 | Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,398 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 | 212,897 | | 14,974 | 8,516 | 0,398 | 227,871 | | | 28.06.2022 й № 48812 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 22 | Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,272 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 | 154,571 | | 10,813 | 6,183 | 0,272 | 165,384 | | | 28.06.2022 й № 48807 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 5 | Хонободтепа МФЙ жами: | | 8,779 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 017,440 | 0,000 | 285,633 | 200,698 | 8,779 | 5 313,073 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 1 | Хонободтепа 1-тор кўчаси | 2022 йил | 1,172 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 | 627,082 | | 32,645 | 25,084 | 1,172 | 659,737 | | | 27.06.2022 й № 48760 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 2 | Хонободтепа 2-тор кўчаси | 2022 йил | 2,333 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 | 1 376,945 | | 75,962 | 65,078 | 2,333 | 1 452,907 | | | 27.06.2022 й № 48756 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 3 | Хонободтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 2,580 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 | 1 483,503 | | 99,090 | 59,340 | 2,580 | 1 582,593 | | | 27.06.2022 й № 48754 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 4 | Хонободтепа 4-тор кўчаси | 2022 йил | 1,872 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 | 1 093,197 | | 63,486 | 43,728 | 1,872 | 1 156,683 | | | 27.06.2022 й № 48753 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 5 | Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,822 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 | 436,703 | | 24,450 | 17,468 | 0,822 | 461,153 | | | 27.06.2022 й № 48755 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 13 | Саҳабкор МФЙ | | 3,987 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 321,425 | 0,000 | 130,719 | 92,857 | 3,987 | 2 452,144 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 1 | Соҳибкор кўчаси | 2022 йил | 0,346 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 | 219,427 | | 18,953 | 8,777 | 0,346 | 238,380 | | | 30.06.2022 й № 49055 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 2 | Барака дон кўчаси | 2022 йил | 0,284 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 | 208,604 | | 13,466 | 8,344 | 0,284 | 222,070 | | | 30.06.2022 й № 49062 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 3 | Муханна 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,262 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 | 150,073 | | 8,507 | 6,003 | 0,262 | 158,580 | | | 30.06.2022 й № 49061 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурлиш ишларининг бошланғичи куни ва тугаланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шу жумладан: | | | | | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Асосий фондларни ишга тушириш | | | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаши ва рақами | Тендер сан/лолари байнокчаси | Лойдаци ташкилотлари | |
|----|---------------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| | | | | Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Куввати (км) | қиймати | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Муханна 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,309 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 170,100 | | 10,564 | 6,804 | 0,309 | 180,664 | | | 30.06.2022 й № 49059 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Муханна 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 183,428 | | 11,973 | 7,737 | 0,290 | 205,401 | | | 30.06.2022 й № 49053 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Сохибқор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,091 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 52,022 | | 2,948 | 2,081 | 0,091 | 54,970 | | | 30.06.2022 й № 49074 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Сохибқор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,100 | 58,111 | 58,111 | 58,111 | 58,111 | 58,111 | 54,909 | | 3,202 | 2,196 | 0,100 | 58,111 | | | 30.06.2022 й № 49072 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Сохибқор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,116 | 65,061 | 65,061 | 65,061 | 65,061 | 65,061 | 61,268 | | 3,793 | 2,451 | 0,116 | 65,061 | | | 30.06.2022 й № 49070 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Сохибқор 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,110 | 84,147 | 84,147 | 84,147 | 84,147 | 84,147 | 80,695 | | 3,452 | 3,228 | 0,110 | 84,147 | | | 13.07.2022 й № 50765 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Сохибқор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,042 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 26,298 | | 1,499 | 1,052 | 0,042 | 27,797 | | | 30.06.2022 й № 49291 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Сохибқор 6-берк кўчаси | 2022 йил | 0,188 | 117,276 | 117,276 | 117,276 | 117,276 | 117,276 | 111,864 | | 5,412 | 4,475 | 0,188 | 117,276 | | | 30.06.2022 й № 49066 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Эшонбулоқ кўчаси | 2022 йил | 0,916 | 440,171 | 440,171 | 440,171 | 440,171 | 440,171 | 418,026 | | 22,145 | 16,721 | 0,916 | 440,171 | | | 30.06.2022 й № 49058 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Эшонбулоқ 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,943 | 599,516 | 599,516 | 599,516 | 599,516 | 599,516 | 574,711 | | 24,805 | 22,988 | 0,943 | 599,516 | | | 30.06.2022 й № 49051 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | Истиқлол МФЙ | | 6,414 | 4 362,328 | 4 362,328 | 4 362,328 | 4 362,328 | 4 362,328 | 4 111,528 | 0,000 | 250,800 | 164,461 | 6,414 | 4 362,328 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Буюк авлод 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,273 | 156,191 | 156,191 | 156,191 | 156,191 | 156,191 | 146,297 | | 9,894 | 5,852 | 0,273 | 156,191 | | | 30.06.2022 й № 46846 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Буюк авлод 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,095 | 74,965 | 74,965 | 74,965 | 74,965 | 74,965 | 70,926 | | 4,039 | 2,837 | 0,095 | 74,965 | | | 28.06.2022 й № 46851 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Буюк авлод 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,102 | 94,777 | 94,777 | 94,777 | 94,777 | 94,777 | 90,419 | | 4,358 | 3,617 | 0,102 | 94,777 | | | 17.06.2022 й № 46856 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва мазони | Курлиш ишларининг бошланishi ва тугаланиш йили | Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартоманган лўғий қиймати, шу жумладан буюртмачиларининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларининг хисоблашда қайинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларининг хисоблашда қайинги қолдиқ қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қайинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларининг хисоблашда қайинги қолдиқ қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қайинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларининг хисоблашда қайинги қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер сарфлари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|--------------------------|--|---|--|--|---|---|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|--|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачиларининг хисоблашда қайинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларининг хисоблашда қайинги қолдиқ қиймати | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | Буюк авлод 3-ноҳ кўчаси | 2022 йил | 0,072 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 | 33,899 | | 2,418 | 1,356 | 0,072 | 36,317 | | | 17.06.2022 й № 46798 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Буюк авлод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,470 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 | 277,391 | | 18,100 | 11,096 | 0,470 | 295,491 | | | 28.06.2022 й № 46854 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Буюк авлод 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,102 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 | 67,852 | | 5,482 | 2,714 | 0,102 | 73,334 | | | 28.06.2022 й № 46836 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Буюк авлод 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,390 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 | 237,744 | | 18,746 | 9,510 | 0,390 | 256,490 | | | 22.06.2022 й № 47927 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Миришкор кўчаси | 2022 йил | 0,628 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 | 409,552 | | 24,794 | 16,352 | 0,628 | 434,346 | | | 22.06.2022 й № 47916 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Буюк авлод II 1-кўчаси | 2022 йил | 0,322 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 | 276,133 | | 16,228 | 11,045 | 0,322 | 292,361 | | | 28.06.2022 й № 48834 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Буюк авлод II 2-кўчаси | 2022 йил | 0,322 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 | 253,829 | | 16,181 | 10,153 | 0,322 | 270,010 | | | 28.06.2022 й № 48843 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Буюк авлод II 3-кўчаси | 2022 йил | 0,320 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 | 256,704 | | 16,217 | 10,268 | 0,320 | 272,921 | | | 28.06.2022 й № 48849 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Буюк авлод II 4-кўчаси | 2022 йил | 0,308 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 | 235,162 | | 15,760 | 9,406 | 0,308 | 250,922 | | | 30.06.2022 й № 48835 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | Буюк авлод II 5-кўчаси | 2022 йил | 0,723 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 | 331,554 | | 28,433 | 13,262 | 0,723 | 359,987 | | | 28.06.2022 й № 46850 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | Буюк авлод II 6-кўчаси | 2022 йил | 2,317 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 | 1,424,066 | | 70,149 | 56,963 | 2,317 | 1,494,215 | | | 28.06.2022 й № 46832 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Ноҳияш МТФЙ | | 7,601 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 | 5,071,096 | 0,000 | 300,731 | 202,842 | 7,601 | 5,371,827 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Фойдали 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,708 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 | 533,387 | | 31,257 | 21,335 | 0,708 | 564,644 | | | 05.07.2022 й № 49624 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куртчи ва тугиланиш йили | Лоқихавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шарҳномадаги Лоқихавий бўғимнинг умумий қиймати, шу жумладан бўғимнинг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бўғимнинг харажатлари | 01.01.2022 йилнинг қиймати, шу жумладан бўғимнинг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта қисқалтирилган қолдиқ қиймати, шу жумладан бўғимнинг харажатлари | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла тушириш | | 2023 йил 1 январ ҳолатига туғвни объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига туғвни объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари |
|----|--|--------------------------|---|--|---|---|--|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Куввати (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | Файзли 6-тор қўчаси | 2022 йил | 0,486 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 | 375,477 | 25,907 | 15,019 | 0,486 | 401,384 | 05.07.2022 й № 49616 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари |
| 3 | Файзли 7-тор қўчаси | 2022 йил | 0,742 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 | 590,906 | 34,075 | 23,636 | 0,742 | 624,981 | 05.07.2022 й № 49617 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 4 | Файзли 8-тор қўчаси | 2022 йил | 0,445 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 | 248,859 | 17,453 | 9,954 | 0,445 | 266,312 | 17.06.2022 й № 46984 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 5 | Файзли 5-тор қўчасидagi берк қўчалар | 2022 йил | 0,860 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 | 717,708 | 45,417 | 28,708 | 0,860 | 763,125 | 05.07.2022 й № 49621 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 6 | Файзли кичирш қўчаси | 2022 йил | 0,778 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 | 524,627 | 27,041 | 20,985 | 0,778 | 551,668 | 05.07.2022 й № 49615 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 7 | Файзли чикш қўчаси | 2022 йил | 1,017 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 | 626,231 | 30,602 | 25,049 | 1,017 | 656,833 | 05.07.2022 й № 49613 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 8 | Файзли 5-тор ва 8-тор қўчаларини тугаштирувчи қўчаси | 2022 йил | 0,661 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 | 469,726 | 22,597 | 18,789 | 0,661 | 492,323 | 05.07.2022 й № 49627 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 9 | Номданақ 4-тор қўчаси | 2022 йил | 0,757 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 | 403,472 | 27,836 | 16,139 | 0,757 | 431,308 | 13.07.2022 й № 50646 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 10 | Номданақ 3-тор қўчаси | 2022 йил | 0,691 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 | 293,979 | 20,035 | 11,759 | 0,691 | 314,014 | 13.07.2022 й № 50648 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 11 | Файзли асосий қўчаси | 2022 йил | 0,406 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 | 252,896 | 16,180 | 10,116 | 0,406 | 269,076 | 22.06.2022 й № 47742 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 12 | Номданақ асосий қўчаси | 2022 йил | 0,050 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 | 33,828 | 2,332 | 1,353 | 0,050 | 36,160 | 13.07.2022 й № 50644 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |
| 13 | Қушбеси МФЙ | | 7,180 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 670,015 | 0,000 | 186,799 | 7,180 | 4 974,374 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1 | Хомобод 4-тор қўчаси | 2022 йил | 0,272 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 | 253,062 | 15,672 | 10,122 | 0,272 | 268,734 | 30.06.2022 й № 49114 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланғич йили | Лойҳавий қувватга тегишли ўлчов бирлигида (км) | Шарҳотанинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лойҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | Шулдан: | Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | Қуввати (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 2 | Шоалик кўчаси | 2022 йил | 0,507 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 | 414,250 | 29,664 | 16,570 | 0,507 | 443,914 | 30.06.2022 й № 49102 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 3 | Оқуиобоев 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,530 | 335,740 20,178 | 335,740 20,178 | 335,740 20,178 | 335,740 | 315,562 | 20,178 | 12,622 | 0,530 | 335,740 | 30.06.2022 й № 49118 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 4 | Оқуиобоев кўчаси | 2022 йил | 0,441 | 331,316 22,280 | 331,316 22,280 | 331,316 22,280 | 331,316 | 309,036 | 22,280 | 12,361 | 0,441 | 331,316 | 01.07.2022 й № 49119 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 5 | Табаррук кўчаси | 2022 йил | 1,481 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 | 1 062,260 | 64,710 | 42,490 | 1,481 | 1 126,970 | 30.06.2022 й № 49131 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 6 | Ҳонобод 6-берк кўчаси | 2022 йил | 0,265 | 157,842 9,839 | 157,842 9,839 | 157,842 9,839 | 157,842 | 146,003 | 9,839 | 5,920 | 0,265 | 157,842 | 30.06.2022 й № 49139 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 7 | Ҳонобод 7-берк кўчаси | 2022 йил | 0,728 | 583,298 33,685 | 583,298 33,685 | 583,298 33,685 | 583,298 | 549,613 | 33,685 | 21,985 | 0,728 | 583,298 | 30.06.2022 й № 49160 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 8 | Ҳонобод 8-берк кўчаси | 2022 йил | 0,901 | 527,554 32,445 | 527,554 32,445 | 527,554 32,445 | 527,554 | 495,109 | 32,445 | 19,804 | 0,901 | 527,554 | 30.06.2022 й № 49170 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 9 | 3-Соҳил кўчаси | 2022 йил | 0,309 | 169,809 10,149 | 169,809 10,149 | 169,809 10,149 | 169,809 | 159,660 | 10,149 | 6,396 | 0,309 | 169,809 | 30.06.2022 й № 49171 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 10 | Тавалло кўчаси | 2022 йил | 0,663 | 662,959 39,137 | 662,959 39,137 | 662,959 39,137 | 662,959 | 623,822 | 39,137 | 24,953 | 0,663 | 662,959 | 30.06.2022 й № 49099 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 11 | Мустанқилик 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,155 | 91,801 5,707 | 91,801 5,707 | 91,801 5,707 | 91,801 | 86,094 | 5,707 | 3,444 | 0,155 | 91,801 | 13.07.2022 й № 50660 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 12 | Ҳонобод 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,503 | 128,944 11,773 | 128,944 11,773 | 128,944 11,773 | 128,944 | 117,171 | 11,773 | 4,667 | 0,503 | 128,944 | 12.07.2022 й № 50656 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 13 | Ёшлик кўчаси | 2022 йил | 0,425 | 145,493 9,120 | 145,493 9,120 | 145,493 9,120 | 145,493 | 136,373 | 9,120 | 5,455 | 0,425 | 145,493 | 13.07.2022 й № 50670 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куриниш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Локиҳавий қуввати тегишли ўлчов бېриқлигиде (кв) | Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Курилуш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Локиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Локиҳачи таъшилотлари |
|----|--------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи харajatлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | Фойдаланувчи | | 5,132 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 245,341 | 0,000 | 201,654 | 129,814 | 5,132 | 3 446,995 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Янги ҳаёт 1-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,305 | 310,110 17,369 | 310,110 17,369 | 310,110 17,369 | 310,110 17,369 | 310,110 17,369 | 292,741 | 17,369 | 11,710 | 0,305 | 310,110 | 0,305 | 310,110 | | | 21.06.2022 й №47830 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Янги ҳаёт 2-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,449 | 271,618 18,326 | 271,618 18,326 | 271,618 18,326 | 271,618 18,326 | 271,618 18,326 | 253,292 | 18,326 | 10,132 | 0,449 | 271,618 | 0,449 | 271,618 | | | 13.07.2022 й № 50623 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Янги ҳаёт 3-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,331 | 208,450 14,571 | 208,450 14,571 | 208,450 14,571 | 208,450 14,571 | 208,450 14,571 | 193,879 | 14,571 | 7,755 | 0,331 | 208,450 | 0,331 | 208,450 | | | 30.06.2022 й № 49177 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Обод кўчаси | 2022 йил | 0,676 | 452,183 24,595 | 452,183 24,595 | 452,183 24,595 | 452,183 24,595 | 452,183 24,595 | 427,588 | 24,595 | 17,104 | 0,676 | 452,183 | 0,676 | 452,183 | | | 30.06.2022 й № 49037 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Обод-1 кўчаси | 2022 йил | 0,696 | 519,375 30,999 | 519,375 30,999 | 519,375 30,999 | 519,375 30,999 | 519,375 30,999 | 488,376 | 30,999 | 19,535 | 0,696 | 519,375 | 0,696 | 519,375 | | | 30.06.2022 й № 49050 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Обод-2 кўчаси | 2022 йил | 0,240 | 167,328 10,016 | 167,328 10,016 | 167,328 10,016 | 167,328 10,016 | 167,328 10,016 | 157,312 | 10,016 | 6,292 | 0,240 | 167,328 | 0,240 | 167,328 | | | 30.06.2022 й № 49048 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Обод-3 кўчаси | 2022 йил | 0,716 | 336,042 17,034 | 336,042 17,034 | 336,042 17,034 | 336,042 17,034 | 336,042 17,034 | 319,008 | 17,034 | 12,760 | 0,716 | 336,042 | 0,716 | 336,042 | | | 30.06.2022 й № 49041 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Обод-4 кўчаси | 2022 йил | 0,402 | 299,137 17,231 | 299,137 17,231 | 299,137 17,231 | 299,137 17,231 | 299,137 17,231 | 281,906 | 17,231 | 11,276 | 0,402 | 299,137 | 0,402 | 299,137 | | | 30.06.2022 й № 49039 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Обод-3 тор кўчаси | 2022 йил | 0,226 | 131,427 6,829 | 131,427 6,829 | 131,427 6,829 | 131,427 6,829 | 131,427 6,829 | 124,598 | 6,829 | 4,984 | 0,226 | 131,427 | 0,226 | 131,427 | | | 30.06.2022 й № 49045 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Янги ҳаёт 3-бериқ 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,181 | 94,900 5,102 | 94,900 5,102 | 94,900 5,102 | 94,900 5,102 | 94,900 5,102 | 89,798 | 5,102 | 3,592 | 0,181 | 94,900 | 0,181 | 94,900 | | | 30.06.2022 й № 49028 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Обод-2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 47,663 2,881 | 47,663 2,881 | 47,663 2,881 | 47,663 2,881 | 47,663 2,881 | 44,782 | 2,881 | 1,791 | 0,077 | 47,663 | 0,077 | 47,663 | | | 30.06.2022 й № 49049 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Обод-3 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,028 | 23,835 3,127 | 23,835 3,127 | 23,835 3,127 | 23,835 3,127 | 23,835 3,127 | 20,708 | 3,127 | 0,828 | 0,028 | 23,835 | 0,028 | 23,835 | | | 30.06.2022 й № 49047 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куримиз ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили | Лоихавий кўватга тегишли ўлчов бирлигида (км) | Шарҳотларнинг умумий кўлати, шундан: Бошқа харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан: | 2022 йил ҳам капитал кўйилмалар | Куримиз-монтаж ишларнинг умумий кўлати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўлати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўлати | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоихачи таъкилотлари | |
|----|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|---|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харакатлари | Буюртмачи харакатлари шундан: | Кўватга (км) | Кўлати | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 12 | Беларик МФЙ | | 8,526 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 150,814 | 0,000 | 411,837 | 286,032 | 8,526 | 7 562,651 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1 | Мохинокра 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,218 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 126,306 | | 8,016 | 5,052 | 0,218 | 134,322 | | | 13,07,2022 й № 50772 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Узуқзор 3-4-5-6 берк кўчалари | 2022 йил | 0,605 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 378,184 | | 22,391 | 15,127 | 0,605 | 400,575 | | | 05.07.2022 й № 49536 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Навиқхол 5-тор кўчаси | 2022 йил | 1,558 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 278,636 | | 53,759 | 53,759 | 51,145 | 1,558 | 1 332,395 | | | 05.07.2022 й № 49940 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 4 | Навиқхол 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 104,106 | | 6,862 | 4,164 | 0,193 | 110,968 | | | | 21.06.2022 й № 47809 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | Навиқхол 11-тор кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 966,240 | | 41,428 | 41,428 | 38,730 | 0,193 | 1 009,668 | | | 05.07.2022 й № 49261 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 6 | Навиқхол 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,067 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 133,357 | | 6,271 | 5,334 | 0,067 | 139,628 | | | | 05.07.2022 й № 49257 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 7 | Навиқхол 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,255 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 85,609 | | 6,989 | 3,424 | 0,255 | 92,598 | | | | 21.06.2022 й № 47813 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 8 | Шоллик кўчаси | 2022 йил | 1,887 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 417,757 | | 92,624 | 56,710 | 1,887 | 1 510,381 | | | | 05.07.2022 й № 49544 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 9 | Ёшлик кўчаси | 2022 йил | 1,024 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 710,154 | | 45,052 | 28,766 | 1,024 | 764,206 | | | | 05.07.2022 й № 49545 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 10 | А.Навоий кўчаси | 2022 йил | 1,419 | 1 180,264 | 1 180,264 | 1 180,264 | 1 180,264 | 1 180,264 | 1 108,603 | | 81,661 | 44,344 | 1,419 | 1 180,264 | | | | 05.07.2022 й № 49975 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 11 | Узуқзор 16-берк кўчаси | 2022 йил | 0,137 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 111,987 | | 7,161 | 4,480 | 0,137 | 119,148 | | | | 21.06.2022 й № 47821 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 12 | Беларик кўчаси | 2022 йил | 0,970 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 716,875 | | 39,624 | 28,756 | 0,970 | 758,499 | | | | 21.06.2022 й № 47797 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 76 | Яшнобод тумани | | 29,569 | 17 206,411 | 17 206,411 | 17 206,411 | 17 206,411 | 17 206,411 | 16 156,029 | | 0,000 | 1 050,382 | 646,240 | 29,569 | 17 206,411 | 0,000 | 0,000 | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курбаниннинг бошланғичи ва тугаллаш йили | Лоихавий кўватига тегишли (км) | Шартоманинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачиликнинг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиликнинг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиликнинг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиликнинг бошқа харajatлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ молнашати | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|---|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи харajatлари | шундан: | Кўватига (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Ташист МФЙ | | 4,201 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 1 920,022 | 0,000 | 126,089 | 76,801 | 4,201 | 2 046,111 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Ташист" МФЙ "Абай ўғар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,240 | 105,752 7,127 | 105,752 7,127 | 105,752 7,127 | 105,752 7,127 | 105,752 | 98,625 | | 7,127 | 3,945 | 0,240 | 105,752 | | | 26.07.2022 й № 51491 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Ташист" МФЙ "Абай-2 ўғар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,558 | 299,833 18,149 | 299,833 18,149 | 299,833 18,149 | 299,833 | 281,684 | | | 18,149 | 11,267 | 0,558 | 299,833 | | | 25.07.2022 й № 51460 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Ташист" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,144 | 62,861 4,007 | 62,861 4,007 | 62,861 4,007 | 62,861 | 58,854 | | | 4,007 | 2,354 | 0,144 | 62,861 | | | 25.07.2022 й № 51082 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Ташист" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | 168,368 10,415 | 168,368 10,415 | 168,368 10,415 | 168,368 | 157,953 | | | 10,415 | 6,318 | 0,260 | 168,368 | | | 25.07.2022 й № 51069 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Ташист" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | 158,564 9,949 | 158,564 9,949 | 158,564 9,949 | 158,564 | 148,615 | | | 9,949 | 5,945 | 0,260 | 158,564 | | | 29.07.2022 й № 53842 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Ташист" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,640 | 244,652 15,271 | 244,652 15,271 | 244,652 15,271 | 244,652 | 229,381 | | | 15,271 | 9,175 | 0,640 | 244,652 | | | 29.07.2022 й № 53839 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Ташист" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,633 | 325,302 19,401 | 325,302 19,401 | 325,302 19,401 | 325,302 | 305,901 | | | 19,401 | 12,236 | 0,633 | 325,302 | | | 29.07.2022 й № 53824 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Тўзел 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,125 | 53,160 3,389 | 53,160 3,389 | 53,160 3,389 | 53,160 | 49,771 | | | 3,389 | 1,981 | 0,125 | 53,160 | | | 29.07.2022 й № 53820 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Янги Ибодат кўчаси | 2022 йил | 1,341 | 627,620 38,382 | 627,620 38,382 | 627,620 38,382 | 627,620 | 569,238 | | | 38,382 | 23,570 | 1,341 | 627,620 | | | 29.07.2022 й № 53812 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Ибрат МФЙ | | 1,688 | 918,760 | 918,760 | 918,760 | 918,760 | 862,491 | | 0,000 | 56,269 | 34,500 | 1,688 | 918,760 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,181 | 104,299 6,380 | 104,299 6,380 | 104,299 6,380 | 104,299 | 97,919 | | | 6,380 | 3,917 | 0,181 | 104,299 | | | 28.07.2022 й № 53772 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,134 | 72,451 4,585 | 72,451 4,585 | 72,451 4,585 | 72,451 | 67,866 | | | 4,585 | 2,715 | 0,134 | 72,451 | | | 28.07.2022 й № 53766 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Ибрат" МФЙ Доншамал-2 кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,124 | 71,229 4,551 | 71,229 4,551 | 71,229 4,551 | 71,229 | 66,678 | | | 4,551 | 2,687 | 0,124 | 71,229 | | | 28.07.2022 й № 53728 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куршги ишларнинг бошланиш йили | Лоёхнинг қуввати (кВт) | Шарҳномадаги умумий қиймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Куриш-контакт ишларнинг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байёномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоёхчи ташкилотлари |
|----|---|--------------------------------|------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----|---|---|--|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | Жихоз | Буёртмачининг бошқа харажатлари | Буёртмачини шундан: | Куввати (кВт) | Қиймати | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | "Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,187 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 91,044 | 85,259 | | | 5,785 | 3,410 | 0,187 | 91,044 | | | 28.07.2022 й № 53715 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7 берк" кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,360 | 176,677 10,711 | 176,677 10,711 | 176,677 10,711 | 176,677 | 165,966 | | | 10,711 | 6,639 | 0,360 | 176,677 | | | 28.07.2022 й № 53710 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Ифтихор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | 41,596 2,514 | 41,596 2,514 | 41,596 2,514 | 41,596 | 39,082 | | | 2,514 | 1,563 | 0,074 | 41,596 | | | 28.07.2022 й № 53691 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Ифтихор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | 36,637 2,205 | 36,637 2,205 | 36,637 2,205 | 36,637 | 34,432 | | | 2,205 | 1,377 | 0,074 | 36,637 | | | 02.08.2022 й № 53684 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Ибрат" МФЙ Фозилок кўчаси | 2022 йил | 0,564 | 324,827 19,538 | 324,827 19,538 | 324,827 19,538 | 324,827 | 305,289 | | | 19,538 | 12,212 | 0,564 | 324,827 | | | 28.07.2022 й № 53663 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 1 | Баҳор МФЙ | | 0,857 | 568,938 | 568,938 | 568,938 | 568,938 | 533,917 | | | 0,000 | 21,357 | 0,857 | 568,938 | | 0,000 | | | | |
| 1 | "Баҳор" МФЙ Абдиқалиқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,857 | 568,938 35,021 | 568,938 35,021 | 568,938 35,021 | 568,938 | 533,917 | | | 35,021 | 21,357 | 0,857 | 568,938 | | | 28.07.2022 й № 53640 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Аргин МФЙ | | 5,944 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 220,476 | | | 0,000 | 128,820 | 5,944 | 3 432,306 | | 0,000 | | | | |
| 1 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,329 | 595,502 36,862 | 595,502 36,862 | 595,502 36,862 | 595,502 | 556,640 | | | 36,862 | 22,346 | 1,329 | 595,502 | | | 28.07.2022 й № 53551 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,203 | 111,373 6,714 | 111,373 6,714 | 111,373 6,714 | 111,373 | 104,659 | | | 6,714 | 4,186 | 0,203 | 111,373 | | | 25.07.2022 й № 52246 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,225 | 114,749 6,997 | 114,749 6,997 | 114,749 6,997 | 114,749 | 107,752 | | | 6,997 | 4,310 | 0,225 | 114,749 | | | 25.07.2022 й № 52249 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Аргин" МФЙ "Абдиқалиқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,137 | 65,167 4,054 | 65,167 4,054 | 65,167 4,054 | 65,167 | 61,113 | | | 4,054 | 2,445 | 0,137 | 65,167 | | | 25.07.2022 й № 52260 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Аргин" МФЙ Абдиқалиқ 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,278 | 150,551 9,354 | 150,551 9,354 | 150,551 9,354 | 150,551 | 141,197 | | | 9,354 | 5,648 | 0,278 | 150,551 | | | 25.07.2022 й № 53156 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куритилиш йили | Лоҳкавий қувват тегишли ўлчов бирлигида (км) | Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта хисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта хисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал қуймалар | 10 | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоҳка экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байъонномасини тасдиқланган санаesi ва рақамини | Лоҳкачи ташкилотлари |
|----|---|----------------|--|--|---|---|---|--------------------------------|------------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Куввати (км) | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | "Аргин" МФЙ "Абдиқот 6-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,320 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 166,558 | 11,108 | 6,742 | 11,108 | 6,742 | 0,320 | 179,666 | | | 28.07.2022 й № 53622 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Аргин" МФЙ "Қатта бoғ" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 1,093 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 683,886 | 45,105 | 27,355 | 45,105 | 27,355 | 1,093 | 728,991 | | | 28.07.2022 й № 53492 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | "Аргин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,197 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 157,602 | 10,011 | 6,304 | 10,011 | 6,304 | 0,197 | 167,613 | | | 29.07.2022 й № 53653 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | "Аргин" МФЙ "Қатта бoғ 1-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,215 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 115,217 | 7,402 | 4,609 | 7,402 | 4,609 | 0,215 | 122,619 | | | 28.07.2022 й № 53490 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | "Аргин" МФЙ "Қатта бoғ 2-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,196 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 65,155 | 4,350 | 2,606 | 4,350 | 2,606 | 0,196 | 69,505 | | | 27.07.2022 й № 53422 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | "Аргин" МФЙ "Қатта бoғ 3-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,198 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 122,672 | 7,976 | 4,907 | 7,976 | 4,907 | 0,198 | 130,648 | | | 29.07.2022 й № 53419 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | "Аргин" МФЙ "Абдиқот 7-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,678 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 438,821 | 28,417 | 17,553 | 28,417 | 17,553 | 0,678 | 467,238 | | | 27.07.2022 й № 53417 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | "Аргин" МФЙ "Абдиқот 3-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,430 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 217,793 | 14,540 | 8,712 | 14,540 | 8,712 | 0,430 | 232,333 | | | 27.07.2022 й № 53390 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | "Аргин" МФЙ "Абдиқот 4-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,180 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 109,867 | 7,489 | 4,395 | 7,489 | 4,395 | 0,180 | 117,356 | | | 27.07.2022 й № 53389 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 15 | "Аргин" МФЙ "Абдиқот 5-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,265 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 167,544 | 11,449 | 6,702 | 11,449 | 6,702 | 0,265 | 178,993 | | | 27.07.2022 й № 53384 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 15 | Миришкор МФЙ | | 6,501 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 472,788 | 0,000 | 138,909 | 228,886 | 138,909 | 6,501 | 3 701,674 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Миришкор" МФЙ "Илгор" шoҳ кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 1,940 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 064,716 | 68,529 | 42,589 | 68,529 | 42,589 | 1,940 | 1 133,247 | | | 02.08.2022 й № 52221 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Миришкор" МФЙ "Илгор 6-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,281 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 144,262 | 8,929 | 5,770 | 8,929 | 5,770 | 0,281 | 153,191 | | | 01.08.2022 й № 53844 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Локациявий куввати тегшли (кВт) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари | 2022 йил жами капитал куйимталар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молжалатриш | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байнонаси тақдирланган санаesi ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|----|--|---|---------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|--|--|------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачининг харajatлари | Куввати (кВт) | қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | Чинор МФЙ | | 4,139 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 2 948,916 | 0,000 | 183,084 | 117,857 | 4,139 | 3 132,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Чинор" МФЙ Мураббilar 1-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,229 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 | 836,789 | | 54,657 | 33,472 | 1,229 | 891,446 | | | 28.07.2022 й № 53623 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 2 | "Чинор" МФЙ Мураббilar 2-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,451 | 189,006 11,385 | 189,006 11,385 | 189,006 11,385 | 189,006 | 189,006 | 177,621 | | 11,385 | 7,105 | 0,451 | 189,006 | | | 28.07.2022 й № 53617 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 3 | "Чинор" МФЙ Мураббilar 3-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,092 | 43,415 2,718 | 43,415 2,718 | 43,415 2,718 | 43,415 | 43,415 | 40,697 | | 2,718 | 1,628 | 0,092 | 43,415 | | | 28.07.2022 й № 53613 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 4 | "Чинор" МФЙ Ойдинқўла 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,156 | 76,158 4,631 | 76,158 4,631 | 76,158 4,631 | 76,158 | 76,158 | 71,527 | | 4,631 | 2,861 | 0,156 | 76,158 | | | 28.07.2022 й № 53601 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 5 | "Чинор" МФЙ Ойдинқўла 2-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,148 | 106,070 6,862 | 106,070 6,862 | 106,070 6,862 | 106,070 | 106,070 | 99,208 | | 6,862 | 3,968 | 0,148 | 106,070 | | | 28.07.2022 й № 53567 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 6 | "Чинор" МФЙ Чинор 1-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | 132,570 8,173 | 132,570 8,173 | 132,570 8,173 | 132,570 | 132,570 | 124,397 | | 8,173 | 4,976 | 0,160 | 132,570 | | | 28.07.2022 й № 53560 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 7 | "Чинор" МФЙ Чинор 2-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | 131,244 8,183 | 131,244 8,183 | 131,244 8,183 | 131,244 | 131,244 | 123,061 | | 8,183 | 4,922 | 0,180 | 131,244 | | | 28.07.2022 й № 53538 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 8 | "Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,480 | 260,289 15,213 | 260,289 15,213 | 260,289 15,213 | 260,289 | 260,289 | 245,076 | | 15,213 | 9,803 | 0,480 | 260,289 | | | 27.07.2022 й № 53377 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 9 | "Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,552 | 475,667 29,116 | 475,667 29,116 | 475,667 29,116 | 475,667 | 475,667 | 446,551 | | 29,116 | 17,862 | 0,552 | 475,667 | | | 28.07.2022 й № 53536 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 10 | Мураббilar 4-берх кўчаси | 2022 йил | 0,104 | 37,730 2,415 | 37,730 2,415 | 37,730 2,415 | 37,730 | 37,730 | 35,315 | | 2,415 | 1,413 | 0,104 | 37,730 | | | 28.07.2022 й № 53491 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 11 | Чинор 5-берх кўчаси | 2022 йил | 0,187 | 149,132 9,461 | 149,132 9,461 | 149,132 9,461 | 149,132 | 149,132 | 139,671 | | 9,461 | 5,587 | 0,187 | 149,132 | | | 27.07.2022 й № 53382 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 12 | Чинор МФЙ Ук кўчаси | 2022 йил | 0,390 | 639,272 30,269 | 639,272 30,269 | 639,272 30,269 | 639,272 | 639,272 | 606,003 | | 30,269 | 24,360 | 0,390 | 639,272 | | | 27.07.2022 й № 53380 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куршил ва тугаланиш йили | Локавий кўватга тегишли ўнчов бирликларида (кВт) | Шартомнинг умумий киймати, шундан: Бюджетнинг умумий киймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шундан: Бюджетнинг умумий киймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шундан: Бюджетнинг умумий киймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шундан: Бюджетнинг умумий киймати, бошқа харажатлари | 2022 йил ҳами капитал кўйилмалар | Курилыш-монтаж ишларининг умумий киймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|---|---|--------------------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-------|--|--|------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | Жихоз | Буюрмачининг бошқа харажатлари | Бюджетлари шундан: | Куввати (кВт) | Киймати | | | | | | |
| 1 | Жарбоши МФЙ | 3 | 2,827 | 1 456,817 | 1 456,817 | 1 456,817 | 1 456,817 | 1 367,708 | 0,000 | 89,109 | 54,708 | 2,827 | 1 456,817 | 0,000 | 0,000 | 18 | 19 | 20 | | |
| 1 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-тор кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,295 | 92,644 | 92,644 | 92,644 | 92,644 | 87,175 | 5,469 | 3,457 | 0,295 | 92,644 | 92,644 | | | 27.07.2022 й № 53374 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 1-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,103 | 43,767 | 43,767 | 43,767 | 43,767 | 40,974 | 2,793 | 1,639 | 0,103 | 43,767 | 43,767 | | | 27.07.2022 й № 53368 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,088 | 35,594 | 35,594 | 35,594 | 35,594 | 33,434 | 2,160 | 1,337 | 0,088 | 35,594 | 35,594 | | | 27.07.2022 й № 53366 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 4 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев кириш кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,865 | 502,094 | 502,094 | 502,094 | 502,094 | 471,568 | 30,506 | 18,864 | 0,865 | 502,094 | 502,094 | | | 27.07.2022 й № 53365 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 3-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,290 | 158,213 | 158,213 | 158,213 | 158,213 | 148,945 | 9,268 | 5,958 | 0,290 | 158,213 | 158,213 | | | 27.07.2022 й № 53364 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 6 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,914 | 466,338 | 466,338 | 466,338 | 466,338 | 437,214 | 29,124 | 17,459 | 0,914 | 466,338 | 466,338 | | | 27.07.2022 й № 53362 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 7 | "Жарбоши" МФЙ Интернет 4-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,143 | 66,612 | 66,612 | 66,612 | 66,612 | 62,512 | 4,100 | 2,500 | 0,143 | 66,612 | 66,612 | | | 27.07.2022 й № 53361 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 8 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 1-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,065 | 48,833 | 48,833 | 48,833 | 48,833 | 45,832 | 3,001 | 1,833 | 0,065 | 48,833 | 48,833 | | | 28.07.2022 й № 53359 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 9 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 2-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,064 | 42,722 | 42,722 | 42,722 | 42,722 | 40,034 | 2,688 | 1,601 | 0,064 | 42,722 | 42,722 | | | 28.07.2022 й № 53355 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 7 | Товқонистега МФЙ | | 3,402 | 1 949,804 | 1 949,804 | 1 949,804 | 1 949,804 | 1 829,711 | 0,000 | 120,093 | 73,188 | 3,402 | 1 949,804 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1 | Янги ҳаёт кўчаси (Қабристонга олинб борувчи йўл) | 2022 йил | 0,172 | 58,417 | 58,417 | 58,417 | 58,417 | 54,783 | 3,634 | 2,191 | 0,172 | 58,417 | 58,417 | | | 26.07.2022 й № 53411 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Пунган кўчаси | 2022 йил | 1,365 | 793,700 | 793,700 | 793,700 | 793,700 | 746,645 | 47,055 | 29,866 | 1,365 | 793,700 | 793,700 | | | 26.07.2022 й № 52208 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Марказий шохтепа кўчаси | 2022 йил | 0,960 | 502,733 | 502,733 | 502,733 | 502,733 | 471,260 | 31,473 | 18,850 | 0,960 | 502,733 | 502,733 | | | 29.07.2022 й № 52214 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куритиш тарихининг бошланishi | Лойihaвий кувватига тегишли лoйiha бoшлoғидaги кувват (км) | Шартиноманинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қoғдaги киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қoғдaги хисоблашдан кейинги киймат қoғдaги киймат, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил жами капитал қуёғималар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширишлиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўғича қoғдaги киймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўғича қoғдaги киймати | Лoйiha экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байёномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лoйiha ташкилотлари |
|---|---------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|--|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | Қурилыш-ишларнинг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг умумий киймати | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Шохтепа 1-ўғар | 2022 йил | 0,235 | 172,775 11,067 | 172,775 11,067 | 172,775 11,067 | 172,775 | 161,708 | | 11,067 | 6,468 | 0,235 | 172,775 | | | 25.07.2022 й № 52189 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Шохтепа 2-ўғар | 2022 йил | 0,250 | 157,799 10,236 | 157,799 10,236 | 157,799 10,236 | 157,799 | 147,563 | | 10,236 | 5,903 | 0,250 | 157,799 | | | 25.07.2022 й № 52189 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Шохтепа 3-ўғар қўчаси | 2022 йил | 0,243 | 143,880 8,996 | 143,880 8,996 | 143,880 8,996 | 143,880 | 134,884 | | 8,996 | 5,395 | 0,243 | 143,880 | | | 25.07.2022 й № 52181 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Шохтепа 4-ўғар қўчаси | 2022 йил | 0,177 | 120,500 7,632 | 120,500 7,632 | 120,500 7,632 | 120,500 | 112,868 | | 7,632 | 4,515 | 0,177 | 120,500 | | | 28.07.2022 й № 53357 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

"КИРИТДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга

буюртмачи

хизмати" давлат унитар корхонаси

Директорини в.а.б. О.И. Раҳмонов



2022 й

"Келишилди"

Тошкент шаҳар ҳокимлиги

Мотам бўлиб бoшқармаси

Бoшлиғи

П.Исмаилов

2022 й

