

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

Р81 - сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“ 20 ” 09 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев бир томондан ва «TERMIZ GRAND ROAD PROJECT» МЧЖ, бундан буён Бажарувчи деб аталувчи номидан Низом асосида иш юритувчи директор У. Саидов, иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи: "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Музработ тумани Янги ҳаёт МФЙ Гулпарӣ кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тузилган.

1.3. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома имзоланиб кучга кирган кундан бошланиб, 15 иш кунда тугатилади.

1.4. Ишчи лойиҳа Давлат экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда Давлат экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларни амалга оширишнинг баҳоси ҚҚС сиз 10 070 000 (ўн миллион етмиш минг) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширилиб қолган 70% иш бажарилгандан кейин тўлаб беришга келишилди.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 5 (беш) банк кунда ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охириг кундан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (қўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, Буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда қўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

4. Конфиденсиал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденсиал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 (бир) ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Сурхондарё вилоят иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олгандан кейин 10 (10) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2

Шартнома баҳосини келишуви

БАЙОННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Музработ тумани Янги ҳаёт МФЙ Гулпарни кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил "20" 09 даги P81-сонли шартнома баҳосини ҚҚС сиз 10 070 000 (ун миллион етмиш минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Бажарувчи»

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT"
МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Телефон:

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Х/Р: 2020 8000 7053 9275 1001

Банк коди: 00401

ИНН: 308 493 584

ОКОНХ: 66000

директор  У. Саидов



«Буюртмачи»

"Сурхондарё Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 30452186 0222 0740 65 12 9118 033

ИНН: 304985647

ОКОНХ:70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
газначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор  А. Боқиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 144852 на приобретение Музработ тумани Янги ҳаёт МФЙ Гулпарӣ кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 13.09.2022 10:58

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Muzrobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиҳа бўлим бошлиги	Қурулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 144852.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Музработ тумани Янги ҳаёт МФЙ Гулпарӣ кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 113 000.00
Стартовая сумма	10 113 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий аҳволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Yol-loyiha byurosi MCHJ	10 113 000.00	6 000 000.00 UZS	6 000 000.00	00.00	6 000 000.00	07.09.2022 18:36:29	20
ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA	10 113 000.00	10 110 000.00 UZS	10 110 000.00	00.00	10 110 000.00	31.08.2022 18:15:54	11.86944
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	10 113 000.00	10 070 000.00 UZS	10 070 000.00	00.00	10 070 000.00	31.08.2022 09:38:11	11.91658

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Yol-loyiha byurosi MCHJ	60	20	80
ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA	76	11.86944	87.86944
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	80	11.91658	91.91658

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 144852 от 15.09.2022 года на приобретение Музработ тумани Янги ҳаёт МФЙ Гулпари қўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT
308493584

и резервный исполнитель: ООО TRANSPORT YO`L LOYIHA (307961825)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	

Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасида Президентнинг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшмича чара тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилган боғланган ва тугалланган йил	Лойihalay қуввати тегинчи ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилган ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курилган ишларнинг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси тасдиқланган вақтдан бери рақами	Экспиринга солинган вақт	Пудратчи ташиқлотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойihalay ва экспертизалар харажатлари					
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Кўприкларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	млн сум	млн сум																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863			
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384			
	Захира маблағи			3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800												0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№652-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
1	Жоме масжидга олиб борувчи кўчага тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	240,465	0,000	0,000	0,000					0,500	153,800								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№652-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юқори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7		5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
6	Корасун МФЙ Обёкх Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Заит Гилмабоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уриндор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Янги турмуш МФЙ Тадбиркорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Илгор МФЙ кўчага туғи ёритиш чирқолларини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК
10	Тулдои МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№636737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha иш қуввати тегишли улчов берилганда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вазиддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoshка харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoshка харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoshка харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига маълумлаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoshка харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoshка харажатлари	1 Пуарат шартномага асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилда ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoshка харажатлари	Тендер шартномаси бажариш ва расмий рақамлари	Экспертиза солиғи ва рақамлари	Пуарат қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тўнрок йўлни топиш утқазини		Тошпа йўлни асфальтга ўтқазини		Цементбетон қоплама ўтқазини		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
	Захира маблаг			94,970	68,787	68,787	68,787														0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомгон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибoғ ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузoқ велажoқ кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 TQK №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
	Захира маблаг			144,592	120,870	120,870	120,870														0,0	0,0			
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинор МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олибсўймат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайрoб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўриштириш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизиряк ТИФУК
5	Бибхширин МФЙ Поёшқургон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшoғи ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўриштириш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шўрoй МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO ЧИ
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш нисбати	Лойihalар тегишли уллов бирликларида	Ташмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан ташмирлаш ишлари келгуси йилда тугаллаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан ташмирлаш ишлари келгуси йилда тугаллаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёнидаги тасдиқловчи ҳужжатлар ва расмлар	Экспиритация шартномалари ва расмлар	Пудратчи таъминот ташкилотлари						
										Тупроқ йўлини тош ва утқизиш				Тош йўлини асфальтга утқизиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларини ташмирлаш							Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари				
										км		млн сум		км		млн сум			Пм									млн сум			
										11		12		13		14			15							16		17		18	
	Денов тумани		15,156	5 519,873	4 693,497	4 693,497	4 693,497	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0									
	Захира маблағи			245,369	119,438	119,438	119,438														0,0	0,0									
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Азизовий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939					0,430	163,939						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Кўширок ТИФУК					
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0									
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543					0,866	266,543						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Кўширок ТИФУК					
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0									
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846					2,200	766,846			7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Кўширок ТИФУК					
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0									
4	"Қўёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026					1,32	538,026						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Кўширок ТИФУК					
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0									
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000					2,397	150,000			18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТИФУК					
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1									
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000					2,870	150,000			20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТИФУК					
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4									
7	"Лутов" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956					1,837	193,956			7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Кўширок ТИФУК					
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0									
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480					1,55	425,480						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Денов ТИФУК					
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0									
9	Хўжаоловуддин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла ташмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905					0,3	345,9			28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 20.12.2021 й		Кўширок ТИФУК					
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0									
10	"Қўёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий ташмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000					0,7	272,0			11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№60330 08.07.2022 й		JAYONGIRJASU ROVXICHARU					
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,0	0,0									
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	x	x	x	x	300,269						0,7				14,9	9,0	5,857	0,0	0,0					Тақво				
																					0,0	0,0									
11	Жарқўртон тумани		10,472	2 730,479	2 593,863	2 593,863	2 593,863	4 566,1	2 508,7	1,2	156,0	9,3	2 352,7					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0									
	Захира маблағи			101,787	85,171	85,171	85,171														0,0	0,0									
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805					1,405	764,805			31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й		Кўширок ТИФУК					
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0									
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254					1,173	446,254			16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й		Кўширок ТИФУК					
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0									
3	Янгиқарик МФЙ Маркат-1 кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633					1,730	642,633			22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 20.12.2021 й		Кўширок ТИФУК					
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0									
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000					1,012	369,000			7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0									
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000					0,350	130,000			2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0									
6	Кораёнтоқ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,300					567,600						1,300				11,128	11,128		0,0	0,0					Тақво				
																					0,0	0,0									
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини ташмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500	3,500		0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				3,5	3,500	3,500	3,500														0,0	0,0									

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш куралиги тегишли улчоо бирликлари	Тaъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиқлаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил мащтал қуйлмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан молиқлаш гиришчи буйича келуси йилга утказилдиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёничеси тасдиқланган сатҳини ва рақамини	Экспиртиза (анализ ва рақам) №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,													
										Тупрок йулни тошга утказиш		Тошли йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
8	Кораёнтоқ МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Таълов		
9	Маданият МФЙ Гудзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Таълов		
10	Дустлик МФЙ Чулпон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Таълов		
11	А.Навой МФЙ Сано кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов		
6	Қизилқум тумани		20,983 км ² 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678					
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828					
1	Галабоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қуриқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
3	Хомкони МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
5	Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов		
6	Работак МФЙ дағи автохобексатга кириш чиқиб йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	МСН СУРХОН-ҲО'Л-РАВНАҚ		
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0					
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0					
1	Оқой МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК		
2	Гултепа МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК		
3	Янгиқабат МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Таълов		
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0			Таълов		
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Таълов		
6	Янги аялод МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0			Таълов		
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўтеғи кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов		
30	Музрабат тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0					
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугалланган йили	Лойihalарнинг кувалти тегишли улчов бирликлари	Тaъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган утқинларнинг объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шартнома асосан молиялаштирилган бўйича келтирилган утқинларнинг объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тешер саволлари бeнoмoси тaъсир қилган савол ва рақамлари	Экспиритсия саволи ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари					
										Тунроқ йўлини тошга утқин		Тошдан йўлини асфальтга утқин		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш									
км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум	Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари	22	23	24	25	26											
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузруқ Ота қабростонага бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабала, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428	4,428		0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188	5,188		0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
7	Дехқонobod МФЙ Шабала кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488	2,488		0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650				7,841	7,841		0,0	0,0			Таялов
9	Алтомаш МФЙ Денов кўчасини Алтомаш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788	12,788		0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
17	Янги хаёт МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100				10,113	10,113		0,0	0,0			Таялов
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкиси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491	5,491		0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
20	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800				0,050	0,400	270,800			5,636	5,636		0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLMO ANGOR SURKHON ЧП
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860					0,900					8,173	8,173		0,0	0,0			Таялов
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442	1,000									1,675	1,675		0,0	0,0			Таялов
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769	0,400									0,720	0,720		0,0	0,0			Таялов
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442	1,000									1,675	1,675		0,0	0,0			Таялов
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348	1,200									2,261	2,261		0,0	0,0			Таялов
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298				0,270						2,494	2,494		0,0	0,0			Таялов
27	Аморзор МФЙ Қўшқўпир гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272				1,35						2,809	2,809		0,0	0,0			Таялов
28	Йўлчи МФЙ М.Турсунқода кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20				0,61									0,0	0,0			Таялов
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809				2,666									0,0	0,0			Таялов
30	Аморзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35				1									0,0	0,0			Таялов
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			103,019	5,646	97,373	0,000	0,000			
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000			
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллашган йили	Лойихавий қувватни тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини шартномага тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйқималар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	1) Шартномага асосан молиявий тиричилик буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари бўлимига тасдиқланган санини ва расми	Экспертиза санини ва расми	Пудрати қурилиш тапшиқотлари												
										шундан,				шундан,					Бюджет маблағлари	Донор ва экспорт қаражатлари						22	23	24	25	26							
										Тупроқ йўли тоғга ўтқазин		Тош йўли асфальтга ўтқазин		Цементбетон қонлама ўтқазин		Қуриқларни таъмирлаш															20	21	22	23	24	25	26
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
2	09 119 ТХУ 107 Бибишайиб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000															
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				4,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000															
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000															
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиқлол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				8,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000															
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол аялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				4,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000															
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				12,9	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000															
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				4,2	4,2	4,2	4,2														0,000	0,000															
9	Барқамол аялдо МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага алаб Борувчи эҳсон йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				4,8	2,9	2,9	2,9														0,000	0,000															
10	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-мурават кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				28,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000		№6818-2021/865													
11	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК												
				83,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000															
12	Жаҳоннамо МФЙ Қўрғонқўлаш кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820						0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№650380 08.07.2022 й	МСҲУ СУРҲОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ												
				13,7	13,7	13,7	13,7														0,000	0,000															
13	Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суғи Олаб йўлдошлари йўллари жорий таъмирлаш L=6,700 км	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730						4,796		4,796	0,000	0,000			Тялов												
																					0,000	0,000															
14	Китилтепа МФЙ Мулло кучаси жорий таъмирлаш L-823 м	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500						0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	ООО SHEROBOO CITY HOUSE												
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,000	0,000															
15	Халқабод МФЙ Ал Қўрғон қўлаш кучаси жорий таъмирлаш L-900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498		6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП												
				6,5	6,5	6,5	6,5														0,000	0,000															
16	Оқарбулок МФЙ Барқамол кучаси (муқимлик уй алоқаривати қўриқлари) жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000						1,000	619,000			12,659	12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	МСҲУ СУРҲОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ												
				12,7	12,7	12,7	12,7														0,000	0,000															
17	Қутариқ МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000							7,205	7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	МСҲУ СУРҲОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ											
				7,2	7,2	7,2	7,2														0,000	0,000															
18	Жаҳоннамо МФЙ Фаровон қўлаш кучаси жорий таъмирлаш L-800 м (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056						0,545				7,479		7,479	0,000	0,000			Тялов												
																					0,000	0,000															
19	Қўрғон МФЙ Қўрғонқўлаш кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000					11,994	11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	ФНДОЙИ-А МЧЖ											
				11,994	11,994	11,994	11,994														0,000	0,000															
20	Оқарбулок МФЙ Оқарбулок қўлаш кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000					13,446	13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП											
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,000	0,000															
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000						0,385	0,385	0,000	0,000		Тялов												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондини ва тугаллаinish йили	Лойihaвий қуввати тегинчи улчов бирликларида	Тaъмирлаш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вaстдaги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молдaштин ринининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан молдaштин бунчи қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Телер санjллари баъномаси тaқинилган санjси ва рaқини	Экспиритaри санjси ва рaқини	Пудратчи қурилиш тaшкилотлари			
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сўм)	Буюртмачи тарафлари						Лойiha ва экспиритaри тарафлари		
										Тупрок йулин тошга ўтказиш		Тошли йулин асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоллaми ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачи тарафлари	Лойiha ва экспиритaри тарафлари
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Термиз тумани "Қахрамон" МФЙ Янгиқо'ғал кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тм	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
8	Эштемур МФЙ "Қўтошота" қабиристонида олиб боруши йулин жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемур МФЙ "Тажрибкор-2" йулин жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
11	Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тм	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350						3,000		3,000							
13	Термиз шаҳри Захира маблаг		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556					
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йулин тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
4	Саҳоват МФЙ Фаез тeлa L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскaн кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриғом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
10	Қоқилдор -Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Тaнлов		
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000		4,000					Тaнлов		
4	Узув тумани Захира маблаг		6,33 км/18 тм	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490				18 тм	699,578		12,108	5,855	6,253				
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578									18 тм	699,578		0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК		
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286		3,286					Тaнлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha ни таъинлаш тартиби	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузуртамачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртамачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилмо ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бузуртамачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилмо ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бузуртамачининг бошқа харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалар	Қурилмо-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртамачининг бошқа харажатлари	I Пулрат шартномасига асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртамачининг бошқа харажатлари	Текшерилган баёнотнинг тасдиқланган санаси	Экспертга оғзақ ва расман №	Пулратчи қурдиш ташкилотлари				
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш				Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш			Кўприкларни таъмирлаш							Енгуртамачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари		
										қм		млн сум		қм		млн сум			қм									млн сум	
										қм		млн сум		қм		млн сум			қм									млн сум	
1	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	5 708,289	4 644,535	4 644,535	4 644,535	5104,983	4475,384	2,350	7,316	1983,692	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	74,058								
	Захира маблаг																			0,000	0,000								
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сўтириш канали устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8	742,0	742,0	742,0	667,947	667,947						18 пм	667,947				0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
				78,6	0,0	0,0	0,0													0,000	0,000								
2	Баҳор МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500		0,339	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК					
				2,4	0,0	0,0	0,0													0,000	0,000								
3	Баҳор МФЙ Фурақат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360		0,670	201,360					3,545	3,545		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК					
				4,5	0,0	0,0	0,0													0,000	0,000								
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266		0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК					
				13,5	12,9	12,9	12,9													0,000	0,000								
5	Чўйчи МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636		1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК					
				15,4	9,4	9,4	9,4													0,000	0,000								
6	Буюк Ипак йўли МФЙ С Абдуҳақдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752		1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК					
				12,2	11,7	11,7	11,7													0,000	0,000								
7	Қуллоқшо МФЙ Улутбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700		0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК					
				9,6	7,6	7,6	7,6													0,000	0,000								
8	Гулiston МФЙ Гулiston-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000		0,917	277,000					5,827	5,827		0,000	0,000	№124836 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCBU SURHON-YO'LLARVAKI					
				5,8	5,8	5,8	5,8													0,000	0,000								
9	Каттабў МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478		1,145	439,478					9,292	9,292		0,000	0,000	№124831 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TIRMIZI MCBU					
				9,3	9,3	9,3	9,3													0,000	0,000								
10	Вандоб МФЙ Вандоб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	112,544			0,300						2,000	2,000		0,000	0,000			Танлов					
																				0,000	0,000								
11	Дустлик МФЙ Боғча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533			6,248	6,248		0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YO'LLARI XK					
				6,2	6,2	6,2	6,2													0,000	0,000								
12	Чўйчи МФЙ Боғча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691			6,865	6,865		0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YO'LLARI XK					
				6,9	6,9	6,9	6,9													0,000	0,000								
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор, Гуринбулок кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521			25,233	25,233		0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	OOO QURILISH RAVON YO'LLAR					
				25,2	25,2	25,2	25,2													0,000	0,000								
14	Қишлоқбў МФЙ Ёшиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	x	x	x	x	212,721			0,650						4,254	4,254		0,000	0,000			Танлов					
																				0,000	0,000								
15	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	x	x	x	x	19,772		0,260							0,82	0,82		0,000	0,000			Танлов					
																				0,000	0,000								
16	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	x	x	x	x	38,242		0,440							1,587	1,587		0,000	0,000			Танлов					
																				0,000	0,000								
17	Хужақчи-2 МФЙ Гуржак қишлоғи 1-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	x	x	x	x	98,336		1,110							4,08	4,08		0,000	0,000			Танлов					
																				0,000	0,000								
18	Хужақчи-2 МФЙ Гуржак қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	x	x	x	x	46,933		0,540							1,947	1,947		0,000	0,000			Танлов					
																				0,000	0,000								
21	Шўрчи тумани		13,395 км/18 пм	3 032,011	1 767,497	1 767,497	1 767,497	3483,000	1959,052	6,635	3,110	552,243	3,850	327,900	18 пм	1 078,91	76,470	20,886	55,584	0,000	113,564								
	Захира маблаг			150,001	22,816	22,816	22,816													0,000	0,000								

