

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 289/5-9/22 -сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил 19 09

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «BIZNES IDEAL COMFORT SARDOVA» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи директор Г.Шеркулова иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан Бектемир тумани "Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-1 2 3" кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **22110012143044**) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 19 09 даги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **891 125 508 (саккиз юз тўқсон бир миллион бир юз йигирма беш минг беш юз саккиз) сўмни** ташкил этади.

3.1. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

3.2. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтирилиши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни

«Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар куради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хулосаси) якунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб

беради.

Агар техник хужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник хужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник хужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга кирилади ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охириги, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунақ (аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектда ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиха смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни куйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтариди ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб

олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характериға эға бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға ҳизматларини беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

12.2. Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

XIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатларига, шахарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларға мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларға, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса,

у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

13.4. «Пудратчи» нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ қизиклар қизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекултивация қилиш ишларини бажариш хажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ қизиклар қизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуксонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуксонларни қилишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз қучи билан «Пудратчи» хисобидан нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан қелтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига_риоя

қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ёл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йукотади.

17.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш

хужжатларни «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

ХVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ПУДРАТЧИ»

«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ
ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ»
ДУК

«BIZNES IDEAL COMFORT SARDOBA»
MCHJ

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй

Манзил: Сирдарё вилояти Сардоба тумани
Пахтобод Халқобод МФЙ, Халқобод
кўчаси 44-б уй

Ш/х: 304521860262697045129118140

х/р: 2020 8000 4054 1843 7001 Халқ
Банки Сардоба филиали

СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120

МФО: 00763

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт бошқармаси

ИНН: 308 717 990

х/г 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 СТИР: 304 893 532

Тел: (99) 637-75-34

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХМ

Директор

А. Абдуназаров

Директор

Г. Шеркулова

Юр. Ахмедов

А. Абдуназаров



2022 йил 19 09 даги 289/1-9/22 сонли лартномага I-илова

Обект: Бектемир тумани "Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-123" кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йил	2022 йил												Умумий қиймати		
			I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак					
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022											445 562 754	445 562 754	445 562 754		891 125 508
	Жами												445 562 754	445 562 754			891 125 508



"БҮЮРТМАЧЕН"

Директор О. Абдуназаров



Директор

Г.Шеркулова

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори, Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-0/22-сонли 12.05.2022 йилдаги VI-62-118-14-0-K/22-сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

Бектемир тумани "Янги ҳаёт-1,2,3" МФЙ "Янги ҳаёт-1,2,3" кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ

30452186026297045129118140

X/P

МИЛГ СЎМ

Молиялаштириш жалвали	Йил	2022	ҳисобланган аванс маблағи	2022 йил												Жами			
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр				
Йиллик иш ҳажмидан ҳисобланган 30% аванс маблағи (Республика бюджетини, маблағлари ҳисобидан молиялаштириши)	2022	891 125,508	267 337,652																267 337,652
Ажратилган аванс маблағи четирлишини ойлар бўйича таксимланган қисми (Республика бюджети маблағлари ҳисобидан, молиялаштириши)	2022																		267 337,652
Ажратилган аванс маблағининг иноватта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришига ажратилган маблағ (Республика бюджетини маблағлари ҳисобидан молиялаштириши)	2022																	623 787,856	623 787,856
Жами сумма ойлар кесимида	2022	891 125,5	267 337,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	623 787,856	891 125,508
Жами																			

891 125 508 (Саккиз юз тўқсон бир миллион бир юз йигирма беш минг беш юз саккиз) сўм

"БҮЮРТМАН"

"Тошкент шаҳри минтақавий йўлларга буюртмачи ширмат" ДУК


Директори



"ПУДРАТЧИ"

"BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOVA" MCHJ

Директори



Г.Шеркучулова



TASDIKLAYMAN
“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi
O.Abdunazarov

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta'mirlash
ishlari bo'yicha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha komissiya yig'ilishi

BAYONNOMASI №

Toshkent sh.

2022 yil “19” 09

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a'zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo'l sifatini nazorat qilish inspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo'ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo'limi boshlig'i	Fayzullayev I

KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK
joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha
qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha
(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, I. Fayzullayev)

TShMYBX DUK O'zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta'mirlash ishlari** buyicha 143217, 143307, 143281, 143295, 143301, 143296, 143218, 143226, 143221, 143308, 143294, 143274, 143262, 143282, 143298, 143287, 143291, 143286, 143284, 143280, 143392, 143228, 143235, 143222, 143232, 143236, 143247, 143273, 143257, 143229, 143252, 143264, 143271, 143242 lotlar bo'yicha “ASR YO'L QURILISH” MCHJ, 143075, 143089, 143076, 143069, 143072, 143071, 143091, 143051, 143213, 143057, 143054, 143055, 143488, 143493, 143483, 143487, 143492, 143462, 143457, 143461, 143465, 143485, 143491, 143478, 143482, 143475, 143475 lotlar bo'yicha “LION TRANS GROUP” MCHJ, 143096, 143094, 143073, 143297, 143253, 143388, 143430, 143426, 143364, 143495 lotlar bo'yicha “BOBUR-BUNYOD-TRANS” MCHJ, 143361, 143360, 143363, 143367, 143345, 143355, 143348, 143350, 143352, 143354, 143349, 143357, 143343, 143433, 143440, 143421, 143428, 143437, 143445 lotlar bo'yicha “MAIN ROAD” MCHJ, 143061 143063, 143081, 143085, 143067, 143066, 143078, 143083, 143087, 143039, 143040, 143041, 143047, 143049, 143044, 143046, 143043, 143042, 143048, 143098, 143102, 143101, 143111, 143097, 143108

143093, 143090, 143095, 143099, 143100, 143110, 143107, 143105, 143080, 143082, 143086, 143310, 143302, 143309, 143293, 143285, 143292, 143237, 143249, 143243, 143231, 143225, 143277, 143266, 143256 143256, 143484, 143494, 143427, 143441, 143418, 143419, 143429, 143404, 143410, 143408, 143415, 143423, 143431, 143402, 143435, 143424, 143450, 143497, 143489, 143481, 143474, 143464, 143455, 143479, 143458, 143458 lotlar bo'yicha "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, 143224 lot bo'yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, 143244 lot bo'yicha "ASR STROY INVES" MCHJ lar 2022 yil 12 sentabrdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan "joriy ta'mirlashda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosalarini olish" bayonnomalariga asosan e'lon yakuniga ko'ra g'olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 12 sentabrdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar "ASR YO'L QURILISH" MCHJ, "LION TRANS GROUP" MCHJ, "BOBUR-BUNYOD-TRANS" MCHJ, "MAIN ROAD" MCHJ, "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, "ASR STROY INVES" MCHJ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHAURSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:25-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52223

Obyekt nomi «Toshkent shahar Bektemir tumani Yangi hayot MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Yangi hayot-1,2,3 ko'chalar L=1294m)»

Buyurtmachi - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

Bosh loyihachi - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ

Litsenziya AL-000595 26.02.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 45938

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

"Toshkent shahar Bektemir tumani Yangi hayot MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Yangi hayot -1,2,3 ko'chalar L=1294m) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

-Issiq zich, mayda zarrali asfaltobetondan to'g'irlovchi to'shama yotqizish va boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektida muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 964 380,290 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, topshirilgan ishlar qiymati 47 109,711 ming so'mga kamaytirilib, 917 270,579 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

-Qurilish-montaj ishlari -797 626,590 ming so'm;

-QQS -119 643,989 ming so'm.

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Obyekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan smeta hujjatlarida qo'llanilgan me'yorlar, qurilish materiallari, asbob-uskunalar, mashina mexanizimlar va boshqalar.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Bektemir tumani Yangi hayot MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Yangi hayot -1,2,3 ko'cha) obyekt bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH



"КЕЛИШИЛДИ"
Ташкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва жамбағаллини қисқартириш бosh бошқармаси
Ш.Шукуров
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли, Ташкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16
февралдаги 0-14-0-0/22 сонли 12.05.2022 йилдаги VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

М А Н З И Л Л И Р У Й Х А Т И

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	17	18	19	20	
									Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа хараматлари	шундан:	Буюртмачини харакатлари	Куввати (км)							Қиймати
1	Ташкент шаҳри бўйича жами;							119 145,000													
	Ташкент шаҳри бўйича жами;							14 007,817													
346	Жами:		158,461	105 137,183	105 137,183	105 137,183	105 137,183	105 137,183	98 886,423	0,000	6 250,760	3 949,564			158,461	105 137,183	0,000				
32	Бектемир тумани бўйича жами		29,542	19 435,252	19 435,252	19 435,252	19 435,252	19 435,252	18 242,059	0,000	1 193,153	729,684			29,542	19 435,252	0,000				
7	Илк Ота МФЙ		5,084	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 253,934	0,000	205,301	130,157			5,084	3 459,235	0,000				
1	"Илк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593	373,233	373,233	373,233	373,233	373,233	349,814		23,419	13,983			0,593	373,233		26,07 2022 й № 51496	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
2	"Илк Ота" МФЙ "Заргўрнок" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410	205,008	205,008	205,008	205,008	205,008	192,049		12,959	7,652			0,410	205,008		25,07 2022 й № 51526	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
3	"Илк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030	624,168	624,168	624,168	624,168	624,168	586,238		37,930	23,450			1,030	624,168		25,07 2022 й № 52266	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
4	"Илк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000	1 028,434	1 028,434	1 028,434	1 028,434	1 028,434	972,735		55,699	38,909			1,000	1 028,434		25,07 2022 й № 52283	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
5	"Илк Ота" МФЙ "Мажунтоғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395	289,128	289,128	289,128	289,128	289,128	271,612		17,516	10,864			0,395	289,128		25,07 2022 й № 51535	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
6	"Илк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560	295,824	295,824	295,824	295,824	295,824	276,961		18,863	11,078			0,560	295,824		25,07 2022 й № 52270	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилмиш		16	17	18	19	Лойкачи ташкilotлари
									Курилиш- монтаж ишларининг умумий киммати	Жихоз	Буюртма-чинниг бошқа харажатлари	Шумдан:	Куввати (кВт)	Киммати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Илк Ота" МФЙ "Темричлар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,096	643,440	643,440	643,440	643,440	643,440	604,525	38,915	38,915	24,181	1,096	643,440			25.07.2022 й № 51544	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
7	Гулбоғ МФЙ		5,655	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 598,247	0,000	234,465	143,929	5,655	3 832,712	0,000	0,000			
1	"Гулбоғ" МФЙ "Янглавиш" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,787	617,696	617,696	617,696	617,696	617,696	580,098	37,598	37,598	23,204	0,787	617,696			25.07.2022 й № 51523	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
2	"Гулбоғ" МФЙ "Гулбоғ" (Зиёвур) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,775	548,864	548,864	548,864	548,864	548,864	515,110	33,754	33,754	20,604	0,776	548,864			25.07.2022 й № 51501	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
3	"Гулбоғ" МФЙ "Баҳор" (Охиста) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,235	166,678	166,678	166,678	166,678	166,678	156,128	10,550	10,550	6,245	0,235	166,678			25.07.2022 й № 52286	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
4	"Гулбоғ" МФЙ "Нафосат" (Каноат) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,748	477,890	477,890	477,890	477,890	477,890	448,907	28,983	28,983	17,966	0,748	477,890			25.07.2022 й № 51511	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
5	"Гулбоғ" МФЙ "Меҳнатчилар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,816	582,966	582,966	582,966	582,966	582,966	546,881	36,085	36,085	21,875	0,816	582,966			25.07.2022 й № 51505	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
6	"Гулбоғ" МФЙ "Гуркистон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,493	963,060	963,060	963,060	963,060	963,060	904,348	58,712	58,712	36,174	1,493	963,060			25.07.2022 й № 51517	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
7	"Гулбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обола) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,800	475,558	475,558	475,558	475,558	475,558	446,775	28,783	28,783	17,871	0,800	475,558			25.07.2022 й № 51519	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
3	Бектемир МФЙ		4,973	3 160,431	3 160,431	3 160,431	3 160,431	3 160,431	2 967,330	0,000	193,101	118,693	4,973	3 160,431	0,000	0,000			
1	Бектемир МФЙ "Шолиёна" кўчаси 1 км	2022 йил	0,898	565,845	565,845	565,845	565,845	565,845	530,043	35,802	35,802	21,202	0,898	565,845			25.07.2022 й № 51077	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
2	Бектемир МФЙ "Яшил волиёғ" кўчаси 3.1 км	2022 йил	0,303	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607	193,376	13,231	13,231	7,735	0,303	206,607			25.07.2022 й № 51088	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида
3	Бектемир МФЙ "Меҳнатобод" кўчаси 3 км	2022 йил	3,772	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 243,911	144,068	144,068	89,756	3,772	2 387,979			25.07.2022 й № 51061	ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тендер танлови асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курани штаринининг бошланги ва тугаланиш йили	Лоқихавий куввати тегшли (кв)	Шартоманинг умумий киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил хавлатига қолдиқ киймати, шу жумладан	01.01.2022 йил хавлатига қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан	01.01.2022 йил хавлатига қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан	Буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуймалар	Курилтиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:				Ассий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ хавлатига гувчи объектлар буйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ хавлатига гувчи объектлар буйича қолдиқ моллаштириш	Лоқиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байновисиси тақдирланган санаси ва рақами	Лоқихачи ташкилотлари
											Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи шундан:	Харажатлари	Куввати (кв)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	Нурафшон МФЙ		3,967	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 453,096	0,000	164,228	98,124	3,967	2 617,324	0,000	0,000					
1	Нурафшон МФЙ "Чаргон" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294	825,252	825,252	825,252	825,252	825,252	772,819	30,913	52,433	30,913	1,294	825,252			03.08.2022 й № 54599	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076	785,434	785,434	785,434	785,434	785,434	736,433	29,467	49,001	29,467	1,076	785,434			25.07.2022 й № 52213	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617	1 006,638	1 006,638	1 006,638	1 006,638	1 006,638	943,844	37,754	62,794	37,754	1,617	1 006,638			25.07.2022 й № 52200	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
2	Навоий МФЙ		0,980	658,469	658,469	658,469	658,469	658,469	616,942	0,000	41,527	24,678	0,980	658,469	0,000	0,000					
1	"Навоий" МФЙ "Динор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514	383,774	383,774	383,774	383,774	383,774	359,624	14,385	24,150	14,385	0,514	383,774			25.07.2022 й № 52173	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
2	"Навоий" МФЙ "Наворон" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466	274,695	274,695	274,695	274,695	274,695	257,318	10,293	17,377	10,293	0,466	274,695			25.07.2022 й № 51552	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
7	Янгиҳаёт МФЙ		6,093	4 017,688	4 017,688	4 017,688	4 017,688	4 017,688	3 767,713	0,000	249,975	150,710	6,093	4 017,688	0,000	0,000					
1	"Янгиҳаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,984	463,884	463,884	463,884	463,884	463,884	434,340	17,374	29,544	17,374	0,984	463,884			25.07.2022 й № 52218	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
2	"Янгиҳаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848	512,918	512,918	512,918	512,918	512,918	481,196	19,248	31,722	19,248	0,848	512,918			25.07.2022 й № 52215	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
3	"Янгиҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294	976,689	976,689	976,689	976,689	976,689	917,271	36,661	59,418	36,661	1,294	976,689			25.07.2022 й № 52223	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
4	Богтарам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572	384,263	384,263	384,263	384,263	384,263	360,318	14,413	23,945	14,413	0,572	384,263			25.07.2022 й № 52239	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
5	Богтарам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185	917,883	917,883	917,883	917,883	917,883	860,248	34,410	57,635	34,410	1,185	917,883			25.07.2022 й № 52235	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		
6	Богтарам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960	622,537	622,537	622,537	622,537	622,537	583,095	23,324	39,442	23,324	0,960	622,537			25.07.2022 й № 52234	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish ишларининг бошланш ва тугаланиш йили	Лоихавий кувватига тегишли (км)	Цартовланган унтий киймат, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймат, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймат, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймат, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймат, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	2022 йил жаам капитал куйималар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймат	2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймат	Лоиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачин харажатлари шундан:	Куввати (км)	Киймати					
1		2								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Бог'зорам тала кўчаси	2022 йил	0,240	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514	131,245	8,269	5,250	0,240	139,514	25.07.2022 й № 52256	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Намуна МФЙ		2,770	1 689,393	1 689,393	1 689,393	1 689,393	1 689,393	1 584,837	0,000	104,556	63,393	2,770	1 689,393	0,000	0,000				
1	"Намуна" МФЙ "Х.Буриева" 2-тор кўчаси 2,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	1 031,364	967,759	63,605	38,710	1,447	1 031,364	25.07.2022 й № 52199	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,993	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580	441,366	29,214	17,655	0,993	470,580	25.07.2022 й № 52192	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	"Намуна" МФЙ "Бархалег" кўчаси 1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330	187,449 11,737	187,449 11,737	187,449 11,737	187,449 11,737	187,449	175,712	11,737	7,028	0,330	187,449	25.07.2022 й № 52185	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
83	Мирзо Улугбек тумани		24,177	14 931,028	14 931,028	14 931,028	14 931,028	14 931,028	14 011,604	0,000	554,562	24,177	14 931,028		0,000	0,000				
2	Амир Темур МФЙ жами:		1,202	926,894	926,894	926,894	926,894	926,894	872,303	0,000	33,439	1,202	926,894		0,000	0,000				
1	"Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805	631,645 37,709	631,645 37,709	631,645 37,709	631,645 37,709	631,645	593,936	37,709	23,757	0,805	631,645	01.08.2022 й № 54224	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	Соғ бўғи кўчаси	2022 йил	0,397	295,249 16,882	295,249 16,882	295,249 16,882	295,249 16,882	295,249	278,367	16,882	9,652	0,397	295,249	05.08.2022 й № 54823	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
14	Алишеробод МФЙ жами:		3,779	2 907,013	2 907,013	2 907,013	2 907,013	2 907,013	2 737,177	0,000	169,836	3,779	2 907,013		0,000	0,000				
1	"Алишеробод" МФЙ "Анаибулук" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,052	111,581 5,921	111,581 5,921	111,581 5,921	111,581 5,921	111,581	105,660		4,226	0,092	111,581	01.08.2022 й № 54003	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,475	775,408 40,001	775,408 40,001	775,408 40,001	775,408 40,001	775,408	735,407	40,001	25,579	0,475	775,408	05.08.2022 й № 54940	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862	502,605 31,383	502,605 31,383	502,605 31,383	502,605 31,383	502,605	471,222	31,383	18,849	0,862	502,605	05.08.2022 й № 54939	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,777	520,168 33,205	520,168 33,205	520,168 33,205	520,168 33,205	520,168	486,963	33,205	19,479	0,777	520,168	05.08.2022 й № 54632	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартининин бошланish ва tugalangan yili	Локиавчи куватни тегishi (кв)	Шартоманининг умумий киймати, бошка харажатлари	01.01.2022 йил хонатида колдик киймати, шу жумладан бюртмачинин хонатида	01.01.2022 йил хонатида катта хонатида колдик киймати, шу жумладан бюртмачинин хонатида	01.01.2022 йил хонатида катта хонатида колдик киймати, шу жумладан бюртмачинин хонатида	01.01.2022 йил хонатида катта хонатида колдик киймати, шу жумладан бюртмачинин хонатида	2022 йил хонатида колдик киймати, шу жумладан бюртмачинин хонатида	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ хонатида колдик киймати	2023 йил 1 январ хонатида колдик киймати	Локиа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси	Локиавчи ташкилотлари	
										Курinish-монтаж ишларининг умумий киймати	Жикхо	Бюртмачинин бошка харажатлари	Бюртмачин харажатлари	шумдан:	Кувати (кв)						Киймати
1		2																			20
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 155,458	10,260	6,218	0,241	165,718			05.08.2022 й № 54930	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-5" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752 12,300	180,452	12,300	7,218	0,303	192,752			05.08.2022 й № 54930	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
7	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080	31,831 1,977	31,831 1,977	31,831 1,977	31,831 1,977	29,854	29,854	1,977	1,194	0,080	31,831			05.08.2022 й № 54925	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
8	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126	48,893 3,108	48,893 3,108	48,893 3,108	48,893 3,108	46,785	46,785	3,108	1,871	0,126	48,893			01.08.2022 й № 54217	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
9	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128	81,349 4,922	81,349 4,922	81,349 4,922	81,349 4,922	76,427	76,427	4,922	3,057	0,128	81,349			01.08.2022 й № 54218	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
10	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050	32,687 2,091	32,687 2,091	32,687 2,091	32,687 2,091	30,596	30,596	2,091	1,224	0,050	32,687			01.08.2022 й № 54221	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
11	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055	29,044 1,796	29,044 1,796	29,044 1,796	29,044 1,796	27,248	27,248	1,796	1,090	0,055	29,044			02.08.2022 й № 54222	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
12	Мизлий бот кўчаси кўч қаватли уйлар олди ва орқа қисмлари жойлашган икки кўчалар	2022 йил	0,330	270,805 14,071	270,805 14,071	270,805 14,071	270,805 14,071	256,734	256,734	14,071	10,269	0,330	270,805			01.08.2022 й № 54008	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
13	Жўшқин кўчаси	2022 йил	0,075	47,263 2,625	47,263 2,625	47,263 2,625	47,263 2,625	44,638	44,638	2,625	1,766	0,075	47,263			01.08.2022 й № 54005	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185	95,908 6,175	95,908 6,175	95,908 6,175	95,908 6,175	89,733	89,733	6,175	3,569	0,185	95,908			01.08.2022 й № 54007	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
4	Барқамол МФЙ жамии;		1,531	923,785	923,785	923,785	923,785	885,772	885,772	0,000	34,631	1,531	923,785	0,000	0,000						
1	"Барқамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160	73,332 4,635	73,332 4,635	73,332 4,635	73,332 4,635	68,697	68,697	4,635	2,748	0,160	73,332			01.08.2022 й № 54014	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			
2	"Барқамол" МФЙ "Қамолак" кўчасининг 1,3 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330	163,727 10,300	163,727 10,300	163,727 10,300	163,727 10,300	153,427	153,427	10,300	6,137	0,330	163,727			01.08.2022 й № 54010	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бoshланиши	Лойiha қурилиш ва тугилиш (км)	Шарикнинг умумий қиймати, бoшқа харахатлари	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қoлдиқ қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қoлдиқ қиймати	Лoйiha экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдolari байъомаси тақдирланган санаesi ва рақами	Лoйiha ташкилотлари				
					Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харахатлари	Буюртмачи шундан:	Кувати (км)	қиймати									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км қисмини тaъмирлаш	2022 йил	0,780	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563	481,099		32,464	19,244	0,780	513,563		01.08.2022 й № 54015	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
4	"Баркамол" МФЙ "Долзор" кўчасининг 0,4 км қисмини тaъмирлаш	2022 йил	0,261	173,163 10,614	173,163 10,614	173,163 10,614	173,163 10,614	173,163	162,548		10,614	6,502	0,261	173,163		01.08.2022 й № 54012	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
7	<i>Геофизика МФЙ жили;</i>		1,526	986,688	986,688	986,688	986,688	986,688	924,675	0,000	62,013	36,987	1,526	986,688	0,000				
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг ака тартибдаги уйлар жойлашган 0,4 км қисмини тaъмирлаш	2022 йил	0,240	159,100 10,018	159,100 10,018	159,100 10,018	159,100 10,018	159,100	149,082		10,018	5,963	0,240	159,100		01.08.2022 й № 54018	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тaъмирлаш	2022 йил	0,187	79,482 4,975	79,482 4,975	79,482 4,975	79,482 4,975	79,482	74,507		4,975	2,980	0,187	79,482		01.08.2022 й № 54024	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
3	"Геофизика" МФЙ "Егду" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тaъмирлаш	2022 йил	0,051	67,237 4,264	67,237 4,264	67,237 4,264	67,237 4,264	67,237	62,973		4,264	2,519	0,051	67,237		01.08.2022 й № 54019	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
4	"Геофизика" МФЙ "Хуриракон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тaъмирлаш	2022 йил	0,265	201,153 12,627	201,153 12,627	201,153 12,627	201,153 12,627	201,153	188,526		12,627	7,541	0,265	201,153		01.08.2022 й № 54038	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тaъмирлаш	2022 йил	0,042	22,618 1,453	22,618 1,453	22,618 1,453	22,618 1,453	22,618	21,165		1,453	0,847	0,042	22,618		01.08.2022 й № 54034	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тaъмирлаш	2022 йил	0,455	258,186 16,052	258,186 16,052	258,186 16,052	258,186 16,052	258,186	242,134		16,052	9,665	0,455	258,186		01.08.2022 й № 54029	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тaъмирлаш	2022 йил	0,286	198,911 12,623	198,911 12,623	198,911 12,623	198,911 12,623	198,911	186,288		12,623	7,452	0,286	198,911		01.08.2022 й № 54032	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
4	<i>Тараққиёт МФЙ жили;</i>		0,925	694,250	694,250	694,250	694,250	694,250	650,988	0,000	43,262	26,040	0,925	694,250	0,000				
1	"Тараққиёт" МФЙ "Фойдибoлар" кўчасининг 0,25 км қисмини тaъмирлаш	2022 йил	0,177	76,763 4,819	76,763 4,819	76,763 4,819	76,763 4,819	76,763	71,944		4,819	2,878	0,177	76,763		01.08.2022 й № 54215	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
2	"Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бoбуру" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисмини тaъмирлаш	2022 йил	0,408	342,820 21,225	342,820 21,225	342,820 21,225	342,820 21,225	342,820	321,595		21,225	12,864	0,408	342,820		01.08.2022 й № 54199	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
3	"Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисмини тaъмирлаш	2022 йил	0,160	151,869 9,537	151,869 9,537	151,869 9,537	151,869 9,537	151,869	142,332		9,537	5,693	0,160	151,869		01.08.2022 й № 54212	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куртлик шартинининг бошланш	Лойҳавий куввати тегишли	Лойҳавий куввати тегишли (км)	Шартномканинг умумий киймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал куйлмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига тувчи объектлар бунча қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига тувчи объектлар бунча қолдиқ киймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси	Лойҳавий ташкилотлари
										Куриш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буғуртамчининг бошқа харажатлари	Буюртмачини харажатлари	шундан:	Куввати (км)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Тараққиёт" МФЙ "Илк қалам" кўчасининг 0,25 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,160	122,797	7,680	122,797	122,797	122,797	122,797	115,117	7,680	7,680	4,605	0,160	122,797			01.08.2022 й № 54192	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Мевазор МФЙ жами;		1,170	763,632	348,286	763,632	763,632	763,632	763,632	714,910	0,000	48,722	28,596	1,170	763,632	0,000	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,470	348,286	22,244	348,286	348,286	348,286	348,286	328,042		22,244	13,042	0,470	348,286			01.08.2022 й № 54194	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар тор кўчаси	2022 йил	0,350	151,094	10,986	151,094	151,094	151,094	151,094	140,108		10,986	5,604	0,350	151,094			01.08.2022 й № 54158	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Милл. ўрик берк кўчаси	2022 йил	0,072	62,454	3,621	62,454	62,454	62,454	62,454	58,833		3,621	2,353	0,072	62,454			01.08.2022 й № 54160	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Узумзор тор кўчаси	2022 йил	0,185	149,815	8,746	149,815	149,815	149,815	149,815	141,069		8,746	5,643	0,185	149,815			01.08.2022 й № 54163	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093	51,982	3,124	51,982	51,982	51,982	51,982	48,858		3,124	1,954	0,093	51,982			01.08.2022 й № 54156	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жами;		1,775	816,626	816,626	816,626	816,626	816,626	816,626	766,484	0,000	50,142	30,658	1,775	816,626	0,000	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларчи" кўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,596	172,380	10,683	172,380	172,380	172,380	172,380	161,687		10,683	6,468	0,596	172,380			01.08.2022 й № 54099	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 1-берк кўчасининг 0,2 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,102	46,242	3,012	46,242	46,242	46,242	46,242	43,230		3,012	1,729	0,102	46,242			01.08.2022 й № 54101	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 2-берк кўчасининг 0,2 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,077	59,783	3,872	59,783	59,783	59,783	59,783	55,911		3,872	2,236	0,077	59,783			01.08.2022 й № 54105	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 3-тор кўчасининг 0,45 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,045	15,853	0,972	15,853	15,853	15,853	15,853	14,881		0,972	0,595	0,045	15,853			01.08.2022 й № 54106	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 5-тор кўчасининг 0,57 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,215	110,399	5,980	110,399	110,399	110,399	110,399	104,419		5,980	4,177	0,215	110,399			01.08.2022 й № 54148	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" берк кўчасининг 0,21 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,080	24,807	1,502	24,807	24,807	24,807	24,807	23,305		1,502	0,932	0,080	24,807			01.08.2022 й № 54150	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартларининг бошланги йили	Лоикавий куввати тегишли ўлчов бирликларда (кВт)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари					2022 йил жами капитал куйилмалар	Шу жумладан:					Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қийматлари	Лоика экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоика ташкилотлари
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгиобод маркази" берк кўчасининг 0,53 км қисмини тазмирлаш (Янгиобод 3-4-Ферк)	2022 йил	0,170	87,780 4,701	87,780 4,701	87,780 4,701	87,780 4,701	83,079	4,701	3,323	0,170	87,780	0,170	87,780	01.08.2022 й № 54152	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,490	299,382 19,420	299,382 19,420	299,382 19,420	279,962	19,420	11,198	0,490	299,382	0,490	299,382	01.08.2022 й № 54151	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
10	Чингелда МФЙ		4,940	2 352,616	2 352,616	2 352,616	2 207,427	0,000	87,698	4,940	2 352,616	4,940	2 352,616	01.08.2022 й № 54256	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
1	"Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 7-тор кўчасининг 0,51 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,391	68,058 4,145	68,058 4,145	68,058 4,145	63,913	4,145	2,557	0,391	68,058	0,391	68,058	01.08.2022 й № 54257	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
2	"Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 9-тор кўчасининг 1,1 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,391	227,588 14,520	227,588 14,520	227,588 14,520	213,068	14,520	8,523	0,391	227,588	0,391	227,588	01.08.2022 й № 54257	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
3	"Чингелда" МФЙ "Махсул Бехбудий" кўчасининг 2,0 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	1,401	610,535 38,325	610,535 38,325	610,535 38,325	572,210	38,325	22,286	1,401	610,535	1,401	610,535	01.08.2022 й № 54254	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
4	"Чингелда" МФЙ "Булоқбон" кўчасининг 1,5 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,453	278,073 17,394	278,073 17,394	278,073 17,394	260,679	17,394	10,427	0,453	278,073	0,453	278,073	02.08.2022 й № 54251	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
5	"Чингелда" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	1,024	507,475 30,536	507,475 30,536	507,475 30,536	476,939	30,536	19,078	1,024	507,475	1,024	507,475	01.08.2022 й № 54262	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
6	"Чингелда" МФЙ "Бегзол" кўчасининг 0,92 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,434	246,887 15,329	246,887 15,329	246,887 15,329	231,558	15,329	9,262	0,434	246,887	0,434	246,887	01.08.2022 й № 54214	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093	50,758 2,951	50,758 2,951	50,758 2,951	47,807	2,951	1,912	0,093	50,758	0,093	50,758	05.08.2022 й № 54633	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
8	Аранчи 1-2-3-тор кўчалари	2022 йил	0,466	225,987 13,622	225,987 13,622	225,987 13,622	212,365	13,622	8,495	0,466	225,987	0,466	225,987	05.08.2022 й № 54649	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
9	Боломтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078	42,572 2,476	42,572 2,476	42,572 2,476	40,096	2,476	1,604	0,078	42,572	0,078	42,572	05.08.2022 й № 54656	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
10	Миллий бог 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209	94,683 5,891	94,683 5,891	94,683 5,891	88,792	5,891	3,552	0,209	94,683	0,209	94,683	05.08.2022 й № 54652	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					

№	Объектлар номи ва манзили	Курбани ширкиннинг бошланғич йили	Лоёқатвий қувват (кВт)	Шартомноманинг умумий қиймати, шундан:	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоёқат экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байнонаеси	Лоёқатчи ташкилотлари
						Курбани ширкиннинг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачини харажатлари шундан:	Куввати (кВт)	Қиймати					
1	20	Гулбоғ МФЙ жами:	5,007	3 232,558	3 232,558	3 232,558	0,000	205,455	121,085	5,007	3 232,558	0,000	0,000	19	20	
1	"Гулбоғ" МФЙ "Паёбола" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385	384,641	384,641	384,641	24,113	24,113	14,421	0,385	384,641			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54050 702-сонли қарори		Танлов асосида
2	"Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,928	638,646	638,646	638,646	39,577	39,577	23,963	0,928	638,646			22.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 47966 702-сонли қарори		Танлов асосида
3	"Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" 1-бەрк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,076	42,966	42,966	42,966	2,674	2,674	1,612	0,076	42,966			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54042 702-сонли қарори		Танлов асосида
4	"Гулбоғ" МФЙ "Октябр" 4-бەрк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,132	75,243	75,243	75,243	4,668	4,668	2,823	0,132	75,243			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54045 702-сонли қарори		Танлов асосида
5	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,196	137,471	137,471	137,471	8,449	8,449	5,161	0,196	137,471			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54051 702-сонли қарори		Танлов асосида
6	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,208	144,383	144,383	144,383	8,908	8,908	5,419	0,208	144,383			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54053 702-сонли қарори		Танлов асосида
7	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,224	155,642	155,642	155,642	9,599	9,599	5,842	0,224	155,642			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54247 702-сонли қарори		Танлов асосида
8	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,245	159,010	159,010	159,010	9,738	9,738	5,971	0,245	159,010			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54055 702-сонли қарори		Танлов асосида
9	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,255	162,651	162,651	162,651	10,026	10,026	6,105	0,255	162,651			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54056 702-сонли қарори		Танлов асосида
10	Мустақиллик кўчаси	2022 йил	0,220	103,135	103,135	103,135	6,359	6,359	3,871	0,220	103,135			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54057 702-сонли қарори		Танлов асосида
11	Мустақиллик 1-2-бەрк кўчалари	2022 йил	0,274	136,792	136,792	136,792	8,357	8,357	5,137	0,274	136,792			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54242 702-сонли қарори		Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096	63,989	63,989	63,989	4,010	4,010	2,399	0,096	63,989			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54072 702-сонли қарори		Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш илгарининг бошланғич куни ва тугалланғич йили	Лойҳававий куввати тегишли ўнчов бирликларида (км)	Шартоманованиннинг умумий киймати, буюртмачининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати	2022 йил ҳами капитал куйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаesi ва рақами	Лойҳаччи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачининг умумий киймати	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175	62,070		4,105	2,463	0,145	66,175			01.08.2022 й № 54085	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,225	158,937 14,460	158,937 14,460	158,937 14,460	158,937	144,477		14,460	5,779	0,225	158,937			01.08.2022 й № 54058	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
15	Арчазор 1-тор кўчаси	2022 йил	0,336	222,917 13,931	222,917 13,931	222,917 13,931	222,917	208,986		13,931	8,359	0,336	222,917			05.08.2022 й № 54913	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
16	Октерак 2-тор кўчаси	2022 йил	0,150	70,469 4,525	70,469 4,525	70,469 4,525	70,469	65,944		4,525	2,638	0,150	70,469			05.08.2022 й № 54921	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
17	Октерак 3-тор кўчаси	2022 йил	0,140	79,800 5,139	79,800 5,139	79,800 5,139	79,800	74,661		5,139	2,988	0,140	79,800			05.08.2022 й № 54915	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
18	Алҳор кўчаси	2022 йил	0,290	204,129 12,988	204,129 12,988	204,129 12,988	204,129	191,141		12,988	7,646	0,290	204,129			05.08.2022 й № 54911	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
19	Сарбон тор кўчаси	2022 йил	0,140	97,967 5,650	97,967 5,650	97,967 5,650	97,967	92,317		5,650	3,693	0,140	97,967			05.08.2022 й № 54901	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
20	Соҳилбўйи кўчаси	2022 йил	0,342	127,595 8,179	127,595 8,179	127,595 8,179	127,595	119,416		8,179	4,777	0,342	127,595			05.08.2022 й № 54918	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
4	Гулзор-1 МФЙ жами;		1,121	718,156	718,156	718,156	718,156	673,023		0,000	26,921	1,121	718,156		0,000					
1	"Гулзор-1" МФЙ Шабола 4-тор кўчасининг 0,18 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,182	99,610 6,277	99,610 6,277	99,610 6,277	99,610	93,333		6,277	3,733	0,182	99,610			01.08.2022 й № 54089	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	"Гулзор-1" МФЙ Шабола 6-тор кўчасининг 0,16 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,191	126,266 7,937	126,266 7,937	126,266 7,937	126,266	118,329		7,937	4,733	0,191	126,266			01.08.2022 й № 54096	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	"Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,090	92,639 5,499	92,639 5,499	92,639 5,499	92,639	87,140		5,499	3,486	0,090	92,639			01.08.2022 й № 54074	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
4	Шабола 1-2-5-ўтар кўчалари	2022 йил	0,658	399,641 25,420	399,641 25,420	399,641 25,420	399,641	374,221		25,420	14,969	0,658	399,641			01.08.2022 й № 54087	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Кураниш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лоихавий кувватни белгилаш (км)	Шарҳномадаги объектларнинг куввати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда кувват, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда кувват, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда кувват, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда кувват, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда кувват, шундан:	2022 йил ҳақиқат қийматлари	Шу жумладан:				Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер санаси ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
											Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буғиргачининг бошқа харажатлари	Шундан:	Буюмлар харажатлари	Куввати (км)					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	Пастки юз МФЙ жами.		1,201	608,811	608,811	608,811	608,811	608,811	608,811	571,942	0,000	36,869	22,878	1,201	608,811	0,000	0,000				
1	"Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,184	68,949	68,949	68,949	68,949	68,949	68,949	64,640	4,309	4,309	2,586	0,184	68,949			01.08.2022 й № 52430	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
2	Бог'шамол кўчаси	2022 йил	0,242	112,053	112,053	112,053	112,053	112,053	112,053	105,141	6,912	6,912	4,206	0,242	112,053			01.08.2022 й № 54171	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
3	Мархабо кўчаси	2022 йил	0,236	109,092	109,092	109,092	109,092	109,092	109,092	103,122	5,970	5,970	4,125	0,236	109,092			01.08.2022 й № 54180	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
4	Эрматов бери кўчаси	2022 йил	0,373	222,622	222,622	222,622	222,622	222,622	222,622	208,952	13,670	13,670	8,358	0,373	222,622			01.08.2022 й № 54184	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
5	Гулноз кўчаси	2022 йил	0,166	96,084	96,084	96,084	96,084	96,084	96,084	90,087	6,007	6,007	3,603	0,166	96,084			01.08.2022 й № 54176	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
155	Сертепи тумани		75,173	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	50 476,491	0,000	3 088,001	2 019,058	75,173	53 564,492	0,000	0,000				
16	Нуриёнов МФЙ жами.		5,101	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 650,960	0,000	221,814	142,040	5,101	3 772,774	0,000	0,000				
1	Кичик сой кўчаси	2022 йил	1,003	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	797,009	58,953	58,953	31,880	1,003	855,962			05.07.2022 й № 49632	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
2	Кичик сой 1-тор кўчаси	2022 йил	0,119	69,829	69,829	69,829	69,829	69,829	69,829	65,140	4,689	4,689	2,606	0,119	69,829			13.07.2022 й № 50770	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
3	Кичик сой 3-тор кўчаси	2022 йил	0,161	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	82,214	5,013	5,013	3,289	0,161	87,227			05.07.2022 й № 49629	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
4	Кичик сой 4-тор кўчаси	2022 йил	0,194	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	117,151	7,780	7,780	4,686	0,194	124,931			22.06.2022 й № 47964	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
5	Кичик сой 5-тор кўчаси	2022 йил	0,191	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	133,898	9,074	9,074	5,556	0,191	142,972			05.07.2022 й № 49642	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	
6	Кичик сой 6-тор кўчаси	2022 йил	0,129	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	87,119	5,736	5,736	3,485	0,129	92,855			05.07.2022 й № 49630	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида	

№	Объектлар номи ва мазмун	3	Лойҳа ва тўғаланиш йили	Лойҳавий кўватга тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал қурилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарфлари баённомаси тақдирланган санаси ва рақами	Лойҳачи ташкилотлари
										Куршил ишларнинг бошланғич ва тўғаланиш йили	Лойҳа ва тўғаланиш йили	Лойҳавий кўватга тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Кичик сой 7-тор кўчаси	2022 йил	0,129	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405	70,007		3,398	2,800	0,129	73,405			13.07.2022 й № 50767	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Кичик сой 8-тор кўчаси	2022 йил	0,092	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330	59,895		3,435	2,396	0,092	63,330			22.06.2022 й № 47732	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	Кичик сой 9-тор кўчаси	2022 йил	0,077	51,231 2,378	51,231 2,378	51,231 2,378	51,231 2,378	51,231	48,853		2,378	1,954	0,077	51,231			30.06.2022 й № 49233	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
10	Кичик сой 10-тор кўчаси	2022 йил	0,050	27,203 1,723	27,203 1,723	27,203 1,723	27,203 1,723	27,203	25,480		1,723	1,019	0,050	27,203			30.06.2022 й № 49216	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
11	Нурафшон 3-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,223	220,446 12,153	220,446 12,153	220,446 12,153	220,446 12,153	220,446	208,283		12,153	8,332	0,223	220,446			22.06.2022 й № 47735	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
12	Нурафшон кўчаси	2022 йил	0,470	253,702 15,435	253,702 15,435	253,702 15,435	253,702 15,435	253,702	238,267		15,435	9,531	0,470	253,702			30.06.2022 й № 49205	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
13	Нурафшон 1-бек кўчаси	2022 йил	0,400	236,774 14,391	236,774 14,391	236,774 14,391	236,774 14,391	236,774	222,383		14,391	8,895	0,400	236,774			22.06.2022 й № 47740	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
14	Ғофурлиёр кўчаси	2022 йил	0,462	359,661 18,747	359,661 18,747	359,661 18,747	359,661 18,747	359,661	340,914		18,747	13,637	0,462	359,661			05.07.2022 й № 49635	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
15	Нурафшон асосий кўчаси	2022 йил	0,448	345,111 23,013	345,111 23,013	345,111 23,013	345,111 23,013	345,111	322,086		23,013	12,884	0,448	345,111			05.07.2022 й № 49637	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
16	Нурафшон 4-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,953	768,133 35,894	768,133 35,894	768,133 35,894	768,133 35,894	768,133	732,239		35,894	29,280	0,953	768,133			05.07.2022 й № 49672	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
24	Қорасун М101 жами:		6,744	5 130,482	5 130,482	5 130,482	5 130,482	5 130,482	4 825,624	0,000	300,858	193,185	6,744	5 130,482	0,000	0,000				
1	Дўстлик 2 асосий кўчаси	2022 йил	0,790	911,629 49,384	911,629 49,384	911,629 49,384	911,629 49,384	911,629	862,245		49,384	34,460	0,790	911,629			27.06.2022 й № 48711	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Дўстлик 2 1-тор кўчаси	2022 йил	0,161	50,551 3,160	50,551 3,160	50,551 3,160	50,551 3,160	50,551	47,391		3,160	1,896	0,161	50,551			30.06.2022 й № 48245	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Дўстлик 2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,216	182,698 10,898	182,698 10,898	182,698 10,898	182,698 10,898	182,698	171,800		10,898	6,872	0,216	182,698			27.06.2022 й № 46751	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва мазмуни	Курinish тиларининг бошланish йили	Лойиҳавий куввати тегишли ўлов бирликларида (км)	Шартомнинг умумий киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблаш/қайта кўриштирилган қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблаш/қайта кўриштирилган қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил жами капитал кўйимчалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ монтаяштириш	Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер сандлари ёёнокмаеси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	шуддан:	Куввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Дўстлик 2, 3-тор кўчаси	2022 йил	0,199	128,280 7,643	128,280 7,643	128,280 7,643	128,280 7,643	128,280	120,637		7,643	4,825	0,199	128,280			27.06.2022 й № 48750	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Дўстлик 2, 4-тор кўчаси	2022 йил	0,202	156,456 9,303	156,456 9,303	156,456 9,303	156,456	147,153		9,303	9,303	5,886	0,202	156,456			22.06.2022 й № 47713	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Дўстлик 2, 5-тор кўчаси	2022 йил	0,283	180,539 10,237	180,539 10,237	180,539 10,237	180,539	170,302		10,237	10,237	6,812	0,283	180,539			27.06.2022 й № 48748	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Дўстлик 2, 6-тор кўчаси	2022 йил	0,199	118,927 7,311	118,927 7,311	118,927 7,311	118,927	111,616		7,311	7,311	4,465	0,199	118,927			27.06.2022 й № 48737	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик 2, 7-тор кўчаси	2022 йил	0,215	157,148 8,982	157,148 8,982	157,148 8,982	157,148	148,166		8,982	8,982	5,927	0,215	157,148			27.06.2022 й № 48735	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Дўстлик 2, 8-тор кўчаси	2022 йил	0,199	137,216 8,573	137,216 8,573	137,216 8,573	137,216	128,643		8,573	8,573	5,146	0,199	137,216			27.06.2022 й № 48733	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Дўстлик 2, 9-тор кўчаси	2022 йил	0,215	167,136 10,062	167,136 10,062	167,136 10,062	167,136	157,074		10,062	10,062	6,283	0,215	167,136			27.06.2022 й № 48732	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Дўстлик 2, 10-тор кўчаси	2022 йил	0,192	153,798 9,074	153,798 9,074	153,798 9,074	153,798	144,724		9,074	9,074	5,789	0,192	153,798			27.06.2022 й № 48726	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Дўстлик 2, 11-тор кўчаси	2022 йил	0,192	146,192 8,759	146,192 8,759	146,192 8,759	146,192	137,433		8,759	8,759	5,497	0,192	146,192			27.06.2022 й № 48721	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Дўстлик 1, 1-тор кўчаси	2022 йил	0,382	209,271 15,865	209,271 15,865	209,271 15,865	209,271	193,406		15,865	15,865	7,738	0,382	209,271			22.06.2022 й № 47729	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Янги турмуш 1-тор кўчаси	2022 йил	0,191	333,834 14,093	333,834 14,093	333,834 14,093	333,834	319,741		14,093	14,093	12,790	0,191	333,834			13.07.2022 й № 50710	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Янги турмуш 2-тор кўчаси	2022 йил	0,256	143,254 9,294	143,254 9,294	143,254 9,294	143,254	133,960		9,294	9,294	5,358	0,256	143,254			13.07.2022 й № 50701	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Янги турмуш 3-тор кўчаси	2022 йил	0,400	183,047 11,392	183,047 11,392	183,047 11,392	183,047	171,655		11,392	11,392	6,866	0,400	183,047			13.07.2022 й № 50674	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойiha қувватининг тегишли ўлчов бирлигида (км)	Шарҳотанининг ўқимий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисоблашган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисоблашган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал қурилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг ўқимий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	шундан:	Куввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Янги турмуш 4-тор кўчаси	2022 йил	0,323	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851	204,116	14,735	8,165	0,323	218,851	27.06.2022 й № 48703	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	
18	Янги турмуш 5-тор кўчаси	2022 йил	0,463	456,325 23,889	456,325 23,889	456,325 23,889	456,325	432,436	23,889	17,297	0,463	456,325	13.07.2022 й № 50795	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
19	Янги турмуш 6-тор кўчаси	2022 йил	0,348	212,683 13,671	212,683 13,671	212,683 13,671	212,683	199,012	13,671	7,960	0,348	212,683	27.06.2022 й № 48622	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
20	Дўстлик-2 12-тор кўчаси	2022 йил	0,190	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480	148,810	9,670	5,952	0,190	158,480	13.07.2022 й № 50736	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
21	Дўстлик-2 13-тор кўчаси	2022 йил	0,186	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797	124,604	8,193	4,964	0,186	132,797	13.07.2022 й № 50726	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
22	Дўстлик-2 14-тор кўчаси	2022 йил	0,194	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399	164,041	10,358	6,562	0,194	174,399	13.07.2022 й № 50718	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
23	Нурликхот-2 кўчаси	2022 йил	0,600	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173	319,741	21,432	12,790	0,600	341,173	13.07.2022 й № 50736	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
24	Дўстлик-1 2-тор кўчаси	2022 йил	0,148	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796	70,918	4,878	2,837	0,148	75,796	13.07.2022 й № 50730	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
22	Хотобод МФЙ		9,894	6 830,481	6 830,481	6 830,481	6 830,481	6 432,794	0,000	397,687	257,312	9,894	6 830,481	0,000	0,000				
1	Беруний 2-берк 1-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,072	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940	48,962	2,978	1,958	0,072	51,940	22.06.2022 й № 47940	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
2	Беруний 3-берк кўчаси	2022 йил	0,625	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979	423,779	27,200	16,951	0,625	450,979	22.06.2022 й № 47957	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
3	Беруний 3-берк 1-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,292	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876	221,026	12,850	8,841	0,292	233,876	30.06.2022 й № 48765	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
4	Беруний 3-берк 2-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,194	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111	131,308	8,803	5,252	0,194	140,111	22.06.2022 й № 47953	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		
5	Беруний 1-тор кўчаси	2022 йил	0,916	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504	610,361	39,143	24,414	0,916	649,504	28.06.2022 й № 48800	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Тендер сарфлари баённомаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари	Лойihaчи ташкилотлари		

№	Объектлар ном ва манзили	Қуриниш ва тугаланиш бошланғич кили	Лойҳавий қуввати тегишли (км)	Шартоманнинг умумий қиймати, шундан: Буюртмачининг умумий қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаси ва рақами	Лойҳаччи ташкилотлари
											Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачини шундан:	Кувати (км)	Қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
6	Беруний 4-бەрк 1-муволиш кўчаси	2022 йил	0,343	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556 13,063	261,556 13,063	248,493		13,063	9,940	0,343	261,556		27.06.2022 й № 48764	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
7	Беруний 1-тор 2-бەрк кўчаси	2022 йил	0,086	55,471 3,529	55,471 3,529	55,471 3,529	55,471 3,529	51,942		3,529	2,078	0,086	55,471		30.06.2022 й № 49200	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
8	Беруний 1-тор 3-бەрк кўчаси	2022 йил	0,086	67,731 4,009	67,731 4,009	67,731 4,009	67,731 4,009	63,722		4,009	2,549	0,086	67,731		228.06.2022 й № 48830	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
9	Беруний 1-тор 4-бەрк кўчаси	2022 йил	0,229	175,163 10,547	175,163 10,547	175,163 10,547	175,163 10,547	184,616		10,547	6,585	0,229	175,163		27.06.2022 й № 48767	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
10	Беруний 2-тор 3-бەрк кўчаси	2022 йил	0,185	107,238 6,611	107,238 6,611	107,238 6,611	107,238 6,611	100,627		6,611	4,025	0,185	107,238		30.06.2022 й № 49193	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
11	Беруний 2-тор 7-бەрк кўчаси	2022 йил	0,445	364,730 20,351	364,730 20,351	364,730 20,351	364,730 20,351	344,379		20,351	13,775	0,445	364,730		27.06.2022 й № 46766	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
12	Беруний 2-тор 8-бەрк кўчаси	2022 йил	0,265	171,487 9,411	171,487 9,411	171,487 9,411	171,487 9,411	162,076		9,411	6,483	0,265	171,487		22.06.2022 й № 47939	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
13	Беруний 3-тор кўчаси	2022 йил	0,924	678,549 33,931	678,549 33,931	678,549 33,931	678,549 33,931	644,618		33,931	25,785	0,924	678,549		28.06.2022 й № 48785	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
14	Беруний 4-тор 3-бەрк кўчаси	2022 йил	0,119	77,205 5,104	77,205 5,104	77,205 5,104	77,205 5,104	72,101		5,104	2,884	0,119	77,205		22.06.2022 й № 47929	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
15	Беруний 4-тор 4-бەрк кўчаси	2022 йил	0,290	232,173 13,120	232,173 13,120	232,173 13,120	232,173 13,120	219,053		13,120	8,762	0,290	232,173		22.06.2022 й № 47937	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
16	Беруний 4-тор 6-бەрк кўчаси	2022 йил	0,664	509,302 27,083	509,302 27,083	509,302 27,083	509,302 27,083	482,219		27,083	19,289	0,664	509,302		28.06.2022 й № 48791	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
17	Беруний 5-тор кўчаси	2022 йил	0,790	606,749 36,121	606,749 36,121	606,749 36,121	606,749 36,121	570,628		36,121	22,825	0,790	606,749		28.06.2022 й № 46781	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
18	Кичик хонабод 1-тор кўчаси	2022 йил	0,270	183,893 10,116	183,893 10,116	183,893 10,116	183,893 10,116	173,777		10,116	6,951	0,270	183,893		22.06.2022 й № 47944	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish типларининг бошланғич йили	Лойihaвий куввати тегишли (кв)	Шартоманнинг умумий киймати, шўжа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжамалар бўғма харажатлари						2022 йил жами капитал куйчмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари шўждан;	Асосий фондларни ишга туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўғма қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўғма қолдиқ мониллаштириш	Лойiha экспортга санаеси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари
					01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжамалар бўғма харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжамалар бўғма харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжамалар бўғма харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжамалар бўғма харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжамалар бўғма харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжамалар бўғма харажатлари						Куввати (кв)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
19	Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0.680	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535	378,372		24,163	15,135	0.680	402,535			30.06.2022 й № 48779	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
20	Хонобод 2-тор кўчаси	2022 йил	1.749	1 017,033 63,766	1 017,033 63,766	1 017,033 63,766	1 017,033	963,267		63,766	38,131	1,749	1 017,033			27.06.2022 й № 48761	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
21	Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси	2022 йил	0.398	227,871 14,974	227,871 14,974	227,871 14,974	227,871	212,897		14,974	8,516	0.398	227,871			28.06.2022 й № 48812	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
22	Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0.272	165,384 10,813	165,384 10,813	165,384 10,813	165,384	154,571		10,813	6,183	0.272	165,384			28.06.2022 й № 48807	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
5	Хонободтепа МФЙ жами:		8,779	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 017,440		0,000	200,698	8,779	5 313,073	0,000	0,000							
1	Хонободтепа 1-тор кўчаси	2022 йил	1,172	659,737 32,645	659,737 32,645	659,737 32,645	659,737	627,082		32,645	25,084	1,172	659,737			27.06.2022 й № 48760	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
2	Хонободтепа 2-тор кўчаси	2022 йил	2,333	1 452,907 75,962	1 452,907 75,962	1 452,907 75,962	1 452,907	1 376,945		75,962	65,078	2,333	1 452,907			27.06.2022 й № 48756	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
3	Хонободтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	2,580	1 582,593 99,090	1 582,593 99,090	1 582,593 99,090	1 582,593	1 483,503		99,090	59,340	2,580	1 582,593			27.06.2022 й № 48754	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
4	Хонободтепа 4-тор кўчаси	2022 йил	1,872	1 156,683 63,486	1 156,683 63,486	1 156,683 63,486	1 156,683	1 093,197		63,486	43,728	1,872	1 156,683			27.06.2022 й № 48753	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
5	Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0.822	461,153 24,450	461,153 24,450	461,153 24,450	461,153	436,703		24,450	17,468	0.822	461,153			27.06.2022 й № 48755	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
13	Сахйбор МФЙ		3,987	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 321,425		0,000	92,857	3,987	2 452,144	0,000	0,000							
1	Сохйбор кўчаси	2022 йил	0.346	238,380 18,953	238,380 18,953	238,380 18,953	238,380	219,427			8,777	0,346	238,380			30.06.2022 й № 49055	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
2	Барака дон кўчаси	2022 йил	0.284	222,070 13,466	222,070 13,466	222,070 13,466	222,070	208,604			8,344	0,284	222,070			30.06.2022 й № 49062	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				
3	Муханна 1-тор кўчаси	2022 йил	0.262	158,580 8,507	158,580 8,507	158,580 8,507	158,580	150,073			6,003	0,262	158,580			30.06.2022 й № 49061	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурлиш ишларининг бошланғичи куни ва тугаланиш йили	Лойҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (ки)	Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари					01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал куйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарҳадлари баённомаси	Лойдаци ташкилотлари
				Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачини харажатлари	шундан:									Куввати (ки)	қиймати									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
4	Муханна 2-тор кўчаси	2022 йил	0,309	180,664	180,664	180,664	180,664	180,664	170,100	10,564	6,804	0,309	180,664			30.06.2022 й № 49059	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида									
5	Муханна 3-тор кўчаси	2022 йил	0,290	205,401	205,401	205,401	205,401	183,428	11,973	7,737	0,290	205,401			30.06.2022 й № 49053	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
6	Сохибқор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,091	54,970	54,970	54,970	54,970	52,022	2,948	2,081	0,091	54,970			30.06.2022 й № 49074	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
7	Сохибқор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,100	58,111	58,111	58,111	58,111	54,909	3,202	2,196	0,100	58,111			30.06.2022 й № 49072	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
8	Сохибқор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,116	65,061	65,061	65,061	65,061	61,268	3,793	2,451	0,116	65,061			30.06.2022 й № 49070	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
9	Сохибқор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,110	84,147	84,147	84,147	84,147	80,695	3,452	3,228	0,110	84,147			13.07.2022 й № 50765	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
10	Сохибқор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,042	27,797	27,797	27,797	27,797	26,298	1,499	1,052	0,042	27,797			30.06.2022 й № 49291	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
11	Сохибқор 6-берк кўчаси	2022 йил	0,188	117,276	117,276	117,276	117,276	111,864	5,412	4,475	0,188	117,276			30.06.2022 й № 49066	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
12	Эшонбулоқ кўчаси	2022 йил	0,916	440,171	440,171	440,171	440,171	418,026	22,145	16,721	0,916	440,171			30.06.2022 й № 49058	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
13	Эшонбулоқ 1-берк кўчаси	2022 йил	0,943	599,516	599,516	599,516	599,516	574,711	24,805	22,988	0,943	599,516			30.06.2022 й № 49051	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
14	Истиқлол МФЙ		6,414	4 362,328	4 362,328	4 362,328	4 362,328	4 111,528	0,000	250,800	6,414	4 362,328	0,000	0,000													
1	Буюк авлод 1-берк кўчаси	2022 йил	0,273	156,191	156,191	156,191	156,191	146,297	9,894	5,852	0,273	156,191			30.06.2022 й № 46846	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
2	Буюк авлод 3-берк кўчаси	2022 йил	0,065	74,965	74,965	74,965	74,965	70,926	4,039	2,837	0,065	74,965			28.06.2022 й № 46851	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										
3	Буюк авлод 4-берк кўчаси	2022 йил	0,102	94,777	94,777	94,777	94,777	90,419	4,358	3,617	0,102	94,777			17.06.2022 й № 46856	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида										

№	Объектлар номи ва мазони	Қурилиш ишларининг бошланishi	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартоманган ўлчумий қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг қиймати, шу жумладан қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қатъий хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг қиймати, шу жумладан қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қатъий хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг қиймати, шу жумладан қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер сарфлари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачиларнинг қиймати, шу жумладан:	Куввати (км)	Қиймати					
1		2						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Буюк авлод 3-шох кўчаси	2022 йил	0,072	36,317 2,418	36,317 2,418	36,317 2,418	36,317	33,899	2,418		2,418	1,356	0,072	36,317			17.06.2022 й № 46798	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Буюк авлод 2-тор кўчаси	2022 йил	0,470	295,491 18,100	295,491 18,100	295,491 18,100	295,491	277,391	18,100		18,100	11,096	0,470	295,491			28.06.2022 й № 46854	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Буюк авлод 4-тор кўчаси	2022 йил	0,102	73,334 5,482	73,334 5,482	73,334 5,482	73,334	67,852	5,482		5,482	2,714	0,102	73,334			28.06.2022 й № 46836	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Буюк авлод 5-берк кўчаси	2022 йил	0,390	256,490 18,746	256,490 18,746	256,490 18,746	256,490	237,744	18,746		18,746	9,510	0,390	256,490			22.06.2022 й № 47927	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Миришхор кўчаси	2022 йил	0,628	434,346 24,794	434,346 24,794	434,346 24,794	434,346	409,552	24,794		24,794	16,352	0,628	434,346			22.06.2022 й № 47916	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Буюк авлод II 1-кўчаси	2022 йил	0,322	292,361 16,228	292,361 16,228	292,361 16,228	292,361	276,133	16,228		16,228	11,045	0,322	292,361			28.06.2022 й № 48834	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Буюк авлод II 2-кўчаси	2022 йил	0,322	270,010 16,181	270,010 16,181	270,010 16,181	270,010	253,829	16,181		16,181	10,153	0,322	270,010			28.06.2022 й № 48843	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Буюк авлод II 3-кўчаси	2022 йил	0,320	272,921 16,217	272,921 16,217	272,921 16,217	272,921	256,704	16,217		16,217	10,268	0,320	272,921			28.06.2022 й № 48849	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Буюк авлод II 4-кўчаси	2022 йил	0,308	250,922 15,760	250,922 15,760	250,922 15,760	250,922	235,162	15,760		15,760	9,406	0,308	250,922			30.06.2022 й № 48835	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Буюк авлод II 5-кўчаси	2022 йил	0,723	359,987 28,433	359,987 28,433	359,987 28,433	359,987	331,554	28,433		28,433	13,262	0,723	359,987			28.06.2022 й № 48850	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Буюк авлод II 6-кўчаси	2022 йил	2,317	1,494,215 70,149	1,494,215 70,149	1,494,215 70,149	1,494,215	1,424,066	70,149		70,149	56,963	2,317	1,494,215			28.06.2022 й № 48832	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Нондшик МТФ		7,601	5,371,827 31,257	5,371,827 31,257	5,371,827 31,257	5,371,827	5,071,096	300,731		300,731	202,842	7,601	5,371,827	0,000	0,000			
1	Фойдали 5-тор кўчаси	2022 йил	0,708	564,644 31,257	564,644 31,257	564,644 31,257	564,644	533,387	31,257		31,257	21,335	0,708	564,644			05.07.2022 й № 49624	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куртчи ва тугиланиш йили	Лоқихавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шарҳномадаги Лоқихавий тегишли бўш ҳажмларнинг умумий қиймати, шундан: Бошқа ҳажмларнинг қиймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан:	01.01.2022 йилнинг қиймати, шундан:	01.01.2022 йилнинг қиймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қайта қисқартirilgan қиймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қайта қисқартirilgan қиймати, шундан:	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига туғвни объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига туғвни объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоқихачи ташкилотлари
											Курилш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа ҳажмлари	Буюртмачи ҳажмлари	Қуввати (км)	Қиймати					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Файзли 6-тор кўчаси	2022 йил	0,486	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384	375,477	25,907	15,019	0,486	401,384				05.07.2022 й № 49616	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Файзли 7-тор кўчаси	2022 йил	0,742	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981	590,906	34,075	23,636	0,742	624,981					05.07.2022 й № 49617	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	Файзли 8-тор кўчаси	2022 йил	0,445	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312	248,859	17,453	9,954	0,445	266,312					17.06.2022 й № 46984	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	Файзли 5-тор кўчасидagi берк кўчалар	2022 йил	0,860	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125	717,708	45,417	28,708	0,860	763,125					05.07.2022 й № 49621	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	Файзли кичик кўчаси	2022 йил	0,778	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668	524,627	27,041	20,985	0,778	551,668					05.07.2022 й № 49615	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Файзли чикш кўчаси	2022 йил	1,017	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833	626,231	30,602	25,049	1,017	656,833					05.07.2022 й № 49613	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Файзли 5-тор ва 8-тор кўчаларини тугаштирувчи кўчаси	2022 йил	0,661	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323	469,726	22,597	18,789	0,661	492,323					05.07.2022 й № 49627	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	Номдалик 4-тор кўчаси	2022 йил	0,757	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308	403,472	27,836	16,139	0,757	431,308					13.07.2022 й № 50646	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
10	Номдалик 3-тор кўчаси	2022 йил	0,691	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014	293,979	20,035	11,759	0,691	314,014					13.07.2022 й № 50648	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
11	Файзли асосий кўчаси	2022 йил	0,406	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076	252,896	16,180	10,116	0,406	269,076					22.06.2022 й № 47742	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
12	Номдалик асосий кўчаси	2022 йил	0,050	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160	33,828	2,332	1,353	0,050	36,160					13.07.2022 й № 50644	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
13	Қишбаи МФЙ		7,180	4 974,374	4 974,374	4 974,374	4 974,374	4 974,374	4 670,015	0,000	186,799	7,180	4 974,374	0,000	0,000						
1	Хомобод 4-тор кўчаси	2022 йил	0,272	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734	253,062	15,672	10,122	0,272	268,734					30.06.2022 й № 49114	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич йили	Лойҳавий қувватга тегишли ўлчов бирлигида (км)	Шарҳотанинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойҳачи ташкилотлари
										Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	Шулдан:	Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	Қуввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Шоҳлик кўчаси	2022 йил	0,507	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914	414,250	29,664	16,570	0,507	443,914	30.06.2022 й № 49102	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тендер савдолари байномаси	Танлов асосида			
3	Оқуиубоев 1-берк кўчаси	2022 йил	0,530	335,740 20,178	335,740 20,178	335,740 20,178	335,740	315,562	20,178	12,622	0,530	335,740	30.06.2022 й № 49118	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
4	Оқуиубоев кўчаси	2022 йил	0,441	331,316 22,280	331,316 22,280	331,316 22,280	331,316	309,036	22,280	12,361	0,441	331,316	01.07.2022 й № 49119	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
5	Табаррук кўчаси	2022 йил	1,481	1 126,970 64,710	1 126,970 64,710	1 126,970 64,710	1 126,970	1 062,260	64,710	42,490	1,481	1 126,970	30.06.2022 й № 49131	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
6	Ҳонобод 6-берк кўчаси	2022 йил	0,265	157,842 9,839	157,842 9,839	157,842 9,839	157,842	146,003	9,839	5,920	0,265	157,842	30.06.2022 й № 49139	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
7	Ҳонобод 7-берк кўчаси	2022 йил	0,728	583,298 33,685	583,298 33,685	583,298 33,685	583,298	549,613	33,685	21,985	0,728	583,298	30.06.2022 й № 49160	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
8	Ҳонобод 8-берк кўчаси	2022 йил	0,901	527,554 32,445	527,554 32,445	527,554 32,445	527,554	495,109	32,445	19,804	0,901	527,554	30.06.2022 й № 49170	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
9	3-Соҳил кўчаси	2022 йил	0,309	169,809 10,149	169,809 10,149	169,809 10,149	169,809	159,660	10,149	6,396	0,309	169,809	30.06.2022 й № 49171	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
10	Тавалло кўчаси	2022 йил	0,663	662,959 39,137	662,959 39,137	662,959 39,137	662,959	623,822	39,137	24,953	0,663	662,959	30.06.2022 й № 49099	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
11	Мустанқилик 2-тор кўчаси	2022 йил	0,155	91,801 5,707	91,801 5,707	91,801 5,707	91,801	86,094	5,707	3,444	0,155	91,801	13.07.2022 й № 50660	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
12	Ҳонобод 5-берк кўчаси	2022 йил	0,503	128,944 11,773	128,944 11,773	128,944 11,773	128,944	117,171	11,773	4,667	0,503	128,944	12.07.2022 й № 50656	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
13	Ёшлик кўчаси	2022 йил	0,425	145,493 9,120	145,493 9,120	145,493 9,120	145,493	136,373	9,120	5,455	0,425	145,493	13.07.2022 й № 50670	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					

№	Объектлар номи ва манзили	Куриниш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лоқхавий қуввати тегишли ўлчов бېриқларда (кв)	Шартомноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоқха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лоқхачи ташиқлотлари
											Жихоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Шундан:	Буюртмачи харajatлари	Куввати (кв)	Қиймати					
1	17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Фойдаланувчи			3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 245,341	0,000	201,654	129,814	5,132	3 446,995	0,000	0,000				
1	Янги ҳаёт 1-бериқ кўчаси	2022 йил	0,305	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110 17,369	292,741	17,369	11,710	0,305	310,110	0,000	310,110			21.06.2022 й №47830	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
2	Янги ҳаёт 2-бериқ кўчаси	2022 йил	0,449	271,618 18,326	271,618 18,326	271,618 18,326	271,618 18,326	271,618 18,326	253,292	18,326	10,132	0,449	271,618		271,618			13.07.2022 й № 50623	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
3	Янги ҳаёт 3-бериқ кўчаси	2022 йил	0,331	208,450 14,571	208,450 14,571	208,450 14,571	208,450 14,571	208,450 14,571	193,879	14,571	7,755	0,331	208,450		208,450			30.06.2022 й № 49177	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
4	Обод кўчаси	2022 йил	0,676	452,183 24,595	452,183 24,595	452,183 24,595	452,183 24,595	452,183 24,595	427,588	24,595	17,104	0,676	452,183		452,183			30.06.2022 й № 49037	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
5	Обод-1 кўчаси	2022 йил	0,696	519,375 30,999	519,375 30,999	519,375 30,999	519,375 30,999	519,375 30,999	488,376	30,999	19,535	0,696	519,375		519,375			30.06.2022 й № 49050	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
6	Обод-2 кўчаси	2022 йил	0,240	167,328 10,016	167,328 10,016	167,328 10,016	167,328 10,016	167,328 10,016	157,312	10,016	6,292	0,240	167,328		167,328			30.06.2022 й № 49048	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
7	Обод-3 кўчаси	2022 йил	0,716	336,042 17,034	336,042 17,034	336,042 17,034	336,042 17,034	336,042 17,034	319,008	17,034	12,760	0,716	336,042		336,042			30.06.2022 й № 49041	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
8	Обод-4 кўчаси	2022 йил	0,402	299,137 17,231	299,137 17,231	299,137 17,231	299,137 17,231	299,137 17,231	281,906	17,231	11,276	0,402	299,137		299,137			30.06.2022 й № 49039	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
9	Обод-3 тор кўчаси	2022 йил	0,226	131,427 6,829	131,427 6,829	131,427 6,829	131,427 6,829	131,427 6,829	124,598	6,829	4,984	0,226	131,427		131,427			30.06.2022 й № 49045	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
10	Янги ҳаёт 3-бериқ 1-тор кўчаси	2022 йил	0,181	94,900 5,102	94,900 5,102	94,900 5,102	94,900 5,102	94,900 5,102	89,798	5,102	3,592	0,181	94,900		94,900			30.06.2022 й № 49028	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
11	Обод-2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,077	47,663 2,881	47,663 2,881	47,663 2,881	47,663 2,881	47,663 2,881	44,782	2,881	1,791	0,077	47,663		47,663			30.06.2022 й № 49049	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		
12	Обод-3 1-тор кўчаси	2022 йил	0,028	23,835 3,127	23,835 3,127	23,835 3,127	23,835 3,127	23,835 3,127	20,708	3,127	0,828	0,028	23,835		23,835			30.06.2022 й № 49047	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори		

№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартинини бошланиши ва тугланиши йили	Локациявий кўватига тегишли (км)	Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан бюртамачи қиймати, бошқа харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан қолдиқ қиймати, шу жумладан қиймати, бюртамачи қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан қиймати, бюртамачи қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан қиймати, бюртамачи қиймати	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лоика экспертиза санаи ва рақами	19	20
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Бюртамачининг бошқа харакатлари	Бюртамачи харакатлари	Кўватига (км)	Қиймати					
13	Обод-3 2-тор кўчаси	2022 йил	0,139	105,664 6,275	105,664 6,275	105,664 6,275	105,664	99,389	6,275		3,976	0,139	105,664		30.06.2022 й № 49046	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
14	Обод-3 4-тор кўчаси	2022 йил	0,107	74,021 4,688	74,021 4,688	74,021 4,688	74,021	69,333	4,688	2,773	0,107	74,021		30.06.2022 й № 49178	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
15	Обод-3 6-тор кўчаси	2022 йил	0,165	98,703 6,007	98,703 6,007	98,703 6,007	98,703	92,696	6,007	3,708	0,165	98,703		21.06.2022 й № 47827	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
16	Обод-3 8-тор кўчаси	2022 йил	0,165	89,588 5,220	89,588 5,220	89,588 5,220	89,588	84,368	5,220	3,375	0,165	89,588		13.07.2022 й № 49202	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
17	Янги ҳаёт 3-тор кўчаси (2-брак дава томон)	2022 йил	0,229	216,952 11,385	216,952 11,385	216,952 11,385	216,952	205,567	11,385	8,223	0,229	216,952		22.06.2022 й № 47872	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
7	Жилибор МОН		5,815	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 075,454	0,000	163,018	5,815	4 347,363	0,000						
1	Фабриқ кўчаси	2022 йил	0,594	783,729 39,132	783,729 39,132	783,729 39,132	783,729	744,597	39,132	29,784	0,594	783,729		22.06.2022 й № 47668	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
2	Фабриқ 1-тор кўчаси	2022 йил	0,320	248,424 14,716	248,424 14,716	248,424 14,716	248,424	233,708	14,716	9,348	0,320	248,424		05.07.2022 й № 49256	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
3	Янги ҳаёт кўчаси	2022 йил	1,510	996,989 65,644	996,989 65,644	996,989 65,644	996,989	931,345	65,644	37,254	1,510	996,989		22.06.2022 й № 47961	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
4	Тоғталик Фабриқ 2-тор Илгир 3-4-тор кўчалари	2022 йил	1,757	1 148,091 70,721	1 148,091 70,721	1 148,091 70,721	1 148,091	1 077,370	70,721	43,095	1,757	1 148,091		22.06.2022 й № 47703	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
5	Илгир 1-тор кўчалари	2022 йил	0,240	242,404 23,542	242,404 23,542	242,404 23,542	242,404	218,962	23,542	8,754	0,240	242,404		22.06.2022 й № 47617	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
6	1-Диллаш кўчаси	2022 йил	0,752	537,289 28,382	537,289 28,382	537,289 28,382	537,289	508,907	28,382	20,356	0,752	537,289		22.06.2022 й № 47708	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
7	Илгир 5-тор кўчаси	2022 йил	0,642	390,437 29,772	390,437 29,772	390,437 29,772	390,437	360,665	29,772	14,427	0,642	390,437		22.06.2022 й № 47685	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			

№	Объектлар номи ва манзили	Куримиз ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лоихававий кўватига тегишли ўлчов бирлигида (км)	Шарҳномада шунингча қўйилган қиймати, шунингча қўйилган қиймати, шунингча қўйилган қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шунингча қўйилган қиймати, шунингча қўйилган қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шунингча қўйилган қиймати, шунингча қўйилган қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шунингча қўйилган қиймати, шунингча қўйилган қиймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шунингча қўйилган қиймати, шунингча қўйилган қиймати	2022 йил ҳақиқатан қўйилган қиймати	2022 йил ҳақиқатан қўйилган қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоиха экспертиза санаши ва рақами	Тендер савдолари баённомаси	Лоихачи таъкилотлари
											Қўрилмоқчи ишларнинг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи шундан:	Кўватига (км)	Қиймати					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12	Беларик МФЙ		8,526	7 562,651	7 562,651	7 562,651	7 562,651	7 562,651	7 562,651	7 150,814	0,000	411,837	286,032	8,526	7 562,651	0,000	0,000				
1	Мохиноҳра 2-берк кўчаси	2022 йил	0,218	134,322	134,322	134,322	134,322	134,322	134,322	126,306		8,016	5,052	0,218	134,322			13,07,2022 й № 50772	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Узуқзор 3-4-5-6 берк кўчалари	2022 йил	0,605	400,575	400,575	400,575	400,575	400,575	400,575	378,184		22,391	15,127	0,605	400,575			05.07.2022 й № 49536	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Навиқхол 5-тор кўчаси	2022 йил	1,558	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 278,636		53,759	51,145	1,558	1 332,395			05.07.2022 й № 49940	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	Навиқхол 4-тор кўчаси	2022 йил	0,193	110,968	110,968	110,968	110,968	110,968	110,968	104,106		6,862	4,164	0,193	110,968			21.06.2022 й № 47809	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	Навиқхол 11-тор кўчаси	2022 йил	0,193	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	966,240		41,428	36,730	0,193	1 009,668			05.07.2022 й № 49261	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	Навиқхол 1-берк кўчаси	2022 йил	0,067	139,628	139,628	139,628	139,628	139,628	139,628	133,357		6,271	5,334	0,067	139,628			05.07.2022 й № 49257	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Навиқхол 2-берк кўчаси	2022 йил	0,255	92,598	92,598	92,598	92,598	92,598	92,598	85,609		6,989	3,424	0,255	92,598			21.06.2022 й № 47813	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Шоллик кўчаси	2022 йил	1,887	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 417,757		92,624	56,710	1,887	1 510,381			05.07.2022 й № 49544	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	Ёшлик кўчаси	2022 йил	1,024	764,206	764,206	764,206	764,206	764,206	764,206	710,154		45,052	28,766	1,024	764,206			05.07.2022 й № 49545	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
10	А.Навоий кўчаси	2022 йил	1,419	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 108,603		81,661	44,344	1,419	1 180,264			05.07.2022 й № 49975	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
11	Узуқзор 16-берк кўчаси	2022 йил	0,137	119,148	119,148	119,148	119,148	119,148	119,148	111,987		7,161	4,480	0,137	119,148			21.06.2022 й № 47821	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
12	Беларик кўчаси	2022 йил	0,970	758,499	758,499	758,499	758,499	758,499	758,499	716,875		39,624	28,756	0,970	758,499			21.06.2022 й № 47797	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
76	Яшнобод тумани		29,569	17 206,411	17 206,411	17 206,411	17 206,411	17 206,411	17 206,411	16 156,029	0,000	1 050,382	646,240	29,569	17 206,411	0,000	0,000				

№	Объектлар номи ва манзили	Курпринг ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лоихавий кўватга тегишли (км)	Шартоманинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачилик, бошқа харajatлар	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ моллаштириш	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи харajatлари	шундан:	Кўватга (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9	Ташист МФЙ		4,201	2 046,111	2 046,111	2 046,111	2 046,111	2 046,111	1 920,022	0,000	126,089	76,801	4,201	2 046,111	0,000	0,000				
1	"Ташист" МФЙ "Абай Ҳар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240	105,752	105,752	105,752	105,752	105,752	98,625		7,127	3,945	0,240	105,752			26.07.2022 й № 51491	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Ташист" МФЙ "Абай-2 Ҳар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,558	299,833	299,833	299,833	299,833	299,833	281,684		18,149	11,267	0,558	299,833			25.07.2022 й № 51460	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Ташист" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144	62,861	62,861	62,861	62,861	62,861	58,854		4,007	2,354	0,144	62,861			25.07.2022 й № 51082	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Ташист" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260	168,368	168,368	168,368	168,368	168,368	157,953		10,415	6,318	0,260	168,368			25.07.2022 й № 51069	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Ташист" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260	158,564	158,564	158,564	158,564	158,564	148,615		9,949	5,945	0,260	158,564			29.07.2022 й № 53842	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Ташист" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640	244,652	244,652	244,652	244,652	244,652	229,381		15,271	9,175	0,640	244,652			29.07.2022 й № 53839	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	"Ташист" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,633	325,302	325,302	325,302	325,302	325,302	305,901		19,401	12,236	0,633	325,302			29.07.2022 й № 53824	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Тўзел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125	53,160	53,160	53,160	53,160	53,160	49,771		3,389	1,981	0,125	53,160			29.07.2022 й № 53820	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	Янги Ибодат кўчаси	2022 йил	1,341	627,620	627,620	627,620	627,620	627,620	569,238		38,382	23,570	1,341	627,620			29.07.2022 й № 53812	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Ибрат МФЙ		1,688	918,760	918,760	918,760	918,760	918,760	862,491	0,000	56,269	34,500	1,688	918,760	0,000	0,000				
1	"Ибрат" МФЙ Соҳил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181	104,299	104,299	104,299	104,299	104,299	97,919		6,380	3,917	0,181	104,299			28.07.2022 й № 53772	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134	72,451	72,451	72,451	72,451	72,451	67,866		4,585	2,715	0,134	72,451			28.07.2022 й № 53766	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Ибрат" МФЙ Доншамал-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124	71,229	71,229	71,229	71,229	71,229	66,678		4,551	2,687	0,124	71,229			28.07.2022 й № 53728	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курш ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лоёхнинг қуввати (кВт)	Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал қуйилмалар	10	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар буйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар буйича қолдиқ қиймати	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоёхчи ташкилотлари
										Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буёртмачининг бошқа харажатлари	Шу жумладан:	Буёртмачини харajatлари	Куввати (кВт)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187	91,044 5,785	91,044 5,785	91,044 5,785	91,044 5,785	91,044	85,259	5,785	3,410	0,187	91,044	28.07.2022 й № 53715	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида		
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7 берк" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,360	176,677 10,711	176,677 10,711	176,677 10,711	176,677	165,966	10,711	6,639	0,360	176,677	28.07.2022 й № 53710	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
6	Ифтихор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,074	41,596 2,514	41,596 2,514	41,596 2,514	41,596	39,082	2,514	1,563	0,074	41,596	28.07.2022 й № 53691	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
7	Ифтихор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,074	36,637 2,205	36,637 2,205	36,637 2,205	36,637	34,432	2,205	1,377	0,074	36,637	02.08.2022 й № 53684	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
8	"Ибрат" МФЙ Фозилок кўчаси	2022 йил	0,564	324,827 19,538	324,827 19,538	324,827 19,538	324,827	305,289	19,538	12,212	0,564	324,827	28.07.2022 й № 53663	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
1	Баҳор МФЙ		0,857	568,938	568,938	568,938	568,938	533,917	35,021	21,357	0,857	568,938	28.07.2022 й № 53640	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
1	"Баҳор" МФЙ Абдиқали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,857	568,938 35,021	568,938 35,021	568,938 35,021	568,938	533,917	35,021	21,357	0,857	568,938	28.07.2022 й № 53640	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
15	Аргин МФЙ		5,944	3 432,306	3 432,306	3 432,306	3 432,306	3 220,476	211,830	128,820	5,944	3 432,306	28.07.2022 й № 53551	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
1	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329	595,502 36,862	595,502 36,862	595,502 36,862	595,502	556,640	36,862	22,346	1,329	595,502	28.07.2022 й № 53551	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
2	"Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203	111,373 6,714	111,373 6,714	111,373 6,714	111,373	104,659	6,714	4,186	0,203	111,373	25.07.2022 й № 52246	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
3	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225	114,749 6,997	114,749 6,997	114,749 6,997	114,749	107,752	6,997	4,310	0,225	114,749	25.07.2022 й № 52249	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
4	"Аргин" МФЙ "Абдиқали 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137	65,167 4,054	65,167 4,054	65,167 4,054	65,167	61,113	4,054	2,445	0,137	65,167	25.07.2022 й № 52260	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			
5	"Аргин" МФЙ Абдиқали 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278	150,551 9,354	150,551 9,354	150,551 9,354	150,551	141,197	9,354	5,648	0,278	150,551	25.07.2022 й № 53156	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаesi тасдиқланган санаesi ва рақами	Танлов асосида			

№	Объектлар номи ва манзили	Куритилиш йили	Лоҳикавий қувват (кВт)	Шарҳномада кўрсатилган бўлган қувват	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киммат, шу жумладан бўлган қувват	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киммат, шу жумладан бўлган қувват	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киммат, шу жумладан бўлган қувват	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киммат, шу жумладан бўлган қувват	2022 йил жами капитал қўйимлар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига қўйим киммати	2023 йил 1 январ ҳолатига қўйим объектлар бўйича қолдиқ молилаштириш	Лоҳика экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байъонномаси	Лоҳикачи таъхилотлари
										Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киммати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи харajatлари	шундан:	Куввати (кВт)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,320	179,666	179,666	179,666	179,666	179,666	166,558	11,108	6,742	6,742	0,320	179,666		28.07.2022 й № 53622	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
7	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,093	728,991	728,991	728,991	728,991	728,991	683,886	45,105	27,355	27,355	1,093	728,991		28.07.2022 й № 53492	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
8	"Арғин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,197	167,613	167,613	167,613	167,613	167,613	157,602	10,011	6,304	6,304	0,197	167,613		29.07.2022 й № 53853	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
9	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,215	122,619	122,619	122,619	122,619	122,619	115,217	7,402	4,609	4,609	0,215	122,619		28.07.2022 й № 53490	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
10	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 2-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196	69,505	69,505	69,505	69,505	69,505	65,155	4,350	2,606	2,606	0,196	69,505		27.07.2022 й № 53422	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
11	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,198	130,648	130,648	130,648	130,648	130,648	122,672	7,976	4,907	4,907	0,198	130,648		29.07.2022 й № 53419	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
12	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,678	467,238	467,238	467,238	467,238	467,238	438,821	28,417	17,553	17,553	0,678	467,238		27.07.2022 й № 53417	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
13	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,430	232,333	232,333	232,333	232,333	232,333	217,793	14,540	8,712	8,712	0,430	232,333		27.07.2022 й № 53390	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
14	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180	117,356	117,356	117,356	117,356	117,356	109,867	7,489	4,395	4,395	0,180	117,356		27.07.2022 й № 53389	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
15	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,265	178,993	178,993	178,993	178,993	178,993	167,544	11,449	6,702	6,702	0,265	178,993		27.07.2022 й № 53384	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
15	Миришкор МФЙ		6,501	3 701,674	3 701,674	3 701,674	3 701,674	3 701,674	3 472,788	0,000	138,909	138,909	6,501	3 701,674	0,000					
1	"Миришкор" МФЙ "Илгор" шoҳ кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,940	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 064,716	68,529	42,589	42,589	1,940	1 133,247		02.08.2022 й № 52221	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		
2	"Миришкор" МФЙ "Илгор 6-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,281	153,191	153,191	153,191	153,191	153,191	144,262	8,929	5,770	5,770	0,281	153,191		01.08.2022 й № 53844	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилди ва тугаланаши бошланган йили	Лоҳикавий куввати тегишли (км)	Шарҳномада ушбу кўчаларнинг бошқа харажатлари	Шу жумладан:				2022 йил жами капитал кўйилмалар	Куриш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буғуртамчининг бошқа харажатлари	Шумдан:	Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоҳика экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоҳикачи таъйинловчилари
					Куввати (км)	қиймати														
1		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	"Миршкор" МФЙ "Илгор 7-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,200	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534 5,647	85,887	85,887	5,647	3,435	0,200	91,534	0,200	91,534	01.08.2022 й № 53841	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Миршкор" МФЙ "Хонарик 1-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,640	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517 25,508	391,009	391,009	25,508	15,640	0,640	416,517	0,640	416,517	29.07.2022 й № 53829	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Миршкор" МФЙ Топарик кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,729	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548 25,899	396,649	396,649	25,899	15,866	0,729	422,548	0,729	422,548	29.07.2022 й № 53816	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Миршкор" МФЙ Эътироф кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,206	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030 7,370	113,660	113,660	7,370	4,546	0,206	121,030	0,206	121,030	26.07.2022 й № 53776	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Илгор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787	215,287	215,287	14,500	8,611	0,464	229,787	0,464	229,787	26.07.2022 й № 53698	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Илгор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769	84,206	84,206	5,563	3,368	0,142	89,769	0,142	89,769	26.07.2022 й № 53674	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	Илгор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451	60,573	60,573	3,878	2,423	0,140	64,451	0,140	64,451	26.07.2022 й № 53657	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
10	Илгор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748	97,231	97,231	6,517	3,869	0,203	103,748	0,203	103,748	26.07.2022 й № 53638	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
11	Хонарик кўчаси	2022 йил	0,140	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678	81,253	81,253	5,425	3,250	0,140	86,678	0,140	86,678	26.07.2022 й № 53637	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
12	Хонарик 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778	131,970	131,970	8,808	5,279	0,166	140,778	0,166	140,778	29.07.2022 й № 53851	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352	136,201	136,201	9,151	5,448	0,246	145,352	0,246	145,352	26.07.2022 й № 53636	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
14	Қиятарик кўчаси	2022 йил	0,838	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541	403,881	403,881	28,660	16,155	0,838	432,541	0,838	432,541	26.07.2022 й № 53634	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
15	Қиятарик 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504	66,001	66,001	4,503	2,640	0,166	70,504	0,166	70,504	26.07.2022 й № 53633	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Локациявий куввати тегшли (кВт)	Шартноманинг умумий қиймати, шундан: (кВт)	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал куйимталар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоихаччи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	Куввати (кВт)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12	Чинор МФЙ		4,139	3 132,000	3 132,000	3 132,000	3 132,000	3 132,000	2 948,916	0,000	183,084	117,857	4,139	3 132,000	0,000	0,000				
1	"Чинор" МФЙ Мураббilar 1-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,229	891,446	891,446	891,446	891,446	891,446	836,789		54,657	33,472	1,229	891,446			28.07.2022 й № 53623	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
2	"Чинор" МФЙ Мураббilar 2-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,451	189,006	189,006	189,006	189,006	189,006	177,621		11,385	7,105	0,451	189,006			28.07.2022 й № 53617	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
3	"Чинор" МФЙ Мураббilar 3-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,092	43,415	43,415	43,415	43,415	43,415	40,697		2,718	1,628	0,092	43,415			28.07.2022 й № 53613	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
4	"Чинор" МФЙ Ойдинқўла 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,156	76,158	76,158	76,158	76,158	76,158	71,527		4,631	2,861	0,156	76,158			28.07.2022 й № 53601	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
5	"Чинор" МФЙ Ойдинқўла 2-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,148	106,070	106,070	106,070	106,070	106,070	99,208		6,862	3,968	0,148	106,070			28.07.2022 й № 53567	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
6	"Чинор" МФЙ Чинор 1-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,160	132,570	132,570	132,570	132,570	132,570	124,397		8,173	4,976	0,160	132,570			28.07.2022 й № 53560	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
7	"Чинор" МФЙ Чинор 2-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180	131,244	131,244	131,244	131,244	131,244	123,061		8,183	4,922	0,180	131,244			28.07.2022 й № 53538	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
8	"Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,450	260,289	260,289	260,289	260,289	260,289	245,076		15,213	9,803	0,450	260,289			27.07.2022 й № 53377	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
9	"Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,552	475,667	475,667	475,667	475,667	475,667	446,551		29,116	17,862	0,552	475,667			28.07.2022 й № 53491	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
10	Мураббilar 4-берх кўчаси	2022 йил	0,104	37,730	37,730	37,730	37,730	37,730	35,315		2,415	1,413	0,104	37,730			28.07.2022 й № 53491	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
11	Чинор 5-берх кўчаси	2022 йил	0,187	149,132	149,132	149,132	149,132	149,132	139,671		9,461	5,587	0,187	149,132			27.07.2022 й № 53382	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	
12	Чинор МФЙ Ук кўчаси	2022 йил	0,390	639,272	639,272	639,272	639,272	639,272	606,003		30,269	24,360	0,390	639,272			27.07.2022 й № 53380	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Тақво асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғич кунлари ва тугаланиш кунлари	Локациявий кўчанинг тегишли кўчаси бериладиган (км)	Шарҳномадаги ўлчамли кўча ва боқча харакатлари	Шу жумладан:						Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўчанинг	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўчанинг	Локация экспиритив санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Локация ташкилотлари		
					Курилиш-монтаж ишларининг умумий кўчанинг	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харакатлари	Буюртмачи харакатлари	шундан:	Кўчанинг (км)	Кўчанинг								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Жарбоши МФЙ		2,827	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 367,708	0,000	89,109	54,708	2,827	1 456,817	0,000	0,000			
1	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-тор кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,295	92,644	92,644	92,644	92,644	92,644	87,175	5,469	5,469	3,457	0,295	92,644			27.07.2022 й № 53374	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 1-берк кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,103	43,767	43,767	43,767	43,767	40,974	40,974	2,793	2,793	1,639	0,103	43,767			27.07.2022 й № 53368	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-берк кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,088	35,594	35,594	35,594	35,594	33,434	33,434	2,160	2,160	1,337	0,088	35,594			27.07.2022 й № 53366	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев кўчасини киритиш	2022 йил	0,865	502,094	502,094	502,094	502,094	471,568	471,568	30,506	30,506	18,864	0,865	502,094			27.07.2022 й № 53365	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 3-берк кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,290	158,213	158,213	158,213	158,213	148,945	148,945	9,268	9,268	5,958	0,290	158,213			27.07.2022 й № 53364	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий боғ кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,914	466,338	466,338	466,338	466,338	437,214	437,214	29,124	29,124	17,459	0,914	466,338			27.07.2022 й № 53382	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Жарбоши" МФЙ Интернет 4-берк кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,143	66,612	66,612	66,612	66,612	62,512	62,512	4,100	4,100	2,500	0,143	66,612			27.07.2022 й № 53361	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 1-берк кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,065	48,833	48,833	48,833	48,833	45,832	45,832	3,001	3,001	1,833	0,065	48,833			28.07.2022 й № 53359	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 2-берк кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,064	42,722	42,722	42,722	42,722	40,034	40,034	2,688	2,688	1,601	0,064	42,722			28.07.2022 й № 53355	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Товқонистон МФЙ		3,402	1 949,804	1 949,804	1 949,804	1 949,804	1 829,711	1 829,711	0,000	120,093	73,188	3,402	1 949,804	0,000	0,000			
1	Янги ҳаёт кўчаси (Қабристонга олинб борувчи йўл)	2022 йил	0,172	58,417	58,417	58,417	58,417	54,783	54,783	3,634	3,634	2,191	0,172	58,417			26.07.2022 й № 53411	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Пунган кўчаси	2022 йил	1,365	793,700	793,700	793,700	793,700	746,645	746,645	47,055	47,055	29,866	1,365	793,700			26.07.2022 й № 52208	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Марказий шохтепа кўчаси	2022 йил	0,960	502,733	502,733	502,733	502,733	471,260	471,260	31,473	31,473	18,850	0,960	502,733			29.07.2022 й № 52214	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куритиш тарихининг бошланishi	Лойihaвий кувватига тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шарhтоманнинг умумий киймати, шу жумладан бюджетлашчанининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан хийсбланган кейинги киймати, шу жумладан бюджетлашчанининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хийсбланган кейинги киймати, шу жумладан бюджетлашчанининг харажатлари	2022 йил жами капитал куйимталар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширишлиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лойiha экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байшонмаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари
								Жихоз	Бюджетлашчанининг бошқа харажатлари	Бюджетлашчани харажатлари шундан:	Куввати (км)	киймати						
1		2						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	Шохтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235	172,775 11,067	172,775 11,067	172,775 11,067	172,775	161,708	11,067	6,468	0,235	172,775			25.07.2022 й № 52189	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	Шохтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250	157,799 10,236	157,799 10,236	157,799 10,236	157,799	147,563	10,236	5,903	0,250	157,799			25.07.2022 й № 52189	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	Шохтепа 3-ўтар қўчаси	2022 йил	0,243	143,880 8,996	143,880 8,996	143,880 8,996	143,880	134,884	8,996	5,395	0,243	143,880			25.07.2022 й № 52181	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Шохтепа 4-ўтар қўчаси	2022 йил	0,177	120,500 7,632	120,500 7,632	120,500 7,632	120,500	112,868	7,632	4,515	0,177	120,500			28.07.2022 й № 53357	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

"КИРИТДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга

буюртмачи

хизмати" давлат унитар ташкилати

директори А.С.О. Раҳимов



А.С.О. Раҳимов

2022 й



"Келишилди"

Тошкент шаҳар ҳокимлиги

Мотив бўлиб башқармаси

Башқарув

П.Исмаилов

2022 й