

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 283/С-У/22-сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил 19 09

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «**ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ**» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор **О.Абдуназаров** бир томондан ва «**BOBUR BUNYOD TRANS**» МСНЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Махкамов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари хисобидан **Мирзо Улугбек тумани "Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кучасининг 1,7 км қисми жорий таъмирлаш** ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **22110012143073**) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 19 09 даги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни

қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **462 728 749 (турт юз олтимиш икки миллион етти юз йигирма саккиз минг етти юз қирк туккиз) сўмни** ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқиши мумкин.

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг рухсати билан йуналтириши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-илоvasида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва

меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар куради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хулосаси) яқунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган

хужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник хужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник хужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник хужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охириги, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-

ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риюя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга

оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш

мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма

билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характериға эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакиллари қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларини беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

12.2. Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

XIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатларига, шахарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларға мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларға, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф

этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

13.4. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судига кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиқлар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиқлар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан

келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ё'л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан муурожаат қилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг

ўзаро келишувлари ўз кучини йукотади.

17.2. «Пудратчи» курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунигача қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

ХVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ПУДРАТЧИ»

«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ
ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ»

«BOBUR BUNYOD TRANS» MCHJ

ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй
Ш/х: 304521860262697045129118166
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт бошқармаси
х/г 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ

Манзил: г.Ташкент Янгиҳаётский район
пос.Бинокор ул.Зироат-3
р/с: 20208000904904914001
в Бектемир. отд НБ ВЭД РУз.
МФО: 00930; ИНН: 301 930 528
ОКЭД: 23990;
Тел: (97) 401-63-03, (98) 143-63-03



Директор

О. Абдуназаров



Директор

Б.Махкамов

Юридик

2022 йил 19 09 даги 283/1-Ч22 -сонли шартномага 1-илова

Объект: Мирзо Улугбек тумани "Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кучасининг 1,7 км қисми жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Амалга ошириладиган ишлар | Йил | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Умумий қиймати | | |
|---|---------------------------|------|----------|--------|------|----------|-----|-----|-----------|--------|---------|----------|----------------|----------------|----------------|--|-------------|
| | | | I-чорак | | | II-чорак | | | III-чорак | | | IV-чорак | | | | | |
| | | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | | | |
| 1 | Курилиш-монтаж ишлари | 2022 | | | | | | | | | | | 138 818 624,70 | 323 910 124,30 | | | 462 728 749 |
| | Жами | | | | | | | | | | | | 138 818 624,70 | 323 910 124,30 | | | 462 728 749 |

МИНГ СЎМ



Буюртмачи

Директор

О. Абдуназаров



Директор

Б.Махкамов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори, Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-0/22 сонли қарорига асосан таъмирлашни белгиланган кўчалар

Мирзо Улугбек тумани "Барқамол" МФЙ "Нури Замин" кўчасининг 1,7 км қисмини жорий таъмирлаш

МОЛЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ

| 304521860262697045129118166 | Х/Р | Йил | 2022 | ҳисобланган аванс маблағи | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Жами | | |
|---|-----|------|-------------|------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | | | |
| Молиялаштириш жадвали | | 2022 | 462 728,749 | 138 818,625 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Йиллик иш ҳажмидан ҳисобланган 30% аванс маблағи (Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан молиялаштириши) | | 2022 | | | | | | | | | | | | 138 818,625 | | | | | 138 818,625 |
| Ажратилган аванс маблағи чегирлигини ойлар бўйича тақсимланган қисми (Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан молиялаштириши) | | 2022 | | | | | | | | | | | | 138 818,625 | | | | | 138 818,625 |
| Ажратилган аванс маблағини инобатда олиб бажариладиган ишларни молиялаштиришга ажратилмайдиган маблағ (Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан молиялаштириши) | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | 323 910,124 | | 323 910,124 |
| Жами сума ойлар кесимида | | 2022 | 462 728,7 | 138 818,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 138 818,625 | 323 910,124 | 0,000 | 0,000 | 462 728,749 | |
| Жами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

462 728 749 (Тўрт юз олтинчи икки миллион етти юз йигирма саккиз минг етти юз қирқ тўққиз) сўм



Директор

О.Абдуназаров



"ПУДРАТЧИ"

Б.Мақсадов



TASDIKLAYMAN
“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi
O.Abdunazarov

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta'mirlash
ishlari bo'yicha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha komissiya yig'ilishi**

BAYONNOMASI №

Toshkent sh.

2022 yil “19” 09

Ishtirok ettilar:

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| Komissiya raisi: | “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori | O.Abdunazarov |
| Komissiya a'zolari: | Transport vazirligi qoshidagi Yo'l sifatini nazorat qilish inspeksiyasi vakili | Xamroqulov Rasuljon |
| | Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili | Ergashev Feruz |
| | Toshkent shahar hokimligi vakili | Tursunov Zafarxo'ja |
| | Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili | Tadjibayev Eldor |
| Komissiya kotibi | “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo'limi boshlig'i | Fayzullayev I |

KUN TARTIBI:

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK
joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha
qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha
(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, I. Fayzullayev)**

TShMYBX DUK O'zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta'mirlash ishlari** buyicha 143217, 143307, 143281, 143295, 143301, 143296, 143218, 143226, 143221, 143308, 143294, 143274, 143262, 143282, 143298, 143287, 143291, 143286, 143284, 143280, 143392, 143228, 143235, 143222, 143232, 143236, 143247, 143273, 143257, 143229, 143252, 143264, 143271, 143242 lotlar bo'yicha “ASR YO'L QURILISH” MCHJ, 143075, 143089, 143076, 143069, 143072, 143071, 143091, 143051, 143213, 143057, 143054, 143055, 143488, 143493, 143483, 143487, 143492, 143462, 143457, 143461, 143465, 143485, 143491, 143478, 143482, 143475, 143475 lotlar bo'yicha “LION TRANS GROUP” MCHJ, 143096, 143094, 143073, 143297, 143253, 143388, 143430, 143426, 143364, 143495 lotlar bo'yicha “BOBUR-BUNYOD-TRANS” MCHJ, 143361, 143360, 143363, 143367, 143345, 143355, 143348, 143350, 143352, 143354, 143349, 143357, 143343, 143433, 143440, 143421, 143428, 143437, 143445 lotlar bo'yicha “MAIN ROAD” MCHJ, 143061 143063, 143081, 143085, 143067, 143066, 143078, 143083, 143087, 143039, 143040, 143041, 143047, 143049, 143044, 143046, 143043, 143042, 143048, 143098, 143102, 143101, 143111, 143097, 143108

143093, 143090, 143095, 143099, 143100, 143110, 143107, 143105, 143080, 143082, 143086, 143310, 143302, 143309, 143293, 143285, 143292, 143237, 143249, 143243, 143231, 143225, 143277, 143266, 143256 143256, 143484, 143494, 143427, 143441, 143418, 143419, 143429, 143404, 143410, 143408, 143415, 143423, 143431, 143402, 143435, 143424, 143450, 143497, 143489, 143481, 143474, 143464, 143455, 143479, 143458, 143458 lotlar bo'yicha "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, 143224 lot bo'yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, 143244 lot bo'yicha "ASR STROY INVES" MCHJ lar 2022 yil 12 sentabrdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan "joriy ta'mirlashda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosalarini olish" bayonnomalariga asosan e'lon yakuniga ko'ra g'olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 12 sentabrdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar "ASR YO'L QURILISH" MCHJ, "LION TRANS GROUP" MCHJ, "BOBUR-BUNYOD-TRANS" MCHJ, "MAIN ROAD" MCHJ, "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, "ASR STROY INVES" MCHJ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev



"КЕЛИШИЛДИ"
Ташкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва жамбағаллини қисқартириш баш бошқармаси
Ш.Шукуров
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли, Ташкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16
февралдаги 0-14-0-0/22 сонли 12.05.2022 йилдаги VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

М А Н З И Л Л И Р У Й Х А Т И

млн.сўмда

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланishi йили | Лоихавий қуввати тегишли ўнов бирликларида (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан бютмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бютмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бютмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бютмачининг харажатлари | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер сандлари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лоихаччи ташкилотлари | | |
|-----|--|---|---|--|---|---|---|--|--------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|---|---|-----------------------------------|---|--|----------------|--|
| | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикхоз | Бюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Куввати (км) | Қиймати | | | | | | | |
| 1 | Ташкент шаҳри бўйича жами; | 2 | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | 119 145,000 | | | | 14 007,817 | | | | | | | | | | | | |
| 346 | Жами: | | 158,461 | 105 137,183 | 105 137,183 | 105 137,183 | 105 137,183 | 98 886,423 | 0,000 | 3 949,564 | 6 250,760 | 3 949,564 | 158,461 | 105 137,183 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 32 | Бектемир тумани бўйича жами | | 29,542 | 19 435,252 | 19 435,252 | 19 435,252 | 19 435,252 | 18 242,059 | 0,000 | 729,684 | 1 193,153 | 729,684 | 29,542 | 19 435,252 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 7 | Илк Ота МФЙ | | 5,084 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 253,934 | 0,000 | 130,157 | 205,301 | 130,157 | 5,084 | 3 459,235 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Илк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,593 | 373,233 | 373,233 | 373,233 | 373,233 | 349,814 | | 13,993 | 23,419 | 13,993 | 0,593 | 373,233 | | | 25.07.2022 й № 51456 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Илк Ота" МФЙ "Заргўрнок" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,410 | 205,008 | 205,008 | 205,008 | 205,008 | 192,049 | | 7,652 | 12,859 | 7,652 | 0,410 | 205,008 | | | 25.07.2022 й № 51526 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Илк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,030 | 624,168 | 624,168 | 624,168 | 624,168 | 586,238 | | 23,450 | 37,930 | 23,450 | 1,030 | 624,168 | | | 25.07.2022 й № 52266 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Илк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,000 | 1 028,434 | 1 028,434 | 1 028,434 | 1 028,434 | 972,735 | | 38,909 | 55,699 | 38,909 | 1,000 | 1 028,434 | | | 25.07.2022 й № 52283 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Илк Ота" МФЙ "Мажунтоғ" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,395 | 289,128 | 289,128 | 289,128 | 289,128 | 271,612 | | 10,864 | 17,516 | 10,864 | 0,395 | 289,128 | | | 25.07.2022 й № 51535 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Илк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,560 | 295,824 | 295,824 | 295,824 | 295,824 | 276,961 | | 11,078 | 18,863 | 11,078 | 0,560 | 295,824 | | | 25.07.2022 й № 52270 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилмиш | | 16 | 17 | 18 | 19 | Лойкачи ташкilotлари |
|---|--|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш ишларининг бошланғич босқичи | Лойкачи кўрсаткичлари | Лойкачи кўрсаткичлари | Лойкачи кўрсаткичлари | Кўватли (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | "Илк Ота" МФЙ "Темричлар" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,096 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 604,525 | 38,915 | 38,915 | 24,181 | 1,096 | 643,440 | | | 25.07.2022 й № 51544 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 7 | Гулбоғ МФЙ | | 5,655 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 598,247 | 0,000 | 234,465 | 143,929 | 5,655 | 3 832,712 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Гулбоғ" МФЙ "Янглавиш" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,787 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 580,098 | 37,598 | 37,598 | 23,204 | 0,787 | 617,696 | | | 25.07.2022 й № 51523 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 2 | "Гулбоғ" МФЙ "Гулбоғ" (Зиевур) қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,775 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 515,110 | 33,754 | 33,754 | 20,604 | 0,775 | 548,864 | | | 25.07.2022 й № 51501 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 3 | "Гулбоғ" МФЙ "Баҳор" (Охиста) қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,235 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 156,128 | 10,550 | 10,550 | 6,245 | 0,235 | 166,678 | | | 25.07.2022 й № 52286 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 4 | "Гулбоғ" МФЙ "Нафосат" (Каноат) қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,748 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 448,907 | 28,983 | 28,983 | 17,966 | 0,748 | 477,890 | | | 25.07.2022 й № 51511 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 5 | "Гулбоғ" МФЙ "Меҳнатчилар" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,816 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 546,881 | 36,085 | 36,085 | 21,875 | 0,816 | 582,966 | | | 25.07.2022 й № 51505 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 6 | "Гулбоғ" МФЙ "Гуркистон" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,493 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 904,348 | 58,712 | 58,712 | 36,174 | 1,493 | 963,060 | | | 25.07.2022 й № 51517 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 7 | "Гулбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обола) қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,800 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 446,775 | 28,783 | 28,783 | 17,871 | 0,800 | 475,558 | | | 25.07.2022 й № 51519 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ | | 4,973 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 2 967,330 | 0,000 | 193,101 | 118,693 | 4,973 | 3 160,431 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Бектемир МФЙ "Шодилена" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,898 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 530,043 | 35,802 | 35,802 | 21,202 | 0,898 | 565,845 | | | 25.07.2022 й № 51077 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 2 | Бектемир МФЙ "Яшил волият" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,303 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 193,376 | 13,231 | 13,231 | 7,735 | 0,303 | 206,607 | | | 25.07.2022 й № 51088 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ "Меҳнатобод" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 3,772 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 243,911 | 144,068 | 144,068 | 89,756 | 3,772 | 2 387,979 | | | 25.07.2022 й № 51061 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълим асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Кураниш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили | Лоқихавий куввати тегшли (кВт) | Шартоманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал қуймалар | Курилтиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоқиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъонномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари |
|---|---|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|--|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харакатлари | Буюртмачи шундан: | Буюртмачи харакатлари | Куввати (кВт) | Қиймати | | | | | |
| 1 | 3 Нурафшон МФЙ | 2022 йил | 3,967 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 453,096 | 98,124 | 164,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 03.08.2022 й № 54599 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 2 | Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км | 2022 йил | 1,076 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 772,819 | 30,913 | 52,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52213 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 3 | Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,617 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 943,844 | 37,754 | 62,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52200 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 2 | Навоий МФЙ | 2022 йил | 0,980 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 616,942 | 24,678 | 41,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52173 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 1 | "Навоий" МФЙ "Динор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,514 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 359,624 | 14,385 | 24,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 51552 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 2 | "Навоий" МФЙ "Наворон" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,466 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 257,318 | 10,293 | 17,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52218 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 7 | Янгиҳаёт МФЙ | 2022 йил | 6,093 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 3 767,713 | 150,710 | 249,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52218 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 1 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,984 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 434,340 | 17,374 | 29,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52218 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 2 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,848 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 481,196 | 19,248 | 31,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52215 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 3 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт-1,2,3" кўчаси | 2022 йил | 1,294 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 917,271 | 36,651 | 59,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52223 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 4 | Богларам ён ва 2-ён кўчалари | 2022 йил | 0,572 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 360,318 | 14,413 | 23,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52239 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 5 | Богларам 5-6-тор кўчалари | 2022 йил | 1,185 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 860,248 | 34,410 | 57,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52235 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |
| 6 | Богларам 3-4-берк кўчалари | 2022 йил | 0,960 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 583,095 | 23,324 | 39,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52234 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълово асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish ишларининг бошланш ва тугаланиш йили | Лоихавий кувватига тегишли (км) | Цартовланган унтий киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 2022 йил ҳақи капитал куйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лоиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|----|--|---|---------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | | Куриш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачин харажатлари шундан: | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 7 | Бог'зорам тала кўчаси | 2022 йил | 0,240 | 139,514 8,269 | 139,514 8,269 | 139,514 8,269 | 139,514 | 131,245 | 8,269 | 5,250 | 0,240 | 139,514 | 25.07.2022 й № 52256 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 3 | Намуна МФЙ | | 2,770 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 584,837 | 0,000 | 104,556 | 63,393 | 2,770 | 1 689,393 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Намуна" МФЙ "Х.Буриева" 2-тор кўчаси 2,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,447 | 1 031,364 63,605 | 1 031,364 63,605 | 1 031,364 63,605 | 1 031,364 | 967,759 | 63,605 | 38,710 | 1,447 | 1 031,364 | 25.07.2022 й № 52199 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 2 | "Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,993 | 470,580 29,214 | 470,580 29,214 | 470,580 29,214 | 470,580 | 441,366 | 29,214 | 17,655 | 0,993 | 470,580 | 25.07.2022 й № 52192 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 3 | "Намуна" МФЙ "Бархалег" кўчаси 1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | 187,449 11,737 | 187,449 11,737 | 187,449 11,737 | 187,449 | 175,712 | 11,737 | 7,028 | 0,330 | 187,449 | 25.07.2022 й № 52185 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 83 | Мирзо Улугбек тумани | | 24,177 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 011,804 | 0,000 | 554,582 | 24,177 | 14 931,028 | | | 0,000 | | | | |
| 2 | Амир Темур МФЙ жами: | | 1,202 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 872,303 | 0,000 | 33,439 | 1,202 | 926,894 | | | 0,000 | | | | |
| 1 | "Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,805 | 631,645 37,709 | 631,645 37,709 | 631,645 37,709 | 631,645 | 593,936 | 37,709 | 23,757 | 0,805 | 631,645 | 01.08.2022 й № 54224 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 2 | Соғ бўғи кўчаси | 2022 йил | 0,397 | 295,249 16,882 | 295,249 16,882 | 295,249 16,882 | 295,249 | 278,367 | 16,882 | 9,652 | 0,397 | 295,249 | 05.08.2022 й № 54823 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 14 | Алишеробод МФЙ жами: | | 3,779 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 737,177 | 0,000 | 169,836 | 105,649 | 3,779 | 2 907,013 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Алишеробод" МФЙ "Анаибулук" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,052 | 111,581 5,921 | 111,581 5,921 | 111,581 5,921 | 111,581 | 105,660 | 5,921 | 4,226 | 0,052 | 111,581 | 01.08.2022 й № 54003 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 2 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,475 | 775,408 40,001 | 775,408 40,001 | 775,408 40,001 | 775,408 | 735,407 | 40,001 | 25,579 | 0,475 | 775,408 | 05.08.2022 й № 54940 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 3 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,862 | 502,605 31,383 | 502,605 31,383 | 502,605 31,383 | 502,605 | 471,222 | 31,383 | 18,849 | 0,862 | 502,605 | 05.08.2022 й № 54939 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |
| 4 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,777 | 520,168 33,205 | 520,168 33,205 | 520,168 33,205 | 520,168 | 486,963 | 33,205 | 19,479 | 0,777 | 520,168 | 05.08.2022 й № 54832 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | | | | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish шартининин бошланish ва tugalangan yili | Локиавчи куватни тегishi (км) | Шартоманининг умумий киймати, бошка харажатлари | 01.01.2022 йил хонатида колдик киймати, шу жумладан бюртмачининин харажатлари | 01.01.2022 йил хонатида қата хисоблашдан кейинги колдик киймати, шу жумладан бюртмачининин харажатлари | 01.01.2022 йил хонатида қата хисоблашдан кейинги колдик киймати, шу жумладан бюртмачининин харажатлари | 2022 йил хонатида қата хисоблашдан кейинги колдик киймати, шу жумладан бюртмачининин харажатлари | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишта туширилгани | | 2023 йил 1 январ хонатида утувчи объектлар буйича колдик киймати | 2023 йил 1 январ хонатида утувчи объектлар буйича колдик моньянлаштириш | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами | Локиавчи ташкилотлари | |
|----|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Куришиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жикхо | Бюртмачининг бошка харажатлари | Бюртмачини харажатлари | шундан: | Кувати (км) | | | | | | Киймати |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | "Алишеробод" МФЙ "Жаорат-4" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,241 | 165,718 10,260 | 165,718 10,260 | 165,718 10,260 | 165,718 10,260 | 165,718 10,260 | 165,718 155,458 | 10,260 | 6,218 | 0,241 | 165,718 | 0,241 | 165,718 | 05.08.2022 й № 54930 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 6 | "Алишеробод" МФЙ "Жаорат-5" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,303 | 192,752 12,300 | 192,752 12,300 | 192,752 12,300 | 192,752 12,300 | 192,752 12,300 | 180,452 | 12,300 | 7,218 | 0,303 | 192,752 | 0,303 | 192,752 | 05.08.2022 й № 54930 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 7 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,080 | 31,831 1,977 | 31,831 1,977 | 31,831 1,977 | 31,831 1,977 | 29,854 | 29,854 | 1,977 | 1,194 | 0,080 | 31,831 | 0,080 | 31,831 | 05.08.2022 й № 54925 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 8 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,126 | 48,893 3,108 | 48,893 3,108 | 48,893 3,108 | 48,893 3,108 | 46,785 | 46,785 | 3,108 | 1,871 | 0,126 | 48,893 | 0,126 | 48,893 | 01.08.2022 й № 54217 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 9 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,128 | 81,349 4,922 | 81,349 4,922 | 81,349 4,922 | 81,349 4,922 | 76,427 | 76,427 | 4,922 | 3,057 | 0,128 | 81,349 | 0,128 | 81,349 | 01.08.2022 й № 54218 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 10 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,050 | 32,687 2,091 | 32,687 2,091 | 32,687 2,091 | 32,687 2,091 | 30,596 | 30,596 | 2,091 | 1,224 | 0,050 | 32,687 | 0,050 | 32,687 | 01.08.2022 й № 54221 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 11 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,055 | 29,044 1,796 | 29,044 1,796 | 29,044 1,796 | 29,044 1,796 | 27,248 | 27,248 | 1,796 | 1,090 | 0,055 | 29,044 | 0,055 | 29,044 | 02.08.2022 й № 54222 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 12 | Мизлий бот кўчаси кўч қаватли уйлар олдидан ва орқа қисмлари жойлашган ички кўчалар | 2022 йил | 0,330 | 270,805 14,071 | 270,805 14,071 | 270,805 14,071 | 270,805 14,071 | 256,734 | 256,734 | 14,071 | 10,269 | 0,330 | 270,805 | 0,330 | 270,805 | 01.08.2022 й № 54008 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 13 | Жўшқин кўчаси | 2022 йил | 0,075 | 47,263 2,625 | 47,263 2,625 | 47,263 2,625 | 47,263 2,625 | 44,638 | 44,638 | 2,625 | 1,766 | 0,075 | 47,263 | 0,075 | 47,263 | 01.08.2022 й № 54005 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 14 | Зафар кўчаси | 2022 йил | 0,185 | 95,908 6,175 | 95,908 6,175 | 95,908 6,175 | 95,908 6,175 | 89,733 | 89,733 | 6,175 | 3,569 | 0,185 | 95,908 | 0,185 | 95,908 | 01.08.2022 й № 54007 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 4 | Барқамол МФЙ жамии; | | 1,531 | 923,785 | 923,785 | 923,785 | 923,785 | 885,772 | 885,772 | 0,000 | 34,631 | 1,531 | 923,785 | 1,531 | 923,785 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Барқамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | 73,332 4,635 | 73,332 4,635 | 73,332 4,635 | 73,332 4,635 | 68,697 | 68,697 | 4,635 | 2,748 | 0,160 | 73,332 | 0,160 | 73,332 | 01.08.2022 й № 54014 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |
| 2 | "Барқамол" МФЙ "Қамолак" кўчасининг 1,3 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | 163,727 10,300 | 163,727 10,300 | 163,727 10,300 | 163,727 10,300 | 159,427 | 159,427 | 10,300 | 6,137 | 0,330 | 163,727 | 0,330 | 163,727 | 01.08.2022 й № 54010 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Локиа экспертиза санаши ва рақами | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бoshланиши | Лойiha қурилиш ва тугилиш (км) | Шарикнинг умумий қиймати, бoшқа харахатлари | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойiha экспертиза санаesi ва рақами | Тегишли санаesi ва рақами | Лойiha ташкилотлари | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харахатлари | Буюртмачи шундан: | Кувати (км) | қиймати | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | "Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,780 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 513,563 | 481,099 | | 32,464 | 19,244 | 0,780 | 513,563 | | 01.08.2022 й № 54015 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 4 | "Баркамол" МФЙ "Долзор" кўчасининг 0,4 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,261 | 173,163 10,614 | 173,163 10,614 | 173,163 10,614 | 173,163 | 162,548 | | 10,614 | | 6,502 | 0,261 | 173,163 | | 01.08.2022 й № 54012 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 7 | <i>Геофизика МФЙ жили;</i> | | 1,526 | 986,688 | 986,688 | 986,688 | 986,688 | 924,675 | | 0,000 | 62,013 | 36,987 | 1,526 | 986,688 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг ажа тартибдаги уйлар жойлашган 0,4 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,240 | 159,100 10,018 | 159,100 10,018 | 159,100 | 159,100 | 149,082 | | 10,018 | | 5,963 | 0,240 | 159,100 | | 01.08.2022 й № 54018 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 2 | "Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини ташкирлаш | 2022 йил | 0,187 | 79,482 4,975 | 79,482 4,975 | 79,482 | 79,482 | 74,507 | | 4,975 | | 2,980 | 0,187 | 79,482 | | 01.08.2022 й № 54024 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 3 | "Геофизика" МФЙ "Егду" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини ташкирлаш | 2022 йил | 0,051 | 67,237 4,264 | 67,237 4,264 | 67,237 | 67,237 | 62,973 | | 4,264 | | 2,519 | 0,051 | 67,237 | | 01.08.2022 й № 54019 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 4 | "Геофизика" МФЙ "Хуриракон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини ташкирлаш | 2022 йил | 0,265 | 201,153 12,627 | 201,153 12,627 | 201,153 | 201,153 | 188,526 | | 12,627 | | 7,541 | 0,265 | 201,153 | | 01.08.2022 й № 54038 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 5 | "Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини ташкирлаш | 2022 йил | 0,042 | 22,618 1,453 | 22,618 1,453 | 22,618 | 22,618 | 21,165 | | 1,453 | | 0,847 | 0,042 | 22,618 | | 01.08.2022 й № 54034 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 6 | "Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини ташкирлаш | 2022 йил | 0,455 | 258,186 16,052 | 258,186 16,052 | 258,186 | 258,186 | 242,134 | | 16,052 | | 9,665 | 0,455 | 258,186 | | 01.08.2022 й № 54029 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 7 | "Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини ташкирлаш | 2022 йил | 0,286 | 198,911 12,623 | 198,911 12,623 | 198,911 | 198,911 | 186,288 | | 12,623 | | 7,452 | 0,286 | 198,911 | | 01.08.2022 й № 54032 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 4 | <i>Тараққиёт МФЙ жили;</i> | | 0,925 | 694,250 | 694,250 | 694,250 | 694,250 | 650,988 | | 0,000 | 43,262 | 26,040 | 0,925 | 694,250 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Тараққиёт" МФЙ "Фабрилар" кўчасининг 0,25 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,177 | 76,763 4,819 | 76,763 4,819 | 76,763 | 76,763 | 71,944 | | 4,819 | | 2,878 | 0,177 | 76,763 | | 01.08.2022 й № 54215 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 2 | "Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,408 | 342,820 21,225 | 342,820 21,225 | 342,820 | 342,820 | 321,595 | | 21,225 | | 12,864 | 0,408 | 342,820 | | 01.08.2022 й № 54199 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |
| 3 | "Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,160 | 151,869 9,537 | 151,869 9,537 | 151,869 | 151,869 | 142,332 | | 9,537 | | 5,693 | 0,160 | 151,869 | | 01.08.2022 й № 54212 | 702-сонли қарор | 19.11.2021 йилдаги | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куртлик шартинининг бошланш | Лойihaaviя кувaти тегишли | Лoйihаaviя кувaти (км) | Шарикoнaннинг умумий киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг буюртмачининг умумий киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти | 01.01.2022 йил ҳoлaтигa қoлдиқ киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти | 01.01.2022 йил ҳoлaтигa қoлдиқ киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти | 01.01.2022 йил ҳoлaтигa қoлдиқ киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти | 01.01.2022 йил ҳoлaтигa қoлдиқ киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти, шунинг ичунда буюртмачининг умумий киймaти | 2022 йил ҳaм кaпитaл куйлмaлaр | Шу жумлaндa: | | | | Ассий фондларни ишлa туширилиши | | 2023 йил 1 нoвaр ҳoлaтигa ўтувчи объектлар буйичa қoлдиқ киймaти | 2023 йил 1 нoвaр ҳoлaтигa ўтувчи объектлар буйичa қoлдиқ киймaти | Лoйihа експертнa сaнaси вa рaқaми | Тендeр сaвoплaри бeйнонмaси | Лoйihа тaшкoтлaри |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | Курилш-мoнaж ишлaрининг умумий киймaти | Жикoз | Буюртмачининг бoшкa хaрaмaтлaри | Буюртмачини хaрaкaтлaри шундaн: | Кувaти (км) | Киймaти | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | "Тараққиёт" МФЙ "Илк қoлaм" кўчaсининг 0,25 км қисмини тaъмирлaш | 2022 йил | 0,160 | 122,797 | 7,680 | 122,797 | 122,797 | 122,797 | 122,797 | 115,117 | 7,680 | 7,680 | 4,605 | 0,160 | 122,797 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54152 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 5 | Мевазор МФЙ жaми; | | 1,170 | 763,632 | 348,286 | 763,632 | 763,632 | 763,632 | 763,632 | 714,910 | 0,000 | 48,722 | 28,596 | 1,170 | 763,632 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчaсининг 1,13 км қисмини тaъмирлaш | 2022 йил | 0,470 | 348,286 | 22,244 | 348,286 | 348,286 | 348,286 | 348,286 | 326,042 | | 22,244 | 13,042 | 0,470 | 348,286 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54154 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 2 | Геологлар тор кўчaси | 2022 йил | 0,350 | 151,094 | 10,986 | 151,094 | 151,094 | 151,094 | 151,094 | 140,108 | | 10,986 | 5,604 | 0,350 | 151,094 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54158 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 3 | Милл. ўрик бeрк кўчaси | 2022 йил | 0,072 | 62,454 | 3,621 | 62,454 | 62,454 | 62,454 | 62,454 | 58,833 | | 3,621 | 2,353 | 0,072 | 62,454 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54160 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 4 | Узумзор тор кўчaси | 2022 йил | 0,185 | 149,815 | 8,746 | 149,815 | 149,815 | 149,815 | 149,815 | 141,069 | | 8,746 | 5,643 | 0,185 | 149,815 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54163 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 5 | Геологлар кўчaси | 2022 йил | 0,093 | 51,982 | 3,124 | 51,982 | 51,982 | 51,982 | 51,982 | 48,858 | | 3,124 | 1,954 | 0,093 | 51,982 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54156 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 8 | Дўстлик МФЙ жaми; | | 1,775 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 766,484 | 0,000 | 50,142 | 30,658 | 1,775 | 816,626 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Дўстлик" МФЙ "Асаларчи" кўчaсининг 0,95 км қисмини тaъмирлaш | 2022 йил | 0,596 | 172,380 | 10,683 | 172,380 | 172,380 | 172,380 | 172,380 | 161,687 | | 10,683 | 6,468 | 0,596 | 172,380 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54099 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 2 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бoғ" 1-бeрк кўчaсининг 0,2 км қисмини тaъмирлaш | 2022 йил | 0,102 | 46,242 | 3,012 | 46,242 | 46,242 | 46,242 | 46,242 | 43,230 | | 3,012 | 1,729 | 0,102 | 46,242 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54101 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 3 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бoғ" 2-бeрк кўчaсининг 0,2 км қисмини тaъмирлaш | 2022 йил | 0,077 | 59,783 | 3,872 | 59,783 | 59,783 | 59,783 | 59,783 | 55,911 | | 3,872 | 2,236 | 0,077 | 59,783 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54105 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 4 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бoғ" 3-тор кўчaсининг 0,45 км қисмини тaъмирлaш | 2022 йил | 0,045 | 15,853 | 0,972 | 15,853 | 15,853 | 15,853 | 15,853 | 14,881 | | 0,972 | 0,595 | 0,045 | 15,853 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54106 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 5 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бoғ" 5-тор кўчaсининг 0,57 км қисмини тaъмирлaш | 2022 йил | 0,215 | 110,399 | 5,980 | 110,399 | 110,399 | 110,399 | 110,399 | 104,419 | | 5,980 | 4,177 | 0,215 | 110,399 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54148 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |
| 6 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бoғ" бeрк кўчaсининг 0,21 км қисмини тaъмирлaш | 2022 йил | 0,080 | 24,807 | 1,502 | 24,807 | 24,807 | 24,807 | 24,807 | 23,305 | | 1,502 | 0,932 | 0,080 | 24,807 | | | 01.08.2022 й 19.11.2021 йилдaги № 54150 | БМнинг 702-сонли қeрoри | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish шартларининг бошланishi йили | Лоикавий куввати тегишли улчон бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа харакатлари | | | | | 2022 йил жами капитал куйилмалар | Шу жумладан: | | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига тулуви объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига тулуви объектлар бўйича қолдиқ қийматлари | Лоика экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоика ташкилотлари |
|----|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|-----------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|--------------------|
| | | | | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг харакатлари | | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг харакатлари | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харакатлари | Буюртмачи шундан: | Куввати (кв) | Киймати | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 7 | "Дўстлик" МФЙ "Янгибод маркази" берк кўчасининг 0,53 км қисмини тазмирлаш (Янгибод 3-4-Ферк) | 2022 йил | 0,170 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 83,079 | 4,701 | 3,323 | 0,170 | 87,780 | 01.08.2022 й № 54152 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | |
| 8 | "Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,490 | 299,382 19,420 | 299,382 19,420 | 299,382 19,420 | 279,962 | 19,420 | 11,198 | 0,490 | 299,382 | 01.08.2022 й № 54151 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 10 | Чингелда МФЙ | | 4,940 | 2 352,616 | 2 352,616 | 2 352,616 | 2 207,427 | 0,000 | 87,698 | 4,940 | 2 352,616 | 01.08.2022 й № 54256 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 1 | "Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 7-тор кўчасининг 0,51 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,391 | 68,058 4,145 | 68,058 4,145 | 68,058 4,145 | 63,913 | 4,145 | 2,557 | 0,391 | 68,058 | 01.08.2022 й № 54257 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 2 | "Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 9-тор кўчасининг 1,1 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,391 | 227,588 14,520 | 227,588 14,520 | 227,588 14,520 | 213,068 | 14,520 | 8,523 | 0,391 | 227,588 | 01.08.2022 й № 54257 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 3 | "Чингелда" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 1,401 | 610,535 38,325 | 610,535 38,325 | 610,535 38,325 | 572,210 | 38,325 | 22,286 | 1,401 | 610,535 | 01.08.2022 й № 54254 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 4 | "Чингелда" МФЙ "Булоқбон" кўчасининг 1,5 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,453 | 278,073 17,394 | 278,073 17,394 | 278,073 17,394 | 260,679 | 17,394 | 10,427 | 0,453 | 278,073 | 02.08.2022 й № 54251 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 5 | "Чингелда" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 1,024 | 507,475 30,536 | 507,475 30,536 | 507,475 30,536 | 476,939 | 30,536 | 19,078 | 1,024 | 507,475 | 01.08.2022 й № 54262 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 6 | "Чингелда" МФЙ "Бегзол" кўчасининг 0,92 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,434 | 246,887 15,329 | 246,887 15,329 | 246,887 15,329 | 231,568 | 15,329 | 9,262 | 0,434 | 246,887 | 01.08.2022 й № 54214 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 7 | Табаррук 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,093 | 50,758 2,951 | 50,758 2,951 | 50,758 2,951 | 47,807 | 2,951 | 1,912 | 0,093 | 50,758 | 05.08.2022 й № 54633 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 8 | Аранчи 1-2-3-тор кўчалари | 2022 йил | 0,466 | 225,987 13,622 | 225,987 13,622 | 225,987 13,622 | 212,365 | 13,622 | 8,495 | 0,466 | 225,987 | 05.08.2022 й № 54649 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 9 | Боломтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,078 | 42,572 2,476 | 42,572 2,476 | 42,572 2,476 | 40,096 | 2,476 | 1,604 | 0,078 | 42,572 | 05.08.2022 й № 54656 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |
| 10 | Миллий бог 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,209 | 94,683 5,891 | 94,683 5,891 | 94,683 5,891 | 88,792 | 5,891 | 3,552 | 0,209 | 94,683 | 05.08.2022 й № 54652 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курбани ширкиннинг бошланғич йили ва тугаллаш йили | Лоҳиявий қувват тегишли ўлچов бирлигида (км) | Шартоманинг умумий қиймати, шундан: | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоҳика экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байнонаси Тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоҳичачи ташкилотлари | |
|----|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|---|---|-----------------------|----|
| | | | | | Курбани ширкиннинг умумий қиймати | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг умумий қиймати | Куввати (км) | Қиймати | | | | | | |
| 1 | 20 | Гулбоғ МФЙ жами; | 5,007 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 027,103 | 0,000 | 205,455 | 121,085 | 5,007 | 3 232,558 | 0,000 | 0,000 | 20 |
| 1 | "Гулбоғ" МФЙ "Паёбола" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,385 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 360,528 | 24,113 | 14,421 | 14,421 | 0,385 | 384,641 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54050 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,928 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 599,069 | 39,577 | 23,963 | 23,963 | 0,928 | 638,646 | 22.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 47966 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | "Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" 1-бەрк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,076 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 40,292 | 2,674 | 1,612 | 1,612 | 0,076 | 42,966 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54042 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 4 | "Гулбоғ" МФЙ "Октябр" 4-бەрк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,132 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 70,575 | 4,668 | 2,823 | 2,823 | 0,132 | 75,243 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54045 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 129,022 | 8,449 | 5,161 | 5,161 | 0,196 | 137,471 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54051 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 6 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,208 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 135,475 | 8,908 | 5,419 | 5,419 | 0,208 | 144,383 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54053 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 7 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,224 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 146,043 | 9,599 | 5,842 | 5,842 | 0,224 | 155,642 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54247 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 8 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,245 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 149,272 | 9,738 | 5,971 | 5,971 | 0,245 | 159,010 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54055 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 9 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,255 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 152,625 | 10,026 | 6,105 | 6,105 | 0,255 | 162,651 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54056 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 10 | Мустақиллик кўчаси | 2022 йил | 0,220 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 96,776 | 6,359 | 3,871 | 3,871 | 0,220 | 103,135 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54057 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 11 | Мустақиллик 1-2-бەрк кўчалари | 2022 йил | 0,274 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 128,435 | 8,357 | 5,137 | 5,137 | 0,274 | 136,792 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54242 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 12 | Сарбон кўчаси | 2022 йил | 0,096 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 59,979 | 4,010 | 2,399 | 2,399 | 0,096 | 63,989 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги № 54072 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курлиш илгарининг бошланғи ва тугалланғи йили | Лойҳахавий куввати тегишли ўнчов бирликларида (км) | Шартомановат ўнчовий киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг харажатлари | 2022 йил ҳамин капитал куйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилгани | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўнчов объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаesi ва рақами | Лойҳаччи ташкилотлари |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Курилш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачиларнинг харажатлари | шумдан: | Куввати (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 13 | Сарбон 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,145 | 66,175 4,105 | 66,175 4,105 | 66,175 4,105 | 66,175 4,105 | 66,175 | 62,070 | | 4,105 | 2,463 | 0,145 | 66,175 | | | 01.08.2022 й № 54085 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | Октерак кўчаси | 2022 йил | 0,225 | 158,937 14,460 | 158,937 14,460 | 158,937 14,460 | 158,937 14,460 | 158,937 | 144,477 | | 14,460 | 5,779 | 0,225 | 158,937 | | | 01.08.2022 й № 54058 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Арчазор 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,336 | 222,917 13,931 | 222,917 13,931 | 222,917 13,931 | 222,917 13,931 | 222,917 | 208,986 | | 13,931 | 8,359 | 0,336 | 222,917 | | | 05.08.2022 й № 54913 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 16 | Октерак 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,150 | 70,469 4,525 | 70,469 4,525 | 70,469 4,525 | 70,469 4,525 | 70,469 | 65,944 | | 4,525 | 2,638 | 0,150 | 70,469 | | | 05.08.2022 й № 54921 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 17 | Октерак 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,140 | 79,800 5,139 | 79,800 5,139 | 79,800 5,139 | 79,800 5,139 | 79,800 | 74,661 | | 5,139 | 2,988 | 0,140 | 79,800 | | | 05.08.2022 й № 54915 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 18 | Алхор кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 204,129 12,988 | 204,129 12,988 | 204,129 12,988 | 204,129 12,988 | 204,129 | 191,141 | | 12,988 | 7,646 | 0,290 | 204,129 | | | 05.08.2022 й № 54911 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 19 | Сарбон тор кўчаси | 2022 йил | 0,140 | 97,967 5,650 | 97,967 5,650 | 97,967 5,650 | 97,967 5,650 | 97,967 | 92,317 | | 5,650 | 3,693 | 0,140 | 97,967 | | | 05.08.2022 й № 54901 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 20 | Сохиобўйи кўчаси | 2022 йил | 0,342 | 127,595 8,179 | 127,595 8,179 | 127,595 8,179 | 127,595 8,179 | 127,595 | 119,416 | | 8,179 | 4,777 | 0,342 | 127,595 | | | 05.08.2022 й № 54918 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Гулзор-1 МФЙ жами; | | 1,121 | 718,156 | 718,156 | 718,156 | 718,156 | 718,156 | 673,023 | 0,000 | 45,133 | 26,921 | 1,121 | 718,156 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Гулзор-1" МФЙ Шаббола 4-тор кўчасининг 0,18 км қисмини тавмирлаш | 2022 йил | 0,182 | 99,610 6,277 | 99,610 6,277 | 99,610 6,277 | 99,610 6,277 | 99,610 | 93,333 | | 6,277 | 3,733 | 0,182 | 99,610 | | | 01.08.2022 й № 54089 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Гулзор-1" МФЙ Шаббола 6-тор кўчасининг 0,16 км қисмини тавмирлаш | 2022 йил | 0,191 | 126,266 7,937 | 126,266 7,937 | 126,266 7,937 | 126,266 7,937 | 126,266 | 118,329 | | 7,937 | 4,733 | 0,191 | 126,266 | | | 01.08.2022 й № 54096 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км қисмини тавмирлаш | 2022 йил | 0,090 | 92,639 5,499 | 92,639 5,499 | 92,639 5,499 | 92,639 5,499 | 92,639 | 87,140 | | 5,499 | 3,486 | 0,090 | 92,639 | | | 01.08.2022 й № 54074 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Шаббола 1-2-5-ўтар кўчалари | 2022 йил | 0,658 | 399,641 25,420 | 399,641 25,420 | 399,641 25,420 | 399,641 25,420 | 399,641 | 374,221 | | 25,420 | 14,969 | 0,658 | 399,641 | | | 01.08.2022 й № 54087 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курини ишарининг бошланш ва туғилган йили | Лоихавий кувватига тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шарикнинг ўртача куввати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қўллик киймати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қўллик киймати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қўллик киймати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қўллик киймати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қўллик киймати, шундан: | 2022 йил ҳақиқат қўллик киймати | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига қўллик киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига қўллик киймати | Лоиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер санаси ва рақами | Лоихачи ташкилотлари | | | |
|-----|--|---|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|---------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Жихоз | Буғиргачининг бошқа харажатлари | Буюмлар харажатлари | шундан: | Куввати (км) | Киймати | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 5 | Пастки юз МФЙ жами. | | 1,201 | 608,811 | 608,811 | 608,811 | 608,811 | 608,811 | 608,811 | 571,942 | 0,000 | 36,869 | 22,878 | 1,201 | 608,811 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1 | "Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км қисмини таямirlaш | 2022 йил | 0,184 | 68,949 | 68,949 | 68,949 | 68,949 | 68,949 | 68,949 | 64,640 | 4,309 | 4,309 | 2,586 | 0,184 | 68,949 | | | 01.08.2022 й № 52430 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 2 | Бог'шамол кўчаси | 2022 йил | 0,242 | 112,053 | 112,053 | 112,053 | 112,053 | 112,053 | 112,053 | 105,141 | 6,912 | 6,912 | 4,206 | 0,242 | 112,053 | | | 01.08.2022 й № 54171 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 3 | Мархаб кўчаси | 2022 йил | 0,236 | 109,092 | 109,092 | 109,092 | 109,092 | 109,092 | 109,092 | 103,122 | 5,970 | 5,970 | 4,125 | 0,236 | 109,092 | | | 01.08.2022 й № 54180 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 4 | Эрматов берк кўчаси | 2022 йил | 0,373 | 222,622 | 222,622 | 222,622 | 222,622 | 222,622 | 222,622 | 208,952 | 13,670 | 13,670 | 8,358 | 0,373 | 222,622 | | | 01.08.2022 й № 54184 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 5 | Гулноз кўчаси | 2022 йил | 0,166 | 96,084 | 96,084 | 96,084 | 96,084 | 96,084 | 96,084 | 90,087 | 6,007 | 6,007 | 3,603 | 0,166 | 96,084 | | | 01.08.2022 й № 54176 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 155 | Сертепи тумани | | 75,173 | 53 564,492 | 53 564,492 | 53 564,492 | 53 564,492 | 53 564,492 | 53 564,492 | 50 476,491 | 0,000 | 3 088,001 | 2 019,058 | 75,173 | 53 564,492 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 16 | Нуриёнов МФЙ жами. | | 5,101 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 772,774 | 3 650,960 | 0,000 | 221,814 | 142,040 | 5,101 | 3 772,774 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1 | Кичик сой кўчаси | 2022 йил | 1,003 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 797,009 | 58,953 | 58,953 | 31,880 | 1,003 | 855,962 | | | 05.07.2022 й № 49632 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 2 | Кичик сой 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,119 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 65,140 | 4,689 | 4,689 | 2,606 | 0,119 | 69,829 | | | 13.07.2022 й № 50770 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 3 | Кичик сой 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 82,214 | 5,013 | 5,013 | 3,289 | 0,161 | 87,227 | | | 05.07.2022 й № 49629 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 4 | Кичик сой 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 117,151 | 7,780 | 7,780 | 4,686 | 0,194 | 124,931 | | | 22.06.2022 й № 47964 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 5 | Кичик сой 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,191 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 133,898 | 9,074 | 9,074 | 5,556 | 0,191 | 142,972 | | | 05.07.2022 й № 49642 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |
| 6 | Кичик сой 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 87,119 | 5,736 | 5,736 | 3,485 | 0,129 | 92,855 | | | 05.07.2022 й № 49630 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида | | | | | |

| № | Объектлар номи ва мазмун | 3 | Лойҳа ва тўғаланиш йили | Лойҳавий кўватга тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил жами капитал қурилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер сарфлари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | Куршил ишларнинг бошланғич ва тўғаланиш йили | Лойҳа ва тўғаланиш йили | Лойҳавий кўватга тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 7 | Кичик сой 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 | 70,007 | | 3,398 | 2,800 | 0,129 | 73,405 | | | 13.07.2022 й № 50767 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Кичик сой 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,092 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 63,330 | 59,895 | | 3,435 | 2,396 | 0,092 | 63,330 | | | 22.06.2022 й № 47732 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Кичик сой 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 51,231 2,378 | 51,231 2,378 | 51,231 2,378 | 51,231 2,378 | 51,231 | 48,853 | | 2,378 | 1,954 | 0,077 | 51,231 | | | 30.06.2022 й № 49233 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Кичик сой 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,050 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 | 25,480 | | 1,723 | 1,019 | 0,050 | 27,203 | | | 30.06.2022 й № 49216 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Нурафшон 3-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,223 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 | 208,283 | | 12,153 | 8,332 | 0,223 | 220,446 | | | 22.06.2022 й № 47735 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Нурафшон кўчаси | 2022 йил | 0,470 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 | 238,267 | | 15,435 | 9,531 | 0,470 | 253,702 | | | 30.06.2022 й № 49205 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | Нурафшон 1-бек кўчаси | 2022 йил | 0,400 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 | 222,383 | | 14,391 | 8,895 | 0,400 | 236,774 | | | 22.06.2022 й № 47740 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | Ғофурлиёр кўчаси | 2022 йил | 0,462 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 | 340,914 | | 18,747 | 13,637 | 0,462 | 359,661 | | | 05.07.2022 й № 49635 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Нурафшон асосий кўчаси | 2022 йил | 0,448 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 | 322,086 | | 23,013 | 12,884 | 0,448 | 345,111 | | | 05.07.2022 й № 49637 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 16 | Нурафшон 4-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,953 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 | 732,239 | | 35,894 | 29,280 | 0,953 | 768,133 | | | 05.07.2022 й № 49672 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 24 | Қорасун М101 жами: | | 6,744 | 5 130,482 | 5 130,482 | 5 130,482 | 5 130,482 | 5 130,482 | 4 825,624 | 0,000 | 300,858 | 193,185 | 6,744 | 5 130,482 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Дўстлик 2 асосий кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 | 862,245 | | 49,384 | 34,460 | 0,790 | 911,629 | | | 27.06.2022 й № 48711 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Дўстлик 2 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 | 47,391 | | 3,160 | 1,896 | 0,161 | 50,551 | | | 30.06.2022 й № 48245 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Дўстлик 2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,216 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 | 171,800 | | 10,898 | 6,872 | 0,216 | 182,698 | | | 27.06.2022 й № 46751 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва мазмун | Курinish йилларининг бошланish йили | Лойиҳавий куввати тегишли ўлов бирликларида (км) | Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблаш/таъин қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблаш/таъин қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал кўйималар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла тушириш | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер сарфлари баённамаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи шундан: | Куввати (км) | Қиймати | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Дўстлик 2 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 128,280 7,643 | 128,280 7,643 | 128,280 7,643 | 128,280 | 120,637 | 7,643 | 4,825 | 0,199 | 128,280 | 27.06.2022 й № 48750 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 5 | Дўстлик 2 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,202 | 156,456 9,303 | 156,456 9,303 | 156,456 9,303 | 156,456 | 147,153 | 9,303 | 5,886 | 0,202 | 156,456 | 22.06.2022 й № 47713 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 6 | Дўстлик 2 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,283 | 180,539 10,237 | 180,539 10,237 | 180,539 10,237 | 180,539 | 170,302 | 10,237 | 6,812 | 0,283 | 180,539 | 27.06.2022 й № 48748 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 7 | Дўстлик 2 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 118,927 7,311 | 118,927 7,311 | 118,927 7,311 | 118,927 | 111,616 | 7,311 | 4,465 | 0,199 | 118,927 | 27.06.2022 й № 48737 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 8 | Дўстлик 2 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,215 | 157,148 8,962 | 157,148 8,962 | 157,148 8,962 | 157,148 | 148,166 | 8,962 | 5,927 | 0,215 | 157,148 | 27.06.2022 й № 48735 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 9 | Дўстлик 2 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 137,216 8,573 | 137,216 8,573 | 137,216 8,573 | 137,216 | 128,643 | 8,573 | 5,146 | 0,199 | 137,216 | 27.06.2022 й № 48733 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 10 | Дўстлик 2 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,215 | 167,136 10,062 | 167,136 10,062 | 167,136 10,062 | 167,136 | 157,074 | 10,062 | 6,283 | 0,215 | 167,136 | 27.06.2022 й № 48732 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 11 | Дўстлик 2 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,192 | 153,798 9,074 | 153,798 9,074 | 153,798 9,074 | 153,798 | 144,724 | 9,074 | 5,789 | 0,192 | 153,798 | 27.06.2022 й № 48726 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 12 | Дўстлик 2 11-тор кўчаси | 2022 йил | 0,192 | 146,192 8,759 | 146,192 8,759 | 146,192 8,759 | 146,192 | 137,433 | 8,759 | 5,497 | 0,192 | 146,192 | 27.06.2022 й № 48721 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 13 | Дўстлик 1 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,382 | 209,271 15,865 | 209,271 15,865 | 209,271 15,865 | 209,271 | 193,406 | 15,865 | 7,736 | 0,382 | 209,271 | 22.06.2022 й № 47729 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 14 | Янги турмуш 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,191 | 333,834 14,093 | 333,834 14,093 | 333,834 14,093 | 333,834 | 319,741 | 14,093 | 12,790 | 0,191 | 333,834 | 13.07.2022 й № 50710 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 15 | Янги турмуш 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,256 | 143,254 9,294 | 143,254 9,294 | 143,254 9,294 | 143,254 | 133,960 | 9,294 | 5,358 | 0,256 | 143,254 | 13.07.2022 й № 50701 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 16 | Янги турмуш 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,400 | 183,047 11,392 | 183,047 11,392 | 183,047 11,392 | 183,047 | 171,655 | 11,392 | 6,866 | 0,400 | 183,047 | 13.07.2022 й № 50674 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва мазмун | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қувват (кВт) | Шарҳотанишнинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал қурилмалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------------|---|------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг харажатлари | шундан: | Куввати (кВт) | қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 17 | Янги турмуш 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,323 | 218,851 14,735 | 218,851 14,735 | 218,851 14,735 | 218,851 14,735 | 218,851 | 204,116 | 14,735 | 8,165 | 0,323 | 218,851 | | 27.06.2022 й № 48703 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 18 | Янги турмуш 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,463 | 456,325 23,889 | 456,325 23,889 | 456,325 23,889 | 456,325 | 456,325 | 432,436 | 23,889 | 17,297 | 0,463 | 456,325 | | 13.07.2022 й № 50795 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 19 | Янги турмуш 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,348 | 212,683 13,671 | 212,683 13,671 | 212,683 13,671 | 212,683 | 199,012 | 13,671 | 13,671 | 7,960 | 0,348 | 212,683 | | 27.06.2022 й № 48622 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 20 | Дўстлик-2 12-тор кўчаси | 2022 йил | 0,190 | 158,480 9,670 | 158,480 9,670 | 158,480 9,670 | 158,480 | 148,810 | 9,670 | 9,670 | 5,952 | 0,190 | 158,480 | | 13.07.2022 й № 50736 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 21 | Дўстлик-2 13-тор кўчаси | 2022 йил | 0,166 | 132,797 8,193 | 132,797 8,193 | 132,797 8,193 | 132,797 | 124,604 | 8,193 | 8,193 | 4,964 | 0,166 | 132,797 | | 13.07.2022 й № 50726 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 22 | Дўстлик-2 14-тор кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 174,399 10,358 | 174,399 10,358 | 174,399 10,358 | 174,399 | 164,041 | 10,358 | 10,358 | 6,562 | 0,194 | 174,399 | | 13.07.2022 й № 50718 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 23 | Нурлик-2 кўчаси | 2022 йил | 0,600 | 341,173 21,432 | 341,173 21,432 | 341,173 21,432 | 341,173 | 319,741 | 21,432 | 21,432 | 12,790 | 0,600 | 341,173 | | 13.07.2022 й № 50736 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 24 | Дўстлик-1 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,148 | 75,796 4,878 | 75,796 4,878 | 75,796 4,878 | 75,796 | 70,918 | 4,878 | 4,878 | 2,837 | 0,148 | 75,796 | | 13.07.2022 й № 50730 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 22 | Хотобод МФЙ | | 9,894 | 6 830,481 | 6 830,481 | 6 830,481 | 6 830,481 | 6 432,794 | 0,000 | 397,687 | 257,312 | 9,894 | 6 830,481 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1 | Беруний 2-берк 1-мунолиш кўчаси | 2022 йил | 0,072 | 51,940 2,978 | 51,940 2,978 | 51,940 2,978 | 51,940 | 48,962 | 2,978 | 2,978 | 1,958 | 0,072 | 51,940 | | 22.06.2022 й № 47940 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 2 | Беруний 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,625 | 450,979 27,200 | 450,979 27,200 | 450,979 27,200 | 450,979 | 423,779 | 27,200 | 27,200 | 16,951 | 0,625 | 450,979 | | 22.06.2022 й № 47957 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 3 | Беруний 3-берк 1-мунолиш кўчаси | 2022 йил | 0,292 | 233,876 12,850 | 233,876 12,850 | 233,876 12,850 | 233,876 | 221,026 | 12,850 | 12,850 | 8,841 | 0,292 | 233,876 | | 30.06.2022 й № 48765 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 4 | Беруний 3-берк 2-мунолиш кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 140,111 8,803 | 140,111 8,803 | 140,111 8,803 | 140,111 | 131,308 | 8,803 | 8,803 | 5,252 | 0,194 | 140,111 | | 22.06.2022 й № 47953 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |
| 5 | Беруний 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,916 | 649,504 39,143 | 649,504 39,143 | 649,504 39,143 | 649,504 | 610,361 | 39,143 | 39,143 | 24,414 | 0,916 | 649,504 | | 28.06.2022 й № 46800 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | |

| № | Объектлар ном ва манзили | Қуриниш ва тугаланиш бошланғич кили | Лойҳавий қуввати тегишли (км) | Шартоманнинг умумий қиймати, шундан: Буюртмачининг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: Буюртмачининг умумий қиймати | 2022 йил жами капитал қурилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилгани | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаси ва рақами | Лойҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачини шундан: | Кувати (км) | Қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 6 | Беруний 4-бەрк 1-муволиш кўчаси | 2022 йил | 0,343 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 248,493 | | 13,063 | 9,940 | 0,343 | 261,556 | | 27.06.2022 й № 48764 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 7 | Беруний 1-тор 2-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 51,942 | | 3,529 | 2,078 | 0,086 | 55,471 | | 30.06.2022 й № 49200 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 8 | Беруний 1-тор 3-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 63,722 | | 4,009 | 2,549 | 0,086 | 67,731 | | 228.06.2022 й № 48830 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 9 | Беруний 1-тор 4-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,229 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 184,616 | | 10,547 | 6,585 | 0,229 | 175,163 | | 27.06.2022 й № 48767 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 10 | Беруний 2-тор 3-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,185 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 100,627 | | 6,611 | 4,025 | 0,185 | 107,238 | | 30.06.2022 й № 49193 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 11 | Беруний 2-тор 7-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,445 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 344,379 | | 20,351 | 13,775 | 0,445 | 364,730 | | 27.06.2022 й № 46766 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 12 | Беруний 2-тор 8-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,265 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 162,076 | | 9,411 | 6,483 | 0,265 | 171,487 | | 22.06.2022 й № 47939 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 13 | Беруний 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,924 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 644,618 | | 33,931 | 25,785 | 0,924 | 678,549 | | 28.06.2022 й № 48785 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 14 | Беруний 4-тор 3-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,119 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 72,101 | | 5,104 | 2,884 | 0,119 | 77,205 | | 22.06.2022 й № 47929 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 15 | Беруний 4-тор 4-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 219,053 | | 13,120 | 8,762 | 0,290 | 232,173 | | 22.06.2022 й № 47937 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 16 | Беруний 4-тор 6-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,664 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 482,219 | | 27,083 | 19,289 | 0,664 | 509,302 | | 28.06.2022 й № 48791 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 17 | Беруний 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 570,628 | | 36,121 | 22,825 | 0,790 | 606,749 | | 28.06.2022 й № 46781 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 18 | Кичик хонабод 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,270 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 173,777 | | 10,116 | 6,951 | 0,270 | 183,893 | | 22.06.2022 й № 47944 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурinish типларининг бошланғич йили | Лойihaвий куввати тегишли (кв) | Шартоманининг умумий қиймати, шу жумладан бюрократиянинг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қондиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қондиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қондиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қондиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қондиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал куйичмалар | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари шундан: | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига тулуғчи объектлар бўйича қондиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига тулуғчи объектлар бўйича қондиқ қиймати | Лойiha экспортга санаеси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаеси ва рақами | Лойihaчи ташкилотлари |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Куввати (кв) | қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 19 | Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0.680 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 | 378,372 | 24,163 | 15,135 | 0.680 | 402,535 | | | | 30.06.2022 й № 48779 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 20 | Хонобод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 1.749 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 | 963,267 | 212,897 | 63,766 | 38,131 | 1,749 | 1 017,033 | | | | 27.06.2022 й № 48761 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 21 | Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0.398 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 | 227,871 | 212,897 | 14,974 | 8,516 | 0.398 | 227,871 | | | | 28.06.2022 й № 48812 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 22 | Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0.272 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 | 154,571 | 154,571 | 10,813 | 6,183 | 0.272 | 165,384 | | | | 28.06.2022 й № 48807 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | Хонободтепа МФЙ жами: | | 8,779 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 017,440 | 0,000 | 200,698 | 8,779 | 5 313,073 | | 0,000 | | | | | | |
| 1 | Хонободтепа 1-тор кўчаси | 2022 йил | 1,172 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 | 627,092 | 627,092 | 32,645 | 25,084 | 1,172 | 659,737 | | | | 27.06.2022 й № 48760 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Хонободтепа 2-тор кўчаси | 2022 йил | 2,333 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 | 1 376,945 | 1 376,945 | 75,962 | 65,078 | 2,333 | 1 452,907 | | | | 27.06.2022 й № 48756 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Хонободтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 2,580 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 | 1 483,503 | 1 483,503 | 99,090 | 59,340 | 2,580 | 1 582,593 | | | | 27.06.2022 й № 48754 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 4 | Хонободтепа 4-тор кўчаси | 2022 йил | 1,872 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 | 1 093,197 | 1 093,197 | 63,486 | 43,728 | 1,872 | 1 156,683 | | | | 27.06.2022 й № 48753 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0.822 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 | 436,703 | 436,703 | 24,450 | 17,468 | 0.822 | 461,153 | | | | 27.06.2022 й № 48755 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 13 | Сахобкор МФЙ | | 3,987 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 321,425 | 2 321,425 | 0,000 | 92,857 | 3,987 | 2 452,144 | | 0,000 | | | | | | |
| 1 | Соҳибкор кўчаси | 2022 йил | 0.346 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 | 219,427 | 219,427 | | 8,777 | 0,346 | 238,380 | | | | 30.06.2022 й № 49055 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Барака дон кўчаси | 2022 йил | 0.284 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 | 208,604 | 208,604 | | 8,344 | 0,284 | 222,070 | | | | 30.06.2022 й № 49062 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Муханна 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0.262 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 | 150,073 | 150,073 | | 6,003 | 0,262 | 158,580 | | | | 30.06.2022 й № 49061 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурлиш ишларининг бошланғичи куни | Лойҳавий ҳувавати тегишли ўлка Бирликларида (ки) | Шартомнинг умумий қиймати, буюк харажатлари | Шу жумладан: | | | | | | Асосий фондларни ишга тушириш қиймати | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер сарҳадлари байнокмаси | Лойдаци ташкилотлари | | |
|----|---------------------------|-----------------------------------|--|---|---|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------|--------------|---------------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|----|----|
| | | | | | Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Куввати (ки) | қиймати | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Муханна 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,309 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 170,100 | 10,564 | 6,804 | 0,309 | 180,664 | 30.06.2022 й № 49059 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 5 | Муханна 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 183,428 | 11,973 | 7,737 | 0,290 | 205,401 | 30.06.2022 й № 49053 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 6 | Сохибқор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,091 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 52,022 | 2,948 | 2,081 | 0,091 | 54,970 | 30.06.2022 й № 49074 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 7 | Сохибқор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,100 | 58,111 | 58,111 | 58,111 | 58,111 | 54,909 | 3,202 | 2,196 | 0,100 | 58,111 | 30.06.2022 й № 49072 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 8 | Сохибқор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,116 | 65,061 | 65,061 | 65,061 | 65,061 | 61,268 | 3,793 | 2,451 | 0,116 | 65,061 | 30.06.2022 й № 49070 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 9 | Сохибқор 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,110 | 84,147 | 84,147 | 84,147 | 84,147 | 80,695 | 3,452 | 3,228 | 0,110 | 84,147 | 13.07.2022 й № 50765 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 10 | Сохибқор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,042 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 26,298 | 1,499 | 1,052 | 0,042 | 27,797 | 30.06.2022 й № 49291 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 11 | Сохибқор 6-берк кўчаси | 2022 йил | 0,188 | 117,276 | 117,276 | 117,276 | 117,276 | 111,864 | 5,412 | 4,475 | 0,188 | 117,276 | 30.06.2022 й № 49066 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 12 | Эшонбулок кўчаси | 2022 йил | 0,916 | 440,171 | 440,171 | 440,171 | 440,171 | 418,026 | 22,145 | 16,721 | 0,916 | 440,171 | 30.06.2022 й № 49058 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 13 | Эшонбулок 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,943 | 599,516 | 599,516 | 599,516 | 599,516 | 574,711 | 24,805 | 22,988 | 0,943 | 599,516 | 30.06.2022 й № 49051 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 14 | Истиқлол МФЙ | | 6,414 | 4 362,328 | 4 362,328 | 4 362,328 | 4 362,328 | 4 111,528 | 0,000 | 250,800 | 6,414 | 4 362,328 | 0,000 | | | | | | |
| 1 | Буюк авлод 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,273 | 156,191 | 156,191 | 156,191 | 156,191 | 146,297 | 9,894 | 5,852 | 0,273 | 156,191 | 30.06.2022 й № 46846 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 2 | Буюк авлод 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,065 | 74,965 | 74,965 | 74,965 | 74,965 | 70,926 | 4,039 | 2,837 | 0,065 | 74,965 | 28.06.2022 й № 46851 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 3 | Буюк авлод 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,102 | 94,777 | 94,777 | 94,777 | 94,777 | 90,419 | 4,358 | 3,617 | 0,102 | 94,777 | 17.06.2022 й № 46856 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва мазони | Курлиш ишларининг бошланishi ва тугаланиш йили | Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартомланган ўлчумий киймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қатъий хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қатъий хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал куйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ монизиштириш | Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер сарфлари байъоннамеesi тасдиқланган санаesi ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|--------------------------|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Курлиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи шуддан; | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | Буюк авлод 3-шох кўчаси | 2022 йил | 0,072 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 | 33,899 | | 2,418 | 1,356 | 0,072 | 36,317 | | | 17.06.2022 й № 46798 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Буюк авлод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,470 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 | 277,391 | | 18,100 | 11,096 | 0,470 | 295,491 | | | 28.06.2022 й № 46854 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Буюк авлод 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,102 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 | 67,852 | | 5,482 | 2,714 | 0,102 | 73,334 | | | 28.06.2022 й № 46836 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Буюк авлод 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,390 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 | 237,744 | | 18,746 | 9,510 | 0,390 | 256,490 | | | 22.06.2022 й № 47927 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Миришхор кўчаси | 2022 йил | 0,628 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 | 409,552 | | 24,794 | 16,352 | 0,628 | 434,346 | | | 22.06.2022 й № 47916 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Буюк авлод II 1-кўчаси | 2022 йил | 0,322 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 | 276,133 | | 16,228 | 11,045 | 0,322 | 292,361 | | | 28.06.2022 й № 48834 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Буюк авлод II 2-кўчаси | 2022 йил | 0,322 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 | 253,829 | | 16,181 | 10,153 | 0,322 | 270,010 | | | 28.06.2022 й № 48843 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Буюк авлод II 3-кўчаси | 2022 йил | 0,320 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 | 256,704 | | 16,217 | 10,268 | 0,320 | 272,921 | | | 28.06.2022 й № 48849 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Буюк авлод II 4-кўчаси | 2022 йил | 0,308 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 | 235,162 | | 15,760 | 9,406 | 0,308 | 250,922 | | | 30.06.2022 й № 48835 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | Буюк авлод II 5-кўчаси | 2022 йил | 0,723 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 | 331,554 | | 28,433 | 13,262 | 0,723 | 359,987 | | | 28.06.2022 й № 46850 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | Буюк авлод II 6-кўчаси | 2022 йил | 2,317 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 | 1,424,066 | | 70,149 | 56,963 | 2,317 | 1,494,215 | | | 28.06.2022 й № 46832 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Нондшик МТФЙ | | 7,601 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 | 5,071,096 | 0,000 | 300,731 | 202,842 | 7,601 | 5,371,827 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Фойдали 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,708 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 | 533,387 | | 31,257 | 21,335 | 0,708 | 564,644 | | | 05.07.2022 й № 49624 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куртчи ва тугиланиш йили | Лоқихавий қўвағи тегишли ўнча бингаларда (км) | Шарҳномадаги бўғайнинг умумий қиймати, шундан: Бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шундан: | 01.01.2022 йилнинг қиймати, шундан: | 01.01.2022 йилнинг қиймати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта қўрилган қиймати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта қўрилган қиймати, шундан: | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига туғвнч объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига туғвнч объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари |
|----|--|--------------------------|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларнинг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | Буюртмачи ҳаракатлари | Қуввати (км) | Қиймати | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 2 | Файзли 6-тор қўчаси | 2022 йил | 0,486 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 | 375,477 | 25,907 | 15,019 | 0,486 | 401,384 | | | | 05.07.2022 й № 49616 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Файзли 7-тор қўчаси | 2022 йил | 0,742 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 | 590,906 | 34,075 | 23,636 | 0,742 | 624,981 | | | | | 05.07.2022 й № 49617 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Файзли 8-тор қўчаси | 2022 йил | 0,445 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 | 248,859 | 17,453 | 9,954 | 0,445 | 266,312 | | | | | 17.06.2022 й № 46984 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Файзли 5-тор қўчасидаги берк қўчалар | 2022 йил | 0,860 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 | 717,708 | 45,417 | 28,708 | 0,860 | 763,125 | | | | | 05.07.2022 й № 49621 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Файзли кўрнш қўчаси | 2022 йил | 0,778 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 | 524,627 | 27,041 | 20,985 | 0,778 | 551,668 | | | | | 05.07.2022 й № 49615 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Файзли чикнш қўчаси | 2022 йил | 1,017 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 | 626,231 | 30,602 | 25,049 | 1,017 | 656,833 | | | | | 05.07.2022 й № 49613 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Файзли 5-тор ва 8-тор қўчаларини тугаштирувчи қўчаси | 2022 йил | 0,661 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 | 469,726 | 22,597 | 18,789 | 0,661 | 492,323 | | | | | 05.07.2022 й № 49627 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Номданақ 4-тор қўчаси | 2022 йил | 0,757 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 | 403,472 | 27,836 | 16,139 | 0,757 | 431,308 | | | | | 13.07.2022 й № 50646 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Номданақ 3-тор қўчаси | 2022 йил | 0,691 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 | 293,979 | 20,035 | 11,759 | 0,691 | 314,014 | | | | | 13.07.2022 й № 50648 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Файзли асосий қўчаси | 2022 йил | 0,406 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 | 252,896 | 16,180 | 10,116 | 0,406 | 269,076 | | | | | 22.06.2022 й № 47742 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Номданақ асосий қўчаси | 2022 йил | 0,050 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 | 33,828 | 2,332 | 1,353 | 0,050 | 36,160 | | | | | 13.07.2022 й № 50644 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | Қўшбеси МФЙ | | 7,180 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 670,015 | 0,000 | 186,799 | 7,180 | 4 974,374 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 1 | Хомобод 4-тор қўчаси | 2022 йил | 0,272 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 | 253,062 | 15,672 | 10,122 | 0,272 | 268,734 | | | | | 30.06.2022 й № 49114 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланғич йили | Лойҳавий қувватга тегишли ўлчов бирлигида (км) | Шарҳотанининг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лойҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | Шулдан: | Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | Қуввати (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 2 | Шоалик кўчаси | 2022 йил | 0,507 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 | 414,250 | 29,664 | 16,570 | 0,507 | 443,914 | 30.06.2022 й № 49102 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 3 | Оқуиобоев 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,530 | 335,740 20,178 | 335,740 20,178 | 335,740 20,178 | 335,740 | 315,562 | 20,178 | 12,622 | 0,530 | 335,740 | 30.06.2022 й № 49118 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 4 | Оқуиобоев кўчаси | 2022 йил | 0,441 | 331,316 22,280 | 331,316 22,280 | 331,316 22,280 | 331,316 | 309,036 | 22,280 | 12,361 | 0,441 | 331,316 | 01.07.2022 й № 49119 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 5 | Табаррук кўчаси | 2022 йил | 1,481 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 | 1 062,260 | 64,710 | 42,490 | 1,481 | 1 126,970 | 30.06.2022 й № 49131 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 6 | Ҳонобод 6-берк кўчаси | 2022 йил | 0,265 | 157,842 9,839 | 157,842 9,839 | 157,842 9,839 | 157,842 | 146,003 | 9,839 | 5,920 | 0,265 | 157,842 | 30.06.2022 й № 49139 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 7 | Ҳонобод 7-берк кўчаси | 2022 йил | 0,728 | 583,298 33,685 | 583,298 33,685 | 583,298 33,685 | 583,298 | 549,613 | 33,685 | 21,985 | 0,728 | 583,298 | 30.06.2022 й № 49160 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 8 | Ҳонобод 8-берк кўчаси | 2022 йил | 0,901 | 527,554 32,445 | 527,554 32,445 | 527,554 32,445 | 527,554 | 495,109 | 32,445 | 19,804 | 0,901 | 527,554 | 30.06.2022 й № 49170 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 9 | 3-Соҳил кўчаси | 2022 йил | 0,309 | 169,809 10,149 | 169,809 10,149 | 169,809 10,149 | 169,809 | 159,660 | 10,149 | 6,396 | 0,309 | 169,809 | 30.06.2022 й № 49171 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 10 | Тавалло кўчаси | 2022 йил | 0,663 | 662,959 39,137 | 662,959 39,137 | 662,959 39,137 | 662,959 | 623,822 | 39,137 | 24,953 | 0,663 | 662,959 | 30.06.2022 й № 49099 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 11 | Мустанқилик 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,155 | 91,801 5,707 | 91,801 5,707 | 91,801 5,707 | 91,801 | 86,094 | 5,707 | 3,444 | 0,155 | 91,801 | 13.07.2022 й № 50660 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 12 | Ҳонобод 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,503 | 128,944 11,773 | 128,944 11,773 | 128,944 11,773 | 128,944 | 117,171 | 11,773 | 4,667 | 0,503 | 128,944 | 12.07.2022 й № 50656 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 13 | Ёшлик кўчаси | 2022 йил | 0,425 | 145,493 9,120 | 145,493 9,120 | 145,493 9,120 | 145,493 | 136,373 | 9,120 | 5,455 | 0,425 | 145,493 | 13.07.2022 й № 50670 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куриниш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Локиҳавий қуввати тегишли ўлчов бېриқларда (кв) | Шартоманнинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Курилуш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Локиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Локиҳачи таъшилотлари |
|----|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи харajatлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | Фойдаланувчи | | 5,132 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 245,341 | 0,000 | 201,654 | 129,814 | 5,132 | 3 446,995 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Янги ҳаёт 1-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,305 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 292,741 | 17,369 | 17,369 | 11,710 | 0,305 | 310,110 | | | 21.06.2022 й №47830 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Янги ҳаёт 2-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,449 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 253,292 | 18,326 | 18,326 | 10,132 | 0,449 | 271,618 | | | 13.07.2022 й № 50623 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Янги ҳаёт 3-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,331 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 193,879 | 14,571 | 14,571 | 7,755 | 0,331 | 208,450 | | | 30.06.2022 й № 49177 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Обод кўчаси | 2022 йил | 0,676 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 427,588 | 24,595 | 24,595 | 17,104 | 0,676 | 452,183 | | | 30.06.2022 й № 49037 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Обод-1 кўчаси | 2022 йил | 0,696 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 488,376 | 30,999 | 30,999 | 19,535 | 0,696 | 519,375 | | | 30.06.2022 й № 49050 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Обод-2 кўчаси | 2022 йил | 0,240 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 157,312 | 10,016 | 10,016 | 6,292 | 0,240 | 167,328 | | | 30.06.2022 й № 49048 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Обод-3 кўчаси | 2022 йил | 0,716 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 319,008 | 17,034 | 17,034 | 12,760 | 0,716 | 336,042 | | | 30.06.2022 й № 49041 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Обод-4 кўчаси | 2022 йил | 0,402 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 281,906 | 17,231 | 17,231 | 11,276 | 0,402 | 299,137 | | | 30.06.2022 й № 49039 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Обод-3 тор кўчаси | 2022 йил | 0,226 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 124,598 | 6,829 | 6,829 | 4,984 | 0,226 | 131,427 | | | 30.06.2022 й № 49045 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Янги ҳаёт 3-бериқ 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,181 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 89,798 | 5,102 | 5,102 | 3,592 | 0,181 | 94,900 | | | 30.06.2022 й № 49028 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Обод-2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 44,782 | 2,881 | 2,881 | 1,791 | 0,077 | 47,663 | | | 30.06.2022 й № 49049 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Обод-3 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,028 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 20,708 | 3,127 | 3,127 | 0,828 | 0,028 | 23,835 | | | 30.06.2022 й № 49047 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куримиз ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили | Лоихавий кўватга тегишли ўлчов бирлигида (км) | Шарҳотнинг умумий кўватини, шундан: Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўватини, шундан: Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўватини, шундан: Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўватини, шундан: Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўватини, шундан: Буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил ҳам капитал кўйдилмалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий кўватини | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла тушириш | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўватини | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўватини | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баёнмаси | Лоихачи таъкилотлари |
|----|------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачини шундан; | Кўватини (км) | Кўватини | | | | | | |
| 1 | 12 Беларик МФЙ | | 8,526 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 150,814 | 0,000 | 411,837 | 286,032 | 8,526 | 7 562,651 | 0,000 | 0,000 | 19 | Тендер савдолари баёнмаси | 20 | | |
| 1 | Мохнар 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,218 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 126,306 | 8,016 | 8,016 | 5,052 | 0,218 | 134,322 | | | 13.07.2022 й № 50772 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Узуқор 3-4-5-6 берк кўчалари | 2022 йил | 0,605 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 378,184 | 22,391 | 22,391 | 15,127 | 0,605 | 400,575 | | | 05.07.2022 й № 49536 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Навиқхол 5-тор кўчаси | 2022 йил | 1,558 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 278,636 | 53,759 | 53,759 | 51,145 | 1,558 | 1 332,395 | | | 05.07.2022 й № 49940 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 4 | Навиқхол 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 104,106 | 6,862 | 6,862 | 4,164 | 0,193 | 110,968 | | | 21.06.2022 й № 47809 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 5 | Навиқхол 11-тор кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 966,240 | 41,428 | 41,428 | 36,730 | 0,193 | 1 009,668 | | | 05.07.2022 й № 49261 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 6 | Навиқхол 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,067 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 133,357 | 6,271 | 6,271 | 5,334 | 0,067 | 139,628 | | | 05.07.2022 й № 49257 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 7 | Навиқхол 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,255 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 85,609 | 6,989 | 6,989 | 3,424 | 0,255 | 92,598 | | | 21.06.2022 й № 47813 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 8 | Шоалик кўчаси | 2022 йил | 1,887 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 417,757 | 1 417,757 | 92,624 | 56,710 | 1,887 | 1 510,381 | | | 05.07.2022 й № 49544 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 9 | Ёшлик кўчаси | 2022 йил | 1,024 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 710,154 | 45,052 | 45,052 | 28,766 | 1,024 | 764,206 | | | 05.07.2022 й № 49545 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 10 | А.Навоий кўчаси | 2022 йил | 1,419 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 108,603 | 81,661 | 81,661 | 44,344 | 1,419 | 1 190,264 | | | 05.07.2022 й № 49975 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 11 | Узуқор 16-берк кўчаси | 2022 йил | 0,137 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 111,987 | 7,161 | 7,161 | 4,480 | 0,137 | 119,148 | | | 21.06.2022 й № 47821 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 12 | Беларик кўчаси | 2022 йил | 0,970 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 716,875 | 39,624 | 39,624 | 28,756 | 0,970 | 758,499 | | | 21.06.2022 й № 47797 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 76 | Яшнобод тумани | | 29,569 | 17 206,411 | 17 206,411 | 17 206,411 | 17 206,411 | 16 156,029 | 0,000 | 1 050,382 | 646,240 | 29,569 | 17 206,411 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курпринг ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лоихавий кўватга тегишли (км) | Шартоманинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачилик, бошқа харajatлар | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ моллаштириш | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|---|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи харajatлари | шундан: | Кўватга (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 9 | Ташист МФЙ | | 4,201 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 1 920,022 | 0,000 | 126,089 | 76,801 | 4,201 | 2 046,111 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Ташист" МФЙ "Абай җуар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,240 | 105,752 | 105,752 | 105,752 | 105,752 | 105,752 | 98,625 | | 7,127 | 3,945 | 0,240 | 105,752 | | | 26.07.2022 й № 51491 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Ташист" МФЙ "Абай-2 җуар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,558 | 299,833 | 299,833 | 299,833 | 299,833 | 299,833 | 281,684 | | 18,149 | 11,267 | 0,558 | 299,833 | | | 25.07.2022 й № 51460 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Ташист" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,144 | 62,861 | 62,861 | 62,861 | 62,861 | 62,861 | 58,854 | | 4,007 | 2,354 | 0,144 | 62,861 | | | 25.07.2022 й № 51082 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Ташист" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | 168,368 | 168,368 | 168,368 | 168,368 | 168,368 | 157,953 | | 10,415 | 6,318 | 0,260 | 168,368 | | | 25.07.2022 й № 51069 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Ташист" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | 158,564 | 158,564 | 158,564 | 158,564 | 158,564 | 148,615 | | 9,949 | 5,945 | 0,260 | 158,564 | | | 29.07.2022 й № 53842 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Ташист" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,640 | 244,652 | 244,652 | 244,652 | 244,652 | 244,652 | 229,381 | | 15,271 | 9,175 | 0,640 | 244,652 | | | 29.07.2022 й № 53839 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | "Ташист" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,633 | 325,302 | 325,302 | 325,302 | 325,302 | 325,302 | 305,901 | | 19,401 | 12,236 | 0,633 | 325,302 | | | 29.07.2022 й № 53824 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Тўзел 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,125 | 53,160 | 53,160 | 53,160 | 53,160 | 53,160 | 49,771 | | 3,389 | 1,981 | 0,125 | 53,160 | | | 29.07.2022 й № 53820 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Янги Ибодат кўчаси | 2022 йил | 1,341 | 627,620 | 627,620 | 627,620 | 627,620 | 627,620 | 569,238 | | 38,382 | 23,570 | 1,341 | 627,620 | | | 29.07.2022 й № 53812 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Ибрат МФЙ | | 1,698 | 918,760 | 918,760 | 918,760 | 918,760 | 918,760 | 862,491 | 0,000 | 56,269 | 34,500 | 1,698 | 918,760 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,181 | 104,299 | 104,299 | 104,299 | 104,299 | 104,299 | 97,919 | | 6,380 | 3,917 | 0,181 | 104,299 | | | 28.07.2022 й № 53772 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,134 | 72,451 | 72,451 | 72,451 | 72,451 | 72,451 | 67,866 | | 4,585 | 2,715 | 0,134 | 72,451 | | | 28.07.2022 й № 53766 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Ибрат" МФЙ Доншамал-2 кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,124 | 71,229 | 71,229 | 71,229 | 71,229 | 71,229 | 66,678 | | 4,551 | 2,687 | 0,124 | 71,229 | | | 28.07.2022 й № 53728 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курш ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили | Лоёхнинг қуввати (кВт) | Шарҳномадаги умумий қиймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар буйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар буйича қолдиқ қиймати | Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байёномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоёхчи ташкилотлари |
|----|---|---|------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буёртмачининг бошқа харажатлари | Шуудан: | Буёртмачини харажатлари | Куввати (кВт) | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | "Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,187 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 85,259 | 85,259 | 5,785 | 3,410 | 0,187 | 91,044 | 28.07.2022 й № 53715 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер савдолари байёномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Танлов асосида | | |
| 5 | "Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7 берк" кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,360 | 176,677 10,711 | 176,677 10,711 | 176,677 10,711 | 176,677 10,711 | 165,966 | 165,966 | 10,711 | 6,639 | 0,360 | 176,677 | 28.07.2022 й № 53710 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 6 | Ифтихор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | 41,596 2,514 | 41,596 2,514 | 41,596 2,514 | 41,596 2,514 | 39,082 | 39,082 | 2,514 | 1,563 | 0,074 | 41,596 | 28.07.2022 й № 53691 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 7 | Ифтихор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | 36,637 2,205 | 36,637 2,205 | 36,637 2,205 | 36,637 2,205 | 34,432 | 34,432 | 2,205 | 1,377 | 0,074 | 36,637 | 02.08.2022 й № 53684 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 8 | "Ибрат" МФЙ Фозилок кўчаси | 2022 йил | 0,564 | 324,827 19,538 | 324,827 19,538 | 324,827 19,538 | 324,827 19,538 | 305,289 | 305,289 | 19,538 | 12,212 | 0,564 | 324,827 | 28.07.2022 й № 53663 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 1 | Баҳор МФЙ | | 0,857 | 568,938 | 568,938 | 568,938 | 568,938 | 533,917 | 533,917 | 0,000 | 21,357 | 0,857 | 568,938 | | | | | | | |
| 1 | "Баҳор" МФЙ Абдиқали кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,857 | 568,938 35,021 | 568,938 35,021 | 568,938 35,021 | 568,938 35,021 | 568,938 | 533,917 | 35,021 | 21,357 | 0,857 | 568,938 | 28.07.2022 й № 53640 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 15 | Аргин МФЙ | | 5,944 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 220,476 | 3 220,476 | 0,000 | 128,820 | 5,944 | 3 432,306 | | | | | | | |
| 1 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,329 | 595,502 36,862 | 595,502 36,862 | 595,502 36,862 | 595,502 36,862 | 556,640 | 556,640 | 36,862 | 22,346 | 1,329 | 595,502 | 28.07.2022 й № 53551 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 2 | "Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,203 | 111,373 6,714 | 111,373 6,714 | 111,373 6,714 | 111,373 6,714 | 104,659 | 104,659 | 6,714 | 4,186 | 0,203 | 111,373 | 25.07.2022 й № 52246 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 3 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,225 | 114,749 6,997 | 114,749 6,997 | 114,749 6,997 | 114,749 6,997 | 107,752 | 107,752 | 6,997 | 4,310 | 0,225 | 114,749 | 25.07.2022 й № 52249 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 4 | "Аргин" МФЙ "Абдиқали 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,137 | 65,167 4,054 | 65,167 4,054 | 65,167 4,054 | 65,167 4,054 | 61,113 | 61,113 | 4,054 | 2,445 | 0,137 | 65,167 | 25.07.2022 й № 52260 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 5 | "Аргин" МФЙ Абдиқали 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,278 | 150,551 9,354 | 150,551 9,354 | 150,551 9,354 | 150,551 9,354 | 141,197 | 141,197 | 9,354 | 5,648 | 0,278 | 150,551 | 25.07.2022 й № 53156 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куритилган йил | Лоҳкавий куват (кВт) | Шарҳномада кўрсатилган бўлган куват | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ куват, шу жумладан бўлган куват | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ куват, шу жумладан бўлган куват | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ куват, шу жумладан бўлган куват | 2022 йил жами капитал кўйимлар | Куритилган куватнинг умумий кувати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла тушириш | | 2023 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ куват | 2023 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ куватнинг олтинчи қисми | Лоҳка экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байъонномаси | Лоҳкачи ташкилотлари |
|----|---|----------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--|--|--|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи харajatлари | шундан: | Кувати (кВт) | Киммати | | | | | |
| 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 6 | "Арғин" МФЙ "Абдиқотир 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,320 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 166,558 | 11,108 | 6,742 | 6,742 | 0,320 | 179,666 | | | 28.07.2022 й № 53622 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | "Арғин" МФЙ "Қатта бoғ" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,093 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 683,886 | 45,105 | 27,355 | 27,355 | 1,093 | 728,991 | | | 28.07.2022 й № 53492 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Арғин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,197 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 157,602 | 10,011 | 6,304 | 6,304 | 0,197 | 167,613 | | | 29.07.2022 й № 53853 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | "Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,215 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 115,217 | 7,402 | 4,609 | 4,609 | 0,215 | 122,619 | | | 28.07.2022 й № 53490 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | "Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 2-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 65,155 | 4,350 | 2,606 | 2,606 | 0,196 | 69,505 | | | 27.07.2022 й № 53422 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | "Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,198 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 122,672 | 7,976 | 4,907 | 4,907 | 0,198 | 130,648 | | | 29.07.2022 й № 53419 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | "Арғин" МФЙ "Абдиқотир 7-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,678 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 438,821 | 28,417 | 17,553 | 17,553 | 0,678 | 467,238 | | | 27.07.2022 й № 53417 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | "Арғин" МФЙ "Абдиқотир 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,430 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 217,793 | 14,540 | 8,712 | 8,712 | 0,430 | 232,333 | | | 27.07.2022 й № 53390 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | "Арғин" МФЙ "Абдиқотир 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 109,867 | 7,489 | 4,395 | 4,395 | 0,180 | 117,356 | | | 27.07.2022 й № 53389 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | "Арғин" МФЙ "Абдиқотир 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,265 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 167,544 | 11,449 | 6,702 | 6,702 | 0,265 | 178,993 | | | 27.07.2022 й № 53384 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Миришкор МФЙ | | 6,501 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 472,788 | 0,000 | 138,909 | 138,909 | 6,501 | 3 701,674 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Миришкор" МФЙ "Илгор" шoҳ кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,940 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 064,716 | 68,529 | 42,589 | 42,589 | 1,940 | 1 133,247 | | | 02.08.2022 й № 52221 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Миришкор" МФЙ "Илгор 6-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,281 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 144,262 | 8,929 | 5,770 | 5,770 | 0,281 | 153,191 | | | 01.08.2022 й № 53844 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куршилди ва тугалланган бошланғич йили | Лойҳа ваия куввати (км) | Шарҳномадаги бўғимнинг бошқа харақатлари | Шу жумладан: | | | | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Курилди-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харақатлари | Буюртмачи харақатлари шумдан: | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига гўчилик объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига гўчилик объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер санjолари байномаси тасдиqlанган санаesi ва рақами | Лойҳачи ташкилотлари |
|----|---|--|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----|---|---|--|---|----------------------|
| | | | | | Куввати (км) | қиймати | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | "Миршкор" МФЙ "Илгор 7-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,200 | 91,534 5,647 | 91,534 5,647 | 91,534 5,647 | 91,534 5,647 | 91,534 | 85,887 | | 5,647 | 3,435 | 0,200 | 91,534 | | | 01.08.2022 й № 53841 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Миршкор" МФЙ "Хонарик 1-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,640 | 416,517 25,508 | 416,517 25,508 | 416,517 25,508 | 416,517 25,508 | 416,517 | 391,009 | | 25,508 | 15,640 | 0,640 | 416,517 | | | 29.07.2022 й № 53829 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Миршкор" МФЙ Тоғларик кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,729 | 422,548 25,899 | 422,548 25,899 | 422,548 25,899 | 422,548 25,899 | 422,548 | 396,649 | | 25,899 | 15,866 | 0,729 | 422,548 | | | 29.07.2022 й № 53816 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Миршкор" МФЙ Эътироф кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,206 | 121,030 7,370 | 121,030 7,370 | 121,030 7,370 | 121,030 7,370 | 121,030 | 113,660 | | 7,370 | 4,546 | 0,206 | 121,030 | | | 28.07.2022 й № 53776 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Илгор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,464 | 229,787 14,500 | 229,787 14,500 | 229,787 14,500 | 229,787 14,500 | 229,787 | 215,287 | | 14,500 | 8,611 | 0,464 | 229,787 | | | 28.07.2022 й № 53698 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Илгор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,142 | 89,769 5,563 | 89,769 5,563 | 89,769 5,563 | 89,769 5,563 | 89,769 | 84,206 | | 5,563 | 3,368 | 0,142 | 89,769 | | | 28.07.2022 й № 53674 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Илгор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,140 | 64,451 3,878 | 64,451 3,878 | 64,451 3,878 | 64,451 3,878 | 64,451 | 60,573 | | 3,878 | 2,423 | 0,140 | 64,451 | | | 28.07.2022 й № 53657 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Илгор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,203 | 103,748 6,517 | 103,748 6,517 | 103,748 6,517 | 103,748 6,517 | 103,748 | 97,231 | | 6,517 | 3,869 | 0,203 | 103,748 | | | 28.07.2022 й № 53638 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Хонарик кўчаси | 2022 йил | 0,140 | 86,678 5,425 | 86,678 5,425 | 86,678 5,425 | 86,678 5,425 | 86,678 | 81,253 | | 5,425 | 3,250 | 0,140 | 86,678 | | | 28.07.2022 й № 53637 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Хонарик 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,166 | 140,778 8,808 | 140,778 8,808 | 140,778 8,808 | 140,778 8,808 | 140,778 | 131,970 | | 8,808 | 5,279 | 0,166 | 140,778 | | | 29.07.2022 й № 53851 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | Дархон 1-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,246 | 145,352 9,151 | 145,352 9,151 | 145,352 9,151 | 145,352 9,151 | 145,352 | 136,201 | | 9,151 | 5,448 | 0,246 | 145,352 | | | 28.07.2022 й № 53636 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | Қиятарик кўчаси | 2022 йил | 0,838 | 432,541 28,660 | 432,541 28,660 | 432,541 28,660 | 432,541 28,660 | 432,541 | 403,881 | | 28,660 | 16,155 | 0,838 | 432,541 | | | 28.07.2022 й № 53634 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Қиятарик 1-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,166 | 70,504 4,503 | 70,504 4,503 | 70,504 4,503 | 70,504 4,503 | 70,504 | 66,001 | | 4,503 | 2,640 | 0,166 | 70,504 | | | 28.07.2022 й № 53633 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Локациявий куввати тегшли (кВт) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал куйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байнонаси тақдирланган санаesi ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|----|--|---|---------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|--|--|------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг харажатлари | Куввати (кВт) | қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | Цинор МФЙ | | 4,139 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 2 948,916 | 0,000 | 183,084 | 117,857 | 4,139 | 3 132,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Цинор" МФЙ Мураббilar 1-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,229 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 836,789 | | 54,657 | 33,472 | 1,229 | 891,446 | | | 28.07.2022 й № 53623 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 2 | "Цинор" МФЙ Мураббilar 2-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,451 | 189,006 11,385 | 189,006 11,385 | 189,006 11,385 | 189,006 11,385 | 189,006 11,385 | 177,621 | | 11,385 | 7,105 | 0,451 | 189,006 | | | 28.07.2022 й № 53617 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 3 | "Цинор" МФЙ Мураббilar 3-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,092 | 43,415 2,718 | 43,415 2,718 | 43,415 2,718 | 43,415 2,718 | 43,415 2,718 | 40,697 | | 2,718 | 1,628 | 0,092 | 43,415 | | | 28.07.2022 й № 53613 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 4 | "Цинор" МФЙ Ойдинқўла 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,156 | 76,158 4,631 | 76,158 4,631 | 76,158 4,631 | 76,158 4,631 | 76,158 4,631 | 71,527 | | 4,631 | 2,861 | 0,156 | 76,158 | | | 28.07.2022 й № 53601 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 5 | "Цинор" МФЙ Ойдинқўла 2-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,148 | 106,070 6,862 | 106,070 6,862 | 106,070 6,862 | 106,070 6,862 | 106,070 6,862 | 99,208 | | 6,862 | 3,968 | 0,148 | 106,070 | | | 28.07.2022 й № 53567 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 6 | "Цинор" МФЙ Цинор 1-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | 132,570 8,173 | 132,570 8,173 | 132,570 8,173 | 132,570 8,173 | 132,570 8,173 | 124,397 | | 8,173 | 4,976 | 0,160 | 132,570 | | | 28.07.2022 й № 53560 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 7 | "Цинор" МФЙ Цинор 2-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | 131,244 8,183 | 131,244 8,183 | 131,244 8,183 | 131,244 8,183 | 131,244 8,183 | 123,061 | | 8,183 | 4,922 | 0,180 | 131,244 | | | 28.07.2022 й № 53538 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 8 | "Цинор" МФЙ Цинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,480 | 260,289 15,213 | 260,289 15,213 | 260,289 15,213 | 260,289 15,213 | 260,289 15,213 | 245,076 | | 15,213 | 9,803 | 0,480 | 260,289 | | | 27.07.2022 й № 53377 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 9 | "Цинор" МФЙ Цинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,552 | 475,667 29,116 | 475,667 29,116 | 475,667 29,116 | 475,667 29,116 | 475,667 29,116 | 446,551 | | 29,116 | 17,862 | 0,552 | 475,667 | | | 28.07.2022 й № 53536 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 10 | Мураббilar 4-берх кўчаси | 2022 йил | 0,104 | 37,730 2,415 | 37,730 2,415 | 37,730 2,415 | 37,730 2,415 | 37,730 2,415 | 35,315 | | 2,415 | 1,413 | 0,104 | 37,730 | | | 28.07.2022 й № 53491 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 11 | Цинор 5-берх кўчаси | 2022 йил | 0,187 | 149,132 9,461 | 149,132 9,461 | 149,132 9,461 | 149,132 9,461 | 149,132 9,461 | 139,671 | | 9,461 | 5,587 | 0,187 | 149,132 | | | 27.07.2022 й № 53382 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |
| 12 | Цинор МФЙ Ук кўчаси | 2022 йил | 0,390 | 639,272 30,269 | 639,272 30,269 | 639,272 30,269 | 639,272 30,269 | 639,272 30,269 | 606,003 | | 30,269 | 24,360 | 0,390 | 639,272 | | | 27.07.2022 й № 53380 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тақлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куритиш шарафига бошланган йили | Лойihaвий кувватига тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шарҳномадаги умумий кинимати, шу жумладан бюджетлик кинимати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кинимати, шу жумладан бюджетлик кинимати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисобланган кейинги йилининг кинимати, шу жумладан бюджетлик кинимати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисобланган кейинги йилининг кинимати, шу жумладан бюджетлик кинимати, бошқа харажатлари | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишлиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кинимати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кинимати | Лойiha экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лойiha ташкилотлари |
|---|---------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|----------|---|---|-------------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Куввати (км) | Кинимати | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Шохтепа 1-ўтар | 2022 йил | 0,235 | 172,775 11,067 | 172,775 11,067 | 172,775 11,067 | 172,775 | 172,775 | 161,708 | | 11,067 | 6,468 | 0,235 | 172,775 | | | 25.07.2022 й № 52189 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Шохтепа 2-ўтар | 2022 йил | 0,250 | 157,799 10,236 | 157,799 10,236 | 157,799 10,236 | 157,799 | 147,563 | | 10,236 | | 5,903 | 0,250 | 157,799 | | | 25.07.2022 й № 52189 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Шохтепа 3-ўтар қўчаси | 2022 йил | 0,243 | 143,880 8,996 | 143,880 8,996 | 143,880 8,996 | 143,880 | 134,884 | | | 8,996 | 5,395 | 0,243 | 143,880 | | | 25.07.2022 й № 52181 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Шохтепа 4-ўтар қўчаси | 2022 йил | 0,177 | 120,500 7,632 | 120,500 7,632 | 120,500 7,632 | 120,500 | 112,868 | | | 7,632 | 4,515 | 0,177 | 120,500 | | | 28.07.2022 й № 53357 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

"КИРИТДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга

Буюртмачи

хизмати" давлат унитар корхонаси

Директорлиги ва бошқаруви

А.О. Раҳмонов



П.Исмаилов

2022 й



2022 й



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54015

Obyekt nomi «Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Barkamol MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» (Nurli zamin ko'cha L=780m)»

Buyurtmachi - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

Bosh loyihachi - "ZAMONAVIY YO'L LOYIHA" MChJ

Litsenziya AL-000811 30.01.2022 yil.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 46550

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

"Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Barkamol MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Nurli zamin ko'cha L=780m) obyektini bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

-Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam qurish (FR 5-20 MM);

-Avtogudronator bilan 1m² ga 0,5 l bitum emulsiya sepish;

-Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, II-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda ta'mirlash va boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektida muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolatnomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 492 785,346 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, topshirilgan ishlar qiymati 11 686,506 ming so'mga kamaytirilib 481 098,840 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

-Qurilish-montaj ishlari - 418 346,818 ming so'm;

-QQS - 62 752,023 ming so'm.

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Obyekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan smeta hujjatlarida qo'llanilgan me'yorlar, qurilish materiallari, mashina mexanizimlar va boshqalar.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Barkamol MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Nurli zamin ko'cha L=780m) obyekt bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH