

ШАРТНОМА № 46/2022
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 21 ” 09 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Б.Нурматов бир томондан ва “Samoiy Nur Loyiha” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Хусанова иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув 3-тор қўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 147495) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 16 сентябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув 3-тор қўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказди.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 800 000 (Саккиз юз минг)** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи

шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаноис равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга роя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 80452186027401704512918528

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“SAMOIY NUR LOYIHA” МЧЖ

Тошкент вилояти, Бекобод шаҳар,
Ғ.Ғулом кўчаси 71 А-уй.

Ш/х: 2020 8000 4003 6534 6001

Банк: “Ипотека банк” АТИБ Тошкент
шаҳар филиали

МФО: 00419 СТИР: 302 992 560

ОКОНХ: 66 000

Директор

М.Хусанова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш 2022 йил « 21 » 09 даги 46/2022-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 800 000 (Саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 3045521860274017045129118528

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

“Бажарувчи”

“SAMOIY NUR LOYIHA” МЧЖ

Тошкент вилояти, Бекобод шаҳар,
Ғ.Ғулом кўчаси 71 А-уй.

Ш/х: 2020 8000 4003 6534 6001

Банк: “Ипотека банк” АТИБ Тошкент
шаҳар филиали

МФО: 00419 СТИР: 302 992 560

ОКОНХ: 66 000



Директор

Б.Нурматов



Директор

М.Хусанова

2022 йил "24" 09 даги
46/2022 -сонли шартномага
2 -илова

Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-
смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				240 000
1	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш		19	800 000	560 000
	Жами:	800 000	19	800 000	800 000

сўм



Буюртмачи

[Signature]



Бажарувчи

[Signature]

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147495 на приобретение Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув 3-тор қўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 15:15

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUKROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 147495.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув 3-тор қўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 100 000.00
Стартовая сумма	1 100 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархнинг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	15	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	25	1000000	0	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	0	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	16	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	20	1000000	0	Экспертная		

Критерий №3 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	2	1000000	0	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисига қиёс қилинган маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилданкамбўлмаганолиймаълумотлимажбурийраҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йилишстажигазга 2 кишиданкамбўлмагандипломгаэгамухандисҳамда архитектор ходимларнимавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилданкамбўлмагандипломли 1 киши лойиҳа бош мухандисинимавжудлиги. 4.Иш стажи 5 йилданкамбўлмагандипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторинимавжудлиги. 5. Доимийравишдаишловчи 2 таданкамбўлмаганмалакалиишчиходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнингўртача сони 7 кишиданкамбўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	19	19	10	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	19	12	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	19	1000000	0	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	34	34	34	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	28	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	34	1000000	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	1 100 000.00	800 000.00 UZS	800 000.00	00.00	800 000.00	13.09.2022 17:20:43	30
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	1 100 000.00	900 571.00 UZS	900 571.00	00.00	900 571.00	13.09.2022 17:02:01	26.64976

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMOY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	58.1	30	88.1
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	42.7	26.64976	69.34976

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147495 от 16.09.2022 года на приобретение Тошкент тумани Қуш кўнди МФЙ Бирлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

SAMOY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati
302992560


и резервный исполнитель: YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ (306714958)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»



Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati" DUK direktori,
Komissiya raisi

B.Nurmatov

09

2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

42 -sonli

YIG'ILISH BAYONNOMASI

"21" 09 2022 yil

Toshkent shahri

"Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- "Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov,	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov,	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov,	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov,	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- "Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:

60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.


Komissiya a'zolari:

 **A.X.Shokirov**

 **A.B.Zakirov**

 **O'.A.Norimov**

 **B.I.Abralov**

Komissiya kotibi  **S.Jumayev**

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	4248000	147466	2690000	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	3000571
2	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6108000	147470	4300000	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	4200571
3	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2448000	147476	1500000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1800571
4	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	740000	147483	700000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	600571
5	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1125000	147484	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	800571
6	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1886000	147487	1225000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1300571
7	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1224000	147491	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
8	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1812000	147493	1177800	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1200571
9	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1100000	147495	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
10	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2244000	147496	1458000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1571000
11	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1220000	147502	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
12	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Увайсий кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1944000	147504	1263000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1300571
13	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Хуррият кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6420000	147510	4500000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	4400000

14	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1344000	147513	873500	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	940000
15	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	3336000	147516	2165000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	2300571
16	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6360000	147517	4134000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	4400000
17	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2040000	147521	1325000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1400571
18	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Биллур тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1120000	147664	728000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	780571
19	Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш	1785403355	148174	1338814000	LION TRANS GROUP MCHJ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	16.09.2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	1657486211



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ЛҚ-98-сон қарори, Вазирлар Маҳкамаси Рўйхати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54 баёнига ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Рўйхати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138 баёнига асосан "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Республика бюджетни маблаглари ҳисобидан Тошкент вилояти ҳудуддаги шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари кўчалари автомобил йўллари тўла ва жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун

МАЊИЛЛИ РЎЙХАТИ

(25.07.2022 йилда таъсис қилинган, маълумоти рўйхатга қўйилган)

млн. сум

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий қувватли, тегишли ўлчов барлиқлари (с/мол)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган ва амалдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига яқинлашган ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига яқинлашган ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига яқинлашган ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилганини 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилганини 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга солини ва расмани	Тендер шартномалари баёнимасини тасдиқлаган сана ва расмани	Пудрат қўрилиш таъминотлари	2021 йил инвестиция дастури доирасида 01.01.2022 й. ҳолатига қолдиқ сумма	
								Жами маблаглар лимити	ҚҚМ	Жаҳолат	Шў жумладан		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа									
											Шулардан буюртмачининг енгилли харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Тошкент вилояти бўйича жами:				24 225,336 804,850	17 518,086 345,850	17 518,086 345,850	16 882,373 345,850	11 321,100	8 511,100		450,647	287,095			6 669,023	7 291,097				1 089,426
Тақсимилашмаган лимит																				
ТўЛА ТАЪМИРЛАШ																				
1	Янгийўла шаҳридаги (Бахт МФЙ) Самарканд кўчасини тўла таъмирлаш	2019-2023 й	2,800	12 514,803 445,000	9 867,301 120,000	9 867,301 120,000	9 969,817 120,000	3 000,000	2 880,000		120,000	120,000	2,800 IV-чорак	12 514,803	6 661,526 6 931,940	46/IV-2020-Т 27.11.2020 й	14.02.2017 й. ЛҚ-2776	Янгийўла ТИФУК	37,877	
2	Янги қурилаган автомобил кўчасининг М-34 автомобил йўли ва 5 та таъминотчи "Нисабони" ва "Н.Аматов" кўчалари боғловчи йўлини тўла таъмирлаш	2020-2021 й	0,454	2 420,670 100,000	1 351,139 100,000	1 351,139 100,000	994,274	781,700	781,700				0,454 IV-чорак	2 420,670	5,254 121,025	43/IV-2020-Т 20.11.2020 й	№ 3 27.04.2021	Янгийўла ТИФУК	91,549	
3	Қўрай тумани Янги Арсен МФЙ Янги Хаёг ва Тенгизбўй кўчаларидаги кўчасининг олиб боруви автомобил йўлини тўла таъмирлаш	2021-2022 й	2,160	4 754,013 34,000	1 763,796 120,000	1 763,796 120,000	1 382,431 120,000	184,300	184,300				2,160 IV-чорак	4 754,013	2,243 7 291,097	65/IV-2021-Т 26.07.2020 й	№ 6 09.07.2021	Янгийўла қурилиш УК	960	
Жами тўла таъмирлаш:				19 689,486 879,000	12 982,236 120,000	12 982,236 120,000	12 346,523 120,000	3 966,000	3 846,000		120,000	120,000			6 669,023 7 291,097				1 089,426	
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ																				
Осангарон тумани																				
1	"Нуробод" шаҳараси ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,450	4 535,850 225,850	4 535,850 225,850	4 535,850 225,850	4 535,850 225,850	5 000,000	4 310,000		246,737	167,095	3,450 IV-чорак	4 535,850						
шў жумладан:																				
	"Нуробод" шаҳараси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	804,600 44,600	804,600 44,600	804,600 44,600	804,600 44,600	804,600	760,000		44,600	26,600	0,615 IV-чорак	804,600		№ 44708 31.05.2022 й	№ 103990 17.06.2022	Юкоричирик ТИФУК		
	"Нуробод" шаҳараси ички йўллари №2 жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,750	1 656,300 76,300	1 656,300 76,300	1 656,300 76,300	1 656,300 76,300	1 656,300	1 580,000		76,300	55,300	0,750 IV-чорак	1 656,300		№ 45926 07.06.2022 й	№ 103558 22.06.2021	Юкоричирик ТИФУК		
	"Нуробод" шаҳараси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш	2022 й	0,876	587,250 37,250	587,250 37,250	587,250 37,250	587,250 37,250	587,250	550,000		37,250	19,250	0,876 IV-чорак	587,250		№ 44712 31.05.2022 й	№ 103993 17.06.2022	Юкоричирик ТИФУК		
	"Нуробод" шаҳараси ички йўллари №4 жорий таъмирлаш	2022 й	1,209	1 487,700 67,700	1 487,700 67,700	1 487,700 67,700	1 487,700 67,700	1 487,700	1 420,000		67,700	49,700	1,209 IV-чорак	1 487,700		№ 44714 31.05.2022 й	№ 103994 17.06.2022	Юкоричирик ТИФУК		
	"Нуробод" шаҳараси ички йўллари №5 жорий таъмирлаш	2022 й						464,150			20,887	16,245						Таълов (тендер) асосида		
Тошкент тумани																				
2	"Қўш-қўнди" МФЙ ҳудуддаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	7,915					2 000,000			83,910									
шў жумладан:																				
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,000					509,000			10,180							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,070					36,000			1,440							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,200					102,000			2,040							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,108					55,000			2,200							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,135					61,000			2,135							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Хурият кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,050					535,000			10,700							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,133					68,000			2,380							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,444					37,720			3,395							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,400					204,000			4,080							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,695					354,000			7,080							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,105					11,260			11,260							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Шабнам 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,662					5,900			5,900							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Шабнам 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,403					3,600			3,600							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Шабнам 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,233					2,380			2,380							Таълов (тендер) асосида		
	Қўш қўнди МФЙ Увайсий кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,300					3,440			3,440							Таълов (тендер) асосида		

[illegible]

Изоҳ: *) Янги бошланадиган объектларнинг қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб Давлат экспертизасидан ўтказилгандан ва тендер натижаларига кўра аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий бўлашлар буюртмачи
хизмати" ДУК директори
Б.Нуритов
" " " 2022 й. " "

“Келинчилар”
(қўлини қўйган)
Ахмедов Абдулқодир
Ахмедов Абдулқодир
Ахмедов Абдулқодир

— 2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Мотия бои бошқармаси
қўлини
О.Ҳалиқов
" " 2022 г.

"Келишилди"
Тошкент вилояти
Иқтисодий тараққиёт ва самбағаллиқни
кискартириш бош бошқармаси

""
2022 й.