

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/301 - сонли

Тошкент вилояти.

" 21 " сентябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**LION TRANS GROUP**” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Холбоев Маматисак Мамадалимович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 148174) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 16 сентябраги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - нагурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиладиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 1 338 814 000 (Бир миллиард уч юз ўттиз саккиз миллион саккиз юз ўн тўрт минг) сўм**, шундан **ҚҚС 174 627 913 (Бир юз етмиш тўрт миллион олти юз йигирма етти минг тўққиз юз ўн уч) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлик ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қодалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлик мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорда бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулоғда вазиятлар, фавқулоғда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиши талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажминини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари эвойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига куйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив катламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХП. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга муурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХИИ. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШИ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­но­ма юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шў жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХИИ. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулк­ий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаш­тирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­дорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қий­ма­тининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­дорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қий­ма­тининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қий­ма­тидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқ­дорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қий­ма­тининг 20%(фоизи) миқ­дорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кирилади.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045201118180
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

ООО «LION TRANS GROUP»
Адрес: 100031, Республика Узбекистан г. Ташкент, Мирабадский район, ул Афросиаб 4А Тел: +998 939102240
Банк: ОАКБ Хамкор банк, Шаҳрихан ф-л
Р/с: 2020 8000 4049 9899 2001
МФО: 00039 ИНН: 302392366
ОКЭД: 49410
Регис. Код НДС 303170003566

Директор:  Холбоев М.М.



Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 21 " сентябрдаги 2022/301-сонли шартномасига

I-илова

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022										1 338 814 000				1 338 814 000
ХАММАСИ:		2022										1 338 814 000				1 338 814 000

БҮЙУРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар 4-К 732
кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил " 21 " сентябрдаги 2022/301-сонли
шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022									401 644 200				401 644 200
Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022									937 169 800				937 169 800
Жами:	2022									1 338 814 000				1 338 814 000
Жами молиялаштириладиган маблағ	1 338 814 000 (Бир миллиард уч юз ўттиз саккиз миллион саккиз юз ўн тўрт минг) сўм													

БҮЮРТМАНИ:



П/Д/Т/С/и:



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 148174 на приобретение Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 12:17

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 148174.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1785 403 355.00
Стартовая сумма	1785 403 355.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	19	19	19	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	19	1749695288	14	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	19	умумий маълумотлар илова килинди	19	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	34	34	34	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	34	1749695288	24	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	34	молиявий аҳвол илова килинди	34	Экспертная		

Критерий №3 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	2	2	2	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	2	1749695288	0	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.	2	Экспертная		

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	25	25	25	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	25	1749695288	25	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	25	Уч йиллик бажарилган иш хажмлари	25	Экспертная		

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингМашина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзига дарувчилар- 2 дона; 2. Асфальтётқизгичкенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО TRANS KONTEYNER	20	1749695288	9.1	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	20	Машина ва механизмлар руйхати илова килинди	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TRANS KONTEYNER	1 785 403 355.00	1 749 695 288.00 UZS	1 749 695 288.00	00.00	1 749 695 288.00	16.09.2022 08:32:41	22.95509
LION TRANS GROUP МЧЖ	1 785 403 355.00	1 338 814 000.00 UZS	1 338 814 000.00	00.00	1 338 814 000.00	15.09.2022 10:50:27	30
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	1 785 403 355.00	1 657 486 211.00 UZS	1 657 486 211.00	00.00	1 657 486 211.00	16.09.2022 09:50:10	24.23213

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TRANS KONTEYNER	50.47	22.95509	73.42509
LION TRANS GROUP МЧЖ	70	30	100
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	68.6	24.23213	92.83213

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 148174 от 16.09.2022 года на приобретение Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

LION TRANS GROUP МЧЖ
302392366

и резервный исполнитель: ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ (303075119)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV ВАХТИЙОР ВАХРОМЖОНОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Yig'ma ekspert xulosasi № 45096

Obyekt nomi «Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра
«Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - " EXCELLENT ROAD PROJECT " МЧЖ

Litsenziya № АЛ-001847 от 21.06.2021г.

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 43257

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти « EXCELLENT ROAD PROJECT » МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 29 апрельдаги 01/12-372- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Нурафшон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси, Учкун МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 1797536,775 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Учкун МФЙ қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 1838 п.м,

- катнов кисмининг уртача эни - 3,5 до 12,91 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар

кўзда тутилган:

-Чакик тошдан тексловчи тушама ёткизиш

Майда заррали а/б коришмасидан 5м² гача 5 см калинликда чукурчаларни тамирлаш

-битум эмульсия си билан юзаки ишлов бериш 0,3 кг/м²

-Асфальт майда заррали зич тип Б марка 2 а/б коришмасидан 5см калинликда коплама ёткизиш.

-сув кочириш новаларини урнатиш

-йул четига темирбетон арик ЛИ-5 лотокларни урнатиш

-пиедалар йулакчасини куриш;

БР 100х30х18 бордюрурнатиш

-сакиз киррали металл устунли бир томонли ёритиш тармогини урнатиш Н-10м ва бошка.

3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 1797536,775 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 12133,42 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 1785403,355 минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 1785403,355 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади. Шу жумладан:

№ п/п	Кўрсаткичлар номи	Улчов бирлиги	Тасдиқлашга тавсия
1.	Йулнинг ишлари	минг.сўм	1658188,574
2.	Ёритиш тармоклари АСКУЭ	минг.сўм	127214,781
	Жами:	минг сум	1785403,355

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646

Ishtirokchi ekspertlar:

«TASDIQLAYMAN»



Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati" DUK direktori,
Komissiya raisi

B.Nurmatov

09

2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

42 -sonli

YIG'ILISH BAYONNOMASI

"21" 09 2022 yil

Toshkent shahri

"Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- "Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- "Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Байнома рақами	Ютган сўммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Байнома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф сўммаси
1	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	4248000	147466	2690000	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	3000571
2	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6108000	147470	4300000	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	4200571
3	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2448000	147476	1500000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1800571
4	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	740000	147483	700000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	600571
5	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1125000	147484	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	800571
6	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1886000	147487	1225000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1300571
7	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1224000	147491	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
8	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1812000	147493	1177800	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1200571
9	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1100000	147495	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
10	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2244000	147496	1458000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1571000
11	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1220000	147502	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
12	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Увайсий кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1944000	147504	1263000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1300571
13	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Хуррият кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6420000	147510	4500000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	4400000

14	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1344000	147513	873500	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	940000
15	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	3336000	147516	2165000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	2300571
16	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6360000	147517	4134000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	4400000
17	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2040000	147521	1325000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1400571
18	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Биллур тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1120000	147664	728000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	780571
19	Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш	1785403355	148174	1338814000	LION TRANS GROUP MЧДЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	16.09.2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	1657486211



Тошкент вилояти
 Ҳисобчи раёни
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги 6.25-моддаларига ҳамда Тошкент вилояти ҳокимининг 2022 й. 6 апрелдаги 111-10-0-F22-сонли фармойишига асосан
 Вилоят маҳаллий бюджетининг 2022 й.л бошида аниқланган эркин кодлик маблағлари ҳисобидан Нурафшон шаҳар ҳудудларидаги ички йўллارни таъмирлаш ишлари бўйича 2022-й.л учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(21.06.2022 йилда таъминотнинг манзилли дастури қўйилди)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куралми ишларнинг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳани қувватига, теглиги ёнча буюмларида (с/млн)	Таъмирлаш ишларининг қурали шартномаси тугалдан келтирилган умумий қиймати, шу жумла ишдан буюрилган ишнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюрилган ишнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳисобидан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобидан келиштирилган қиймати, шу жумладан буюрилган ишнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳисобидан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобидан келиштирилган қиймати, шу жумладан буюрилган ишнинг бошқа харажатлари	2022 й.л режими				2022 й.лда ишга тушарилиши		Объектнинг қиласун йилига ўқилишидан 01.01.2023 й.лда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюрилган ишнинг бошқа харажатлари	Объектнинг қиласун йилига ўқилишидан 01.01.2023 й.лда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюрилган ишнинг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза етказиб берилган йили	Текшер етишларни баёни қилинган йили ва рақами	Пуллар қилини ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондалар						
										Жами	Шундан буюрилган ишнинг енгилан харажатлари								
Таксимланмаган лимит																			
1	Бирлик МФЙ Нарвўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	344,020	344,020	344,020	344,020	344,020	322,449		21,571	16,450	1,000	344,020			25.05.2022 й	№ 95854	Бекобод ТИФУК
				21,571	21,571	21,571	21,571						III-чорак				06.06.2022 й		
2	Бирлик МФЙ Чилонзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,880	467,931	467,931	467,931	467,931	467,931	442,000		25,931	19,810	0,880	467,931			30.05.2022 й	№ 98649	Паркент ТИФУК
				25,931	25,931	25,931							III-чорак				10.06.2022 й		
3	Бирлик МФЙ Шарк юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	391,181	391,181	391,181	391,181	391,181	380,000		11,181	8,260	0,500	391,181			24.05.2022 й	№ 99032	Паркент ТИФУК
				11,181	11,181	11,181							III-чорак				10.06.2022 й		
4	Бирлик МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	315,793	315,793	315,793	315,793	315,793	287,852		27,941	21,350	1,300	315,793			25.05.2022 й	№ 95862	Бекобод ТИФУК
				27,941	27,941	27,941							III-чорак				06.06.2022 й		
5	Бирлик МФЙ Мехнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	391,127	391,127	391,127	391,127	391,127	373,881		17,246	13,125	0,800	391,127			25.05.2022 й	№ 95835	Бекобод ТИФУК
				17,246	17,246	17,246							III-чорак				06.06.2022 й		
6	Нурафшон МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	388,240	388,240	388,240	388,240	388,240	380,694		7,546	5,425	0,330	388,240			24.05.2022 й	№ 100991	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
				7,546	7,546	7,546							III-чорак				14.06.2022 й		
7	Нурафшон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	232,896	232,896	232,896	232,896	232,896	225,000		7,896	5,775	0,350	232,896			24.05.2022 й	№ 99040	Паркент ТИФУК
				7,896	7,896	7,896							III-чорак				10.06.2022 й		
8	Учқун МФЙ Оқнобобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	85,004	85,004	85,004	85,004	85,004	78,283		6,721	4,900	0,300	85,004			24.05.2022 й	№ 103976	Тошкент ТИФУК
				6,721	6,721	6,721							III-чорак				17.06.2022 й		
9	Учқун МФЙ Ғузлар шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950	565,551	565,551	565,551	565,551	565,551	545,000		20,551	15,680	0,950	565,551			24.05.2022 й	№ 97771	Зангиота ТИФУК
				20,551	20,551	20,551							III-чорак				09.06.2022 й		
10	Учқун МФЙ Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	117,247	117,247	117,247	117,247	117,247	108,446		8,801	6,580	0,410	117,247			27.05.2022 й	№ 97763	Тошкент ТИФУК
				8,801	8,801	8,801							III-чорак				09.06.2022 й		
11	Учқун МФЙ Ғузлар ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	57,553	57,553	57,553	57,553	57,553	54,082		3,471	2,450	0,150	57,553			24.05.2022 й	№ 103973	Тошкент ТИФУК
				3,471	3,471	3,471							III-чорак				17.06.2022 й		
12	Учқун МФЙ Навоий ўтиш кўчалари жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	230,325	230,325	230,325	230,325	230,325	219,479		10,846	8,225	0,500	230,325			24.05.2022 й	№ 102486	Паркент ТИФУК
				10,846	10,846	10,846							III-чорак				17.06.2022 й		
13	Учқун МФЙ Учқун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,406	167,517	167,517	167,517	167,517	167,517	159,621		7,896	5,775	0,406	167,517			27.05.2022 й	№ 97768	Тошкент ТИФУК
				7,896	7,896	7,896							III-чорак				09.06.2022 й		
14	4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,838	1 399,414	1 399,414	1 399,414	1 399,414	1 399,414	1 338,814		60,600	46,578	1,838	1 399,414			02.06.2022 й	№ 148174	LION TRANS GROUP МЧК
				60,600	60,600	60,600							IV-чорак				16.09.2022 й		
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар бўйича жами:				5 153,800	5 153,800	5 153,800	5 153,800	5 153,800	4 915,602		238,198	180,383		5 153,800					
				238,198	238,198	238,198	238,198												

*Изоҳ: Параметрларга дойида смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб давлат экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.



"Киритган"
 Тошкент вилояти
 "Минидавий йўллارга буюртмачи хизмати" Ш.К. директори
 Ш. Нурматов
 2022 й.

"Келишилди"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Молия б.и. бошқармаси
 бошлиғи
 О.Халиқуллов