

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

3А-120

-сон

2022 йил 22 - 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси-номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «GOLD STAR MAX» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : Х.Жураев иккинчи томондан, Ўзбекистон Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 19.09.2022 йилдаги №147992-сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка гарғибадаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (19.09.2022 йилдаги №147992-сонли сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баённомага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **421 450 000** (чекки юз етмиш уч миллион) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортқика ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортқика бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оғборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунини, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таъминотининг сўгурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бештаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, асбоблар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан фойдаланиш;

қурилиш майдонини қўриқлашини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

«Мазкур шартнома, имзоланган кундан бошлаб, ҲИ, КҲИ, МУДРАТЧИ, МАЗКУР ШАРТНОМАГА, ИДРАТЧИГА мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорига, аванс ўтказида.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қилиниш шартларидан қўйинч ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ҲИ мувофиқ амалга оширилади амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғинишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўриштиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жалваларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган ҳолдан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламининг амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

• лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

• объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши мумкин бўлган камчиликлар, нуқсонлар ва қўрала кафолат муддати ускуналарнинг бартараф этиш муддатлари, давлат стандартлари ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартлари ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг шартлари ва шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юбориши мумкин.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

• 57. Шартноманинг бир томонида бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графикада 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1% фоиз миқдоридан жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашни ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши кураши тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яширишни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қаноғат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлашни керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат уштар корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 30452186022267045129118028

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Термиз филиали 00014

Ҳазна: х/в 22919

Директор

А.Бокиев

Пудратчи:

«GOLD STAR MAX» МЧЖ

Манзил: Термиз тумани Паттакесар ҚФЙ Жўйжангал МФЙ

АИТБ Ипотекабанк Муробод филиали

Х/Р: 20208000900518998001

МФО: 00420 ИНН: 303486381

Директор

Х.Жўраев

Ушбу шартнома мазкур амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

14 - 09 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Йиллик иш хизмининг ажратилган янаис маблағи	2022 йил										126 435 000				126 435 000
Ажратилган янаис маблағининг ойлар буйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0					126 435 000				126 435 000
Ажратилган янаис маблағининг иккунга олиб, бажирилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағи	2022 йил					0					295 015 000				295 015 000
Жами	2022 йил		0	0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 450 000	0	0	0	421 450 000
Жами молиялаштирилган маблағ															



Букирсани



Пудратчи

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147992 на приобретение Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 11:00

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROLIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 147992.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	421 556 806.00
Стартовая сумма	421 556 806.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солиқ органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
SHARQ-XULKARI XK	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	421 556 806.00	421 450 000.00 UZS	421 450 000.00	00.00	421 450 000.00	09.09.2022 10:48:58	20
SHARQ-XULKARI XK	421 556 806.00	421 556 800.00 UZS	421 556 800.00	00.00	421 556 800.00	16.09.2022 09:42:18	19.99493

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	80	20	100
SHARQ-XULKARI XK	72	19.99493	91.99493

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147992 от 19.09.2022 года на приобретение Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

GOLD STAR MAX МЧЖ
303486381

и резервный исполнитель: SHARQ-XULKARI XK (205879922)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50899

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Egarchi " MFY ichki ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Janub surxon universal " MChJ

Litsenziya AL-00107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49469

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Egarchi" MFY ichki ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

- “Amur-Temur” ko’chasiga boorish yo’li $L=1,000$ km $B=4,0$ m bo’lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan 25 sm qalinlikda asos qatlam yotqizish.
- B-20 markali beton bilan 18 sm qalinlikda beton qoplama yotqizish.
- beton qoplama ikki yon tomonini 10 sm qalinlikda QShA bilan mustaxkamlash.

3.1. Ta’mirlash ishlarning davomiylik muddati

Ta’mirlash ishlarining davomiylik muddati 1,5 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritildi:

- Loyiha topshirig’i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.
- Narxlar buyurtmachining qurilish materiallari va mashina mexanizm narxlari bayonnomasiga asosan to’g’irlandi.
- Ish xajimlari dalolatnomasiga asosan smeta xujjatlari qayta ishlandi.

6.2. Ta’mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo’shimcha qiymat solig’i) bilan- **804 781.096 ming so’mni** tashkil qilgan bo’lib, ekspertiza natijasiga ko’ra, taqdim etilgan qiymati **205 294,470 ming so’m** miqdorida kamaytirilib- **599 294,470 ming so’mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- Qurilish montaj ishlari- 499 412,058 ming so’m,
- Qo’shilgan qiymat solig’i - 74 911,809 ming so’m,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 24 970,603 ming so’m.

Kamayishga ish xajimlari qaydnomasida ish xajimlarining o’zgarishi va mashina mexanizim narxlariga aniqlik kiritish orqali erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta’mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

6.4. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchililigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda “Surxondaryo viloyati Sho’rchi tumani “Egarchi” MFY lar ichki ko’chalarini “Obod qishloq va Obod maxalla” qo’shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta’mirlash ishchi loyixasi bo’yicha qiymatini kelgusida ko’rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo’la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang’ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga

yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички ҳужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобда таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РҲҲХАТИ**

млн сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойиҳа ва тегишли улчов бирликларда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тўлиқ вақтидаги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг й.ғ.а қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилуши бўйича йилга ўтказилмаган объектларнинг й.ғ.а қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тилдер (савдолари бېғиномаси тасдиқланган санаси ва расми)	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилуши бўйича йилга ўтказилмаган объектларнинг й.ғ.а қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Экспертлик санаси ва расми
										Тупроқ йўли томи ва ўтказиш		Тоғли йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қонлама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш											
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи қарама қарши	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	Тилдер (савдолари бېғиномаси тасдиқланган санаси ва расми)	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 пм	61 190,091 2 466,956	44 082,683 1 202,092	44 082,683 1 202,092	44 091,946 1 202,092	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 пм	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893 76,428	1 807,863 76,384					
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422 410,476	3 850,284 115,116	3 850,284 115,116	3 850,284 115,116	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	0,0 0,0	0,000 0,0					
Захира маблағи																											
1	Жоме масжидга олиб боришчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270 240,465	337,241 0,000	337,241 0,000	337,241 0,000	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0 0,0	0,000 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8 18,3	277,5 0,0	277,5 0,0	277,5 0,0	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№679-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК		
3	Юқори ҳужақия МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2 8,8	128,4 7,7	128,4 7,7	128,4 7,7	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
4	Юқори Таллашқон МФЙ эчки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1 4,0	48,5 2,9	48,5 2,9	48,5 2,9	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3 13,2	316,2 9,1	316,2 9,1	316,2 9,1	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 №495-2021/550	Ангор ТЙФУК		
6	Қорасув МФЙ Ойбек Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулистон, Хомқон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8 16,0	127,7 10,0	127,7 10,0	127,7 10,0	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
7	Янгиғуруш МФЙ Талбирқорлар, Декониттифок МФЙ Тараққоёт, Каттақум МФЙ Маданият, Ҳужақия МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новшаҳар МФЙ Мафдумқули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6 17,7	209,9 10,0	209,9 10,0	209,9 10,0	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
8	Назбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3 14,5	285,2 4,3	285,2 4,3	285,2 4,3	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чироқларини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5 34,2	1 062,5 34,2	1 062,5 34,2	1 062,5 34,2	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қитирик ТЙФУК		
10	Тўлқон МФЙ, Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8 18,6	308,9 17,7	308,9 17,7	308,9 17,7	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4 11,3	65,1 5,9	65,1 5,9	65,1 5,9	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/Эр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2 13,4	683,2 13,4	683,2 13,4	683,2 13,4	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0 0,0	0,0 0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бончилиги ва тугаллаш йили	Лойihalab қурилиш ва тугаллаш йили	Ташкилотнинг асосий маълумоти	01.01.2022 йилда тугаллаш қилинган объектнинг қиймати, млн сум	01.01.2023 йилда тугаллаш қилинган объектнинг қиймати, млн сум	01.01.2024 йилда тугаллаш қилинган объектнинг қиймати, млн сум	2021 йилда тугаллаш қилинган объектнинг қиймати, млн сум	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Мулкни		Шарҳнома ва таърих	Ишнинг тугаллаш ва тугаллаш йили	Ишнинг тугаллаш ва тугаллаш йили	Ишнинг тугаллаш ва тугаллаш йили						
										шундан:								Бонжа тарафлар (млн сум)						Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Ишнинг тугаллаш ва тугаллаш йили	Ишнинг тугаллаш ва тугаллаш йили		
										Тўққиз йўналишда тўққиз		Тошпа йўналишда тўққиз		Цементбетон қопламас йўналишда тўққиз		Қўрилган объектнинг қиймати		Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати									Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
13	Ювора Таллимдарон МФЙ Беш Чинор кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400	11,400	0,0	0,0	№148998	№49717	11.05.2022 й	Алгор ТИФУК				
14	Қўштегиридон МФЙ Гулдор кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0	0,0	0,0	0,0	10,000						1,240	0,0					0,0	0,0				Ташков				
9	Бандихон тумани		23,000	2 478,744	2 192,560	2 192,560	2 192,560	2 192,6	2 112,9	16,7	1 241,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0	0,0							
Таъмир маълумоти																													
1	Навару МФЙ Б. Аалод, Чинор МФЙ Истиқлол, Пахташор МФЙ Хомқон кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8			0,0	0,0	№187-Р	№493-2021/№01	23.04.2021 й	29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК	
2	Бағриванг МФЙ Навару МФЙ Чинор МФЙ кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187-Р	№450/3р-2021-1	23.04.2021 й	20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК		
3	Бирдизлик МФЙ Шафқатдор кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,350 км (асфалт қопламас ёташган)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860	4,860			0,0	0,0	№12333	№4471	01.08.2022 й	30.08.2022 й	МСИ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ	
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600				0,500	296,600				5,990	5,990			0,0	0,0	№12348	№4454	04.08.2022 й	02.07.2022 й	ООО ШИРНОН MAIBUS QURILISH	
5	Ургилсой МФЙ Янги йил ва Олмазор кўчасининг жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ёташган)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900	3,900			0,0	0,0	№140000	№4981	30.08.2022 й		12-VIS GOLD MCIU	
6	Ургилсой МФЙ Чинор кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ёташган)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829	1,829			0,0	0,0	№12306	№4480	01.08.2022 й	01.07.2022 й	12-VIS GOLD MCIU	
7	Ургилсой МФЙ Чоралдор кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ёташган)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165	1,165			0,0	0,0	№12318	№4481	01.08.2022 й	02.07.2022 й	ООО NEW SHIJI SURTION	
8	Навару МФЙ Буёқ кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,3 км (Шағал ёташган)	2022 й	4,000	355,980	355,980	355,980	355,980	355,980	349,000	4,000	349,000							6,980	6,980			0,0	0,0	№12318	№4480	01.08.2022 й	02.07.2022 й	МСИ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ	
9	Бағриванг МФЙ 09 117 Тўққиз МФЙ 111 Ташкилот, Навбахор, Гулдустон кўчасининг жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қопламас ёташган	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798	9,798			0,0	0,0	№12318	№4480	01.08.2022 й	08.07.2022 й	ООО SHIJI SURTION ZILCH VOHA	
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0							
Таъмир маълумоти																													
1	Даҳристон кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187-Р	№444/3р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК		
2	Чорчинон МФЙ Меҳрабдор, Кучман МФЙ Чинор, Хардор, Чинор кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206			0,0	0,0	№187-Р	№444/3р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК	
3	Қўлқини МФЙ Тўғай, Бойсуи, Саннат, Одиёқилмиш кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070			190,1	190,1	№187-Р	№444/3р-2021-1	23.04.2021 й	22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК	
4	Сайраб МФЙ кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097	17,097			0,0	0,0	№187-Р	№444/3р-2021-1	23.04.2021 й		Қашқар ТИФУК	
5	Бойсуи МФЙ (Шағал қопламас ёташган) жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300	5,300			0,0	0,0	№12407	№4480	01.08.2022 й	02.07.2022 й	НИКЗОД MUMOR MCIU	
6	Иновод МФЙ Падант кўчасининг жорий таъмирлаш L-0,3 км (Шағал ёташган)	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800	1,800			0,0	0,0	№14117	№4133	08.08.2022 й	23.07.2022 й	ABE AZI PAYZ TEBMIZ MCIU	
7	Шурсой МФЙ Намуна кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000				0,300	149,000				3,100	3,100			0,0	0,0	№12400	№4481	01.08.2022 й	02.07.2022 й	SHIJI SURTION CHI	
8	Чалқалар МФЙ Янги йил кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,350	227,000			6,800	6,800			0,0	0,0	№14001	№4480	01.08.2022 й		МСИ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғлиқлиги туғаллиғи йили	Лойиҳани қувватлиги ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пуларга шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа қаражатлар (млн сум)	Мулк:		Шартнома ва шартнома шартлари оғирлиги	Шартнома ва шартнома шартлари оғирлиги	Шартнома ва шартнома шартлари оғирлиги	Шартнома ва шартнома шартлари оғирлиги	Шартнома ва шартнома шартлари оғирлиги	Шартнома ва шартнома шартлари оғирлиги														
										шундан,				шундан,					Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати							Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати								
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тош йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш																	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати	Қўйилма ва қўйилма қиймати
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	9,274	4,193	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№812/19-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТЙФУК															
				13,5	12,5	12,5	12,5														0,0	0,0																		
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Амдор МФЙ Шабда, Янқал МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187-Р 23.04.2021 й	№544/69-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТЙФУК															
				29,5	28,5	28,5	28,5														0,0	0,0																		
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№13111 01.08.2022 й	№10950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ															
				4,4	4,4	4,4	4,4														0,0	0,0																		
5	Тоғ қолдўзи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№139923 01.08.2022 й	№10950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ															
				5,188	5,188	5,188	5,188														0,0	0,0																		
6	Дехқовод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№131036 01.08.2022 й	№10950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ															
				2,488	2,488	2,488	2,488														0,0	0,0																		
7	Музработ тумани Мехриқе МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142567 13.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	ООО CONTACT SJK TRANS															
				7,841	7,841	7,841	7,841														0,0	0,0																		
8	Алломиш МФЙ Девон кишлоғи Алломиш кўчасини 2022 йда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№10950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ															
				12,788	12,788	12,788	12,788														0,0	0,0																		
9	Янги ҳаёт МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100					515,779						1,100				10,113		10,113	0,0	0,0		№10950 25 07.2022 й	Танлов															
																					0,0	0,0																		
10	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолдўзи таъмирлаш олди туғи)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№139901 01.08.2022 й	№10950 25 07.2022 й	ООО КАРТАЛ ТЕХНАСТРОЙ															
				5,491	5,491	5,491	5,491														0,0	0,0																		
11	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131804 01.08.2022 й	№10950 25 07.2022 й	ISLON ANOOR SURHON ЧП															
				5,636	5,636	5,636	5,636														0,0	0,0																		
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,173	416,173	416,173	416,173	416,173	408,000			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№142413 13.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	ООО SURHON ZLOL VOHA															
				8,173	8,173	8,173	8,173														0,0	0,0																		
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K															
				1,675	1,675	1,675	1,675														0,0	0,0																		
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№117507 06.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ															
				0,720	0,720	0,720	0,720														0,0	0,0																		
15	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№119472 06.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ															
				1,675	1,675	1,675	1,675														0,0	0,0																		
16	Файзобод МФЙ Наару кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 06.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K															
				2,261	2,261	2,261	2,261														0,0	0,0																		
17	Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№119467 06.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	Музработ ТЙФУК															
				2,494	2,494	2,494	2,494														0,0	0,0																		
18	Амдор МФЙ Қўшқўнар гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	Музработ ТЙФУК															
				2,809	2,809	2,809	2,809														0,0	0,0																		
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқола кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№117479 08.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	Музработ ТЙФУК															
				1,299	1,299	1,299	1,299														0,0	0,0																		
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№817490 12.09.2022 й	№10950 25 07.2022 й	Музработ ТЙФУК															
				6,000	6,000	6,000	6,000														0,0	0,0																		
21	Анорзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354						1							0,0	0,0			Танлов															
																					0,0	0,0																		
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,800	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000																		
	Танлов маълумоти			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000																		
1	09 119 ТХУ 134 Қорвотчи МФЙ Истиқлол кўчасини L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК															
				2,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000																		
2	09 119 ТХУ 107 Ўзбекистон МФЙ Гулистон (мурраб) кўчасини L-80 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК															
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000																		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий қуилиши тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган пастдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эъланга таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. эъланга таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. эъланга таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйишмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,			Шарҳотини оқибат қилинган объектнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шу объектнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари				
										тундан,				шундан,					Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари							Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари
										Тупроқ йўли тошга утқилиш		Тошди йўлини асфальтга утқилиш		Цементбетон қопламга утқилиш		Қурилишнинг таъмирлаш															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4 4,1	63,2 0,0	63,2 0,0	63,2 0,0	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0 6,6	102,5 0,0	102,5 0,0	102,5 0,0	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6 8,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол ялод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4 4,6	70,6 0,0	70,6 0,0	70,6 0,0	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6 12,9	199,969 0,0	199,969 0,0	199,969 0,0	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
8	09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошнинг кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
9	Барқамол ялод МФЙ Қўшқизил, Ўрмон МФЙ Ўлжага олиб борувчи янги йўлларнинг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8 4,8	99,9 2,9	99,9 2,9	99,9 2,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
10	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фирровон кўчаси, Мизр-муруват кўчаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3 28,1	180,0 0,0	180,0 0,0	180,0 0,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865	Олтинсой ТЙФУК						
11	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6 83,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187-Р 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК						
12	Қўшқизил МФЙ Қўшқизил кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6 13,7	700,6 13,7	700,6 13,7	700,6 13,7	700,553	686,820					1,150	686,820						13,733	13,733	№124527 08.01.2022 й	№50180 08.07.2022 й	МСПУ SURHON-YO'L-RAVNAQI						
13	Пахлавлар-1 МФЙ Мағдод ва Суфа ёлларини янги таъмирлаш L-0,730 кв.	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730						4,796	4,796		0,000	0,000			Тялов						
14	Қадамлик МФЙ Мушкун кўчаси жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6 11,1	554,6 11,1	554,6 11,1	554,6 11,1	554,588	543,500					0,825	543,500						11,088	11,088	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ВНЕДОВОД СТИ HOUSE						
15	Халқабод МФЙ Ан Бурай кўчаси жорий таъмирлаш L-500 м. (битон)	2022 й	0,545	318,7 6,5	318,7 6,5	318,7 6,5	318,7 6,5	318,698	312,200					0,545	312,200						6,498	6,498	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП						
16	Оқарбулок МФЙ Запаристон кўчаси (қурилиш уй шойлар олдига янги таъмирлаш жорий таъмирлаш L-1881 м. (битон))	2022 й	1,000	631,7 12,7	631,7 12,7	631,7 12,7	631,7 12,7	631,659	619,000					1,000	619,000						12,659	12,659	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСПУ SURHON-YO'L-RAVNAQI						
17	Қушарча МФЙ Кабаристон ва Мағдод ёлларини янги таъмирлаш L-1081 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2 7,2	359,2 7,2	359,2 7,2	359,2 7,2	359,205	352,000			1,000	352,000								7,205	7,205	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСПУ SURHON-YO'L-RAVNAQI						
18	Жаҳонлик МФЙ Файзулов кўчаси жорий таъмирлаш L-500 м. (битон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	182,056						0,545				7,479	7,479		0,000	0,000			Тялов						
19	Қўшқизил МФЙ Қўшқизил кўчаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (битон)	2022 й	1,000	596,994 11,994	596,994 11,994	596,994 11,994	596,994 11,994	596,994	585,000					1,000	585,000						11,994	11,994	№124329 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФИДОЙИ-А МЧК						
20	Оқча МФЙ Оқча кўчаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (битон)	2022 й	1,000	663,4 13,4	663,4 13,4	663,4 13,4	663,4 13,4	663,446	650,000					1,000	650,000						13,446	13,446	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП						
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва Истиклол кўчаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (битон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000				12,968	12,968		0,000	0,000			Тялов						
22	Қаран МФЙ Ёлға ёлларини янги таъмирлаш L-120 м. (битон)	2022 й	0,520	329,6 6,6	329,6 6,6	329,6 6,6	329,6 6,6	329,617	323,000					0,520	323,000						6,617	6,617	№124311 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йили	Лойишани қувиати тегинли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини нудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан умумий бонска харajatлари	01.01.2022 йилдаги таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бонска харajatлари	01.01.2023 йилдаги таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бонска харajatлари	01.01.2024 йилдаги таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бонска харajatлари	2021 йилдаги қийматли сўғималар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонска харajatлар (млн сум)	шундан,		Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати								
										шундан,				шундан,					Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонска харajatлар (млн сум)							Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонска харajatлар (млн сум)	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонска харajatлар (млн сум)				
										Тупрок йулни тошга утказиш		Тошли йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқириш		Қурилишнинг таъмирлаш															Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонска харajatлар (млн сум)	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Бонска харajatлар (млн сум)
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
10	Сариёснэ тумани		9,114 км/6 пм	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098			9,114	1705,339			6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625	0,0	0,0												
	Захира маблаг			122,405	69,111	69,111	69,111														0,0	0,0												
1	Шероий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,133		0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№773-2021/1811 23.08.2021 й		Сариёснэ ТЙФУК								
2	"Шоҳсахон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳмардон киньогиди қамал устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758							6 пм	404,758				0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й		Сурхондарё КФУК								
3	Билдур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041			0,460	151,041					5,653	5,653		0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№773-2021/1814 23.08.2021 й		Сариёснэ ТЙФУК								
4	Мирзо Улдубек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061			0,110	42,061					2,428	2,428		0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№774-2021/1816 23.08.2021 й		Сариёснэ ТЙФУК								
5	Ёқултўбоғ МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519			0,425	94,519					3,980	3,980		0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№778-2021/1815 23.08.2021 й		Сариёснэ ТЙФУК								
6	Богашмал МФЙ Мачитга олаб борувчи йечки йулни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772			0,250	51,772					2,715	2,715		0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й		Сариёснэ ТЙФУК								
7	Мехр Шавак МФЙ Нурафшон, Сурхон, Барҳаёт кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171			1,500	520,171					16,576	16,576		0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й		Сариёснэ ТЙФУК								
8	Афросиёб МФЙ, Шарк юлдузи МФЙ ларининг кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227			1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№532/3р-2021-4 22.09.2021 й		Сариёснэ ТЙФУК								
9	Маршони МФЙ Богашмал кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851			0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№532/3р-2021-4 22.09.2021 й		Сариёснэ ТЙФУК								
10	Ёқултўбоғ МФЙ Соҳибжор, Гулбол МФЙ Гулзор, Сади-Шероий МФЙ Бахористон, Матбуотчилар, Шарк Юлдузи МФЙ Убеякстон, И.Каримов, А.Навоий Марварид, Сабздор МФЙ Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	30,000				3,612						30,000		30,000	0,0	0,0				Танлов								
13	Термиз тумани		9,274 км /23 пм	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	3546,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485	0,000	0,000												
	Захира маблаг			193,320	103,977	103,977	103,977														0,0	0,0												
1	Учқатил МФЙ йечки йуларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й		Анжор ТЙФУК								
2	Гулiston МФЙ Олтинарин -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й		Термиз ТЙФУК								
3	Гулiston МФЙ Олтинарин -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й		Термиз ТЙФУК								
4	Қуниғирот МФЙ Келажак кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й		Термиз ТЙФУК								
5	Шароф Рашидов МФЙ III Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,367	4,560	2,007	0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й		Термиз ТЙФУК								
6	Ат-Термизий МФЙ йечки йуларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й		Термиз ТЙФУК								
7	Термиз тумани "Қаҳримон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5 пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5 пм	187,840				0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№592-2021/630 28.06.2021 й		Сурхондарё КФУК								
8	Эштакмир МФЙ "Қўқошота" қабристонига олаб борувчи йулни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187-Ҳ/23.04.2021 й	№ 11031 23.01.2022 й		Термиз ТЙФУК								

№	Объектларнинг ва маъноси	Қудимчи бондилми ва тузилган йили	Лийҳалаб қилинган учмоқ бериладия	Таъмирлаш ишларини мураббаълик ва таъмирлаш умумий қиймати, шу жумладан бунғимаччилик бонисқа қарамавлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунғимаччилик бонисқа қарамавлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунғимаччилик бонисқа қарамавлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунғимаччилик бонисқа қарамавлари	2021 йил капитал қўйимталари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонисқа қарамавлар (мили сум)	Мулкнинг қиймати	Шарҳотини ва таъмирлаш ишларини мураббаълик ва таъмирлаш умумий қиймати, шу жумладан бунғимаччилик бонисқа қарамавлари	11 йил ва ортироқ вақт ишлари қилинган таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунғимаччилик бонисқа қарамавлари	14	26			
										шундан,														Мулкнинг қиймати	Шарҳотини ва таъмирлаш ишларини мураббаълик ва таъмирлаш умумий қиймати, шу жумладан бунғимаччилик бонисқа қарамавлари	11 йил ва ортироқ вақт ишлари қилинган таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бунғимаччилик бонисқа қарамавлари
										Тупроқ йўлини тошга утқилиши		Тошдан йўлини асфальтга утқилиши		Цементбетон қопламга ётқилиши		Қурилишларни таъмирлаши										
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	Шеробод тумани	12,444	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,992	0,000	111,343					
	Захира маълумоти		204,378	109,794	109,794	109,794														0,000	0,000					
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан Улуғчи сугорини қандай устидан утқини тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947							18 км	667,947			0,000	111,343	№187-Ҳ 23.04.2021 й	№6195-2021/853 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚОҲК		
2	Баҳор МФЙ Мевақор аўчасини шарий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500							0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2021 й	№6004-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТЙФУК		
3	Баҳор МФЙ Фурақ аўчасини шарий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2021 й	№6005-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТЙФУК		
4	Қўрғон МФЙ Улғун аўчасини шарий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТЙФУК	
5	Чувиқчи МФЙ Гулдор аўчасини шарий таъмирлаш	2021-2023 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2021 й	№544/109-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТЙФУК	
6	Буюк Ипак Йўли МФЙ С.Абдулқодир аўчасини шарий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2021 й	№544/99-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТЙФУК	
7	Қўлоқшо МФЙ Улғубеқ аўчасини шарий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТЙФУК	
8	Гулистон МФЙ Гулистон 1 аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827		0,000	0,000	№124816 01.08.2022 й	№619002 02.07.2022 й	МСИУ «ИШИОН- YOT-RAVNAGI»	
9	Қаттабон МФЙ Шадлиқ аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292		0,000	0,000	№124811 01.08.2022 й	№60511 08.07.2022 й	АВЛ АЗИЗ ФАЙЗ ТЕРМIZ МСИУ	
10	Вийдоб МФЙ Вийдоб аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000		0,000	0,000	№50459 08.07.2022 й	ЧП ISLOM ANGOR SURIHON		
11	Дустиқ МФЙ Ипак аўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248		0,000	0,000	№624812 01.08.2022 й	№60525 08.07.2022 й	SHIROBOB BILKOR YO'LLARI XK	
12	Чувиқчи МФЙ Ипак аўчасини таъмирлаш	2022 й	0,900	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865		0,000	0,000	№624746 01.08.2022 й	№60456 08.07.2022 й	SHIROBOB BILKOR YO'LLARI XK	
13	Бойбулак МФЙ Пахтабон 1 аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233		0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№60409 08.07.2022 й	ЧП QURBISH RAVON YO'LLARI	
14	Қўлоқшо МФЙ Ипак аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254		0,000	0,000	№642570 08.08.2022 й	№60409 08.08.2022 й	ЧП ISLOM ANGOR SURIHON	
15	Хўшама 1 МФЙ Нағор аўчасини 1 аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5			0,260	18,5					0,82	0,82		0,000	0,000	№19980 08.08.2022 й	№62360 22.07.2022 й	TERMEZ MAI'AD TRANS MSIU	
16	Хўшама 1 МФЙ Нағор аўчасини 1 аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36			0,440	36					1,587	1,587		0,000	0,000	№619971 08.08.2022 й	№62360 22.07.2022 й	TERMEZ MAI'AD TRANS MSIU	
17	Хўшама 2 МФЙ Гурабон аўчасини 1 аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255			1,110	94,255					4,08	4,08		0,000	0,000	№644884 11.08.2022 й	№62360 22.07.2022 й	АВЛ АЗИЗ ФАЙЗ ТЕРМIZ МСИУ	
18	Хўшама 1 МФЙ Гурабон аўчасини 1 аўчасини шарий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9			0,540	44,9					1,947	1,947		0,000	0,000	№640016 08.08.2022 й	№62360 22.07.2022 й	TERMEZ MAI'AD TRANS MSIU	
21	Шеробод тумани	13,904	4 798,269	3 533,255	3 868,120	3 868,120	3438,722	3362,252	6,635	489,200	3,110	1045,243	3,850	748,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394					
	Захира маълумоти			184,589	57,374	57,374	57,374														0,000	0,000				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонданин ва тугалланин йили	Лойиҳанин куралини тегшилди улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномасини тузилган вақтиндаги умумий буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	2021 йил капитал қуйылмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмади янги объектларнинг бонска харажатлари	1 Пулрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг бонска харажатлари	Тинч савдолари (бизнес) қилинган савдолари ва қилгани	Экспиритсия санини ва рақамини	Пулратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиҳанин экспертиза харажатлари							
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тош йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари	Лойиҳанин экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Хурдлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган кўприкни тўда таъмирлаш	2021-2022 й	9 ш	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 ш	727,872				0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
				73,5	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0					
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғулак канали устидан утган кўприкни тўда таъмирлаш	2021-2022 й	9 ш	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 ш	351,037	0,895		0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
				47,642	0,895	0,895	0,895														0,0	0,0					
3	Ёшгайрат МФЙ Истилол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТЙФУК		
				16,4	10,5	10,5	10,5														0,0	0,0					
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТЙФУК		
				12,4	11,4	11,4	11,4														0,0	0,0					
5	Олийқиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	х	х	х	х	141,1				0,3									0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
6	Сахсонқата МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	х	х	х	х	7,300					0,820								0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	450,000					1,000								0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	х	х	х	х	11,696					1,085								0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
9	Қақан МФЙ Т.Сидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900						0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО SHERBOD CITY HOUSE		
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0					
10	Дўстлик, Ойнакул, Хурлик МФЙ ҳужалиқлараро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000				1,060									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
11	Жойқилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000				0,800									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
13	Бахшита МФЙ Патғабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450				0,435									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
14	Бахшита-1 МФЙ Богипшамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
17	Қораарик МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000				1,400									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000				1,100									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
19	Олийқиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000				0,700									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500				0,750									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500				0,250									0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё нинтакавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
"08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қилчеч
"08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Норминов
"08 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошқармаси раҳбарлари
А. Урозов
"08 09 2022 й.