

« 15 » июль 2022 йил

Учкуприк тумани

Учкуприк тумани Халк таълим бўлими бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан харакат қилувчи бошлиқ шахсидан М.У.Махмудов ва “M-SANTEX PLUS” МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан харакат қилувчи бошлиқ шахсидан И.Мамажонов ушбу шартномани куйидагилар тўғрисида туздилар.

## 1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

- 1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи. Асбоблари механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ»га қарашли бинони шартномага илова қилинувчи техник заданиясига мувофик бинони жорий таъмирлаш ишлари амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда ишларни бажариш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.
- 1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» биносидан бинони жорий таъмирлаш ишларини келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тўлиқ тайёр ҳолда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.
- 1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида бинони жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган материаллар ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи таминлайди.
- 1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахасисларини иштирокида қабул қилиб олади.

## 2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

- 2.1. Шартноманинг умумий баҳоси 140 780 060,00 (Бир юз қирк миллион етти юз саксон минг олтмиш) сўм 00 тийин ташқил қилади.
- 2.2 Шартнома баҳоси ўз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовути ва ҚҚС ни олади.

## 3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

- 3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс туловини ўтказиб беради.
- 3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштира далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига тугридан тугри пул ўтказиб беради.
- 3.3 Шартнома буйича охириги 70% ҳисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сўнг 25 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

## 4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

- 4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини 25-кун муддатда бажаради.
- 4.2 Шартнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

## 5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

- 5.1 «ПУДРАТЧИ».
  - 5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меърий ҳужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш:
  - 5.1.2 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тўзганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.
  - 5.1.3 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни бинони жорий таъмирлаш ишлари буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:
  - 5.1.4 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чиққан ортикча иш хақи ҳажми учун жавоб бермайди. «ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташкилотлар ўзлари бажарган иш ҳажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

## 5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш,

5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тулаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

## 6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Шартнома шартларини бажармаган тараф қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиҳа даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб кўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бўзилиш ҳуқуқий бартараф этишдан озод этмайди.

## 7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин. Бўлмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, эр кемирнши сув тошқини ёнгинни ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражасидаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариш унинг тўсир курсатиш ёки монейлик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса буюртмачи томонидан шартнома бекор қилиши мумкин.

## 8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо бўлган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида мўзоқара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар келишмовчиликлар мўзоқара йули билан хал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида кўрилиши лозим бўлади.

## 9. ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА

### ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ

9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай киритиладиган қушимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар иккала томон имзолаган ҳолларда ва Ҳазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сустраслик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бўзиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли;

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича бинони жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиҳа ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% кунига камайганда.

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик бинони жорий таъмирлаш ишлари молиялаш имконияти йукотилганда.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар хажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШКА ШАРТЛАР

«ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатини 1-бил муҳлатга  
лат беради.

Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият қурсатадилар

11 ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ  
ВА ТҮЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

Номи: Учкўприк тумани ХТБ  
Манзили: Учкўприк т. Навруз шох кучаси  
Тел: +998-90-564-52-65  
Ш.Ғ.Х: 100022860302217092100075059  
СТИР: 200192517 ОКОНХ: 97600  
Ғазначилик булинмасининг номи:  
Учкўприк тумани бўйича Ғазначилик булинмаси  
Я.Ғ.Х: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий Банк Тошкент шаҳар  
бони бошқармаси Х.К.К.М.

МҒО: 00014 ИИН: 201122919

Рахбар: М. Махмудов

М.У. (Ф.И.Ш.) (м.т.о.)



«ПУДРАТЧИ»

Номи: «M-SANTEX PLUS» МЧЖ  
Манзили: Учкўприк т. Навруз шох кучаси  
Х/Р: 20208000305306755001  
Банк: «Микрокредитбанк» Учкўприк ф.  
МҒО: 01052  
Тел: +998-99-644-47-17  
ИИН: 307919756  
ИФУТ: 61110

Рахбар: И. Мамажонов

М.У.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA  
HUQUQIY XULOSA**

№UW16561364

**1. Loyihaning turi:**

Pudrat shartnomasi

**2. Loyiha ishlab chiqilgan muddat va yuridik xizmat ko'rsatish**

**markaziga kiritilganligi to'g'risidagi ma'lumot:**

Shartnoma loyihasi 2022-yil 18-IYUL kuni Uchko'prik tumani yuridik xizmat ko'rsatish markaziga «E-Huquqshunos» elektron tizimi orqali taqdim qilingan.

**3. Mahsulot yetkazib berish shartnomasining qisqacha mazmuni:**

Uchko'prik tumani Xalq ta'lim bo'limi bundan buyon «BUYURTMACHI» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat qiluvchi boshliq shaxsidan M.U.Maxmudov va "M-SANTEX PLUS" MCHJ bundan buyon «PUDRATCHI» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat qiluvchi boshliq shaxsidan I.Mamajonov ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

«PUDRATCHI» o'z kuchi, Asboblari mexanizmlari bilan «BUYURTMACHI»ga qarashli binoni shartnomaga ilova qilinuvchi texnik zadaniyasiga muvofik binoni joriy ta'mirlash ishlari amaldagi texnik shartlarga rioya qilgan xolda ishlarni bajarish majburiyatlari o'z zimmasiga oladi.

«PUDRATCHI» tegishli xujjatlariga mos xolda «BUYURTMACHI» binosini isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari ni kelishilgan vaqtda bajarish va uni kamchiliklarsiz to'lik tayyor xolda o'z muddatida «BUYURTMACHI»ga topshirishni o'z zimmasiga oladi.

«PUDRATCHI» ish bajarish vaktida binoni isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari uchun ketadigan materiallar va ishchi kuchini o'z xisobidan o'zi taminiyladi. Shartnoma loyihasiga ko'ra, Tanlov g'olibini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan xarid bayoni 20-iyun 2022-yil kuni imzolangan.

Ushbu shartnoma buyicha «BUYURTMACHI» tomonidan «PUDRATCHI» xisob raqamiga 30% avans to'lovini o'tkazib beradi. Unga ko'ra bajariladigan ishlar ta'zirli ishlarini «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI» xisob raqamiga 30% avans to'lovini o'tkazib berilgan kundan boshlab 20 kun muddat ichida bajarilishi kerak. Shartnomaning amal qilish muddati 2022-yil 31-dekabr qilib belgilangan. Agar «Pudratchi» tomonidan tamirlash ishlari vaqtida amalga oshirilmasa shartnoma tuzilgan kamchiliklar belgilanadi.



**Umumiy summa:** Shartnomaning umumiy baxosi 140 780 060.00 (Bir y qirg million yetti yuz sakson ming oltmish) so'm 00 tiyin tashqil qiladi.

2.2 Shartnoma baxosi o'z ichiga KMI materiallar baxosi tafovuti va QQS ni oladi.

#### 4. Shartnoma loyihasining qonunchilik hujjatlari asosida o'rganish.

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga, O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga, Vazirlar Mahkamasining "Davlat buyurtmachilari tomonidan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) davlat xaridlarida uzluksizlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga va boshqa Qonunchilik hujjatlari asosida o'rganildi.

Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 30-moddasiga asosan, Xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish turlari quyidagilardan iborat:

elektron do'kon;

boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auktsion;

eng yaxshi takliflarni tanlash;

tender;

to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari;


O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan ruxsat etilgan xaridlarning boshqa raqobatli turlari.

Xarid qilish tartib-taomillari elektron shaklda amalga oshirilishi mumkin.

eng yaxshi takliflarni tanlash bo'yicha o'tkazilgan tanlovga ko'ra (lot raqami 22110012111531 (<https://e-tender.mcs.gov.uz/lot/15-101>)) "M-SANTEX PLUS" MCHJ g'olib deb topilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 24.08.2011-yildagi 241-son Budjet tashkilotlari va budjet mablag'lari oluvchilarning xarid qilishda 15 foizdan ortiq miqdorda avans to'lashi mumkin bo'lgan tovarlar (ishlar, xizmatlar)ning turlari ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga ko'ra, Budjet tashkilotlari va budjet mablag'lari oluvchilarning tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) xarid qilish bo'yicha summasi bir milliard so'mgacha tuziladigan shartnomalarida 30 foiz miqdorida oldindan to'lovni amalga oshirish nazarda tutiladi.

Tarafdarning javobgarlik masalasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 25-32-moddalariga mos ravishda ishlab chiqilgan.




**Mahsulot yetkazib berish shartnomasi loyihasi o'rganib chiqilib,  
xulosa qilindi:**

Mahsulot yetkazib berish shartnomasi loyihasi Qonunchilik hujjatlari asosida o'rganib chiqilishi natijasida ushbu shartnoma loyihasi Qonunchilik xujjatlariga muvofiq deb topilsin.

Ushko'prik tuman yuridik xizmat

7. O'rsatish markazi bosh

2. Qo'sh konsulti



A. Usmonov

2022-yil 18-iyul

## ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

« 15 » июль 2022 йил

№ сон 6

Учкўприк тумани

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учкўприк тумани ХТБ мудирини  
М.Махмудов

Учкўприк тумани ХТБга каршли 15 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ўтказилган электрон элон натижалари тўғрисида

**Раислик қилувчи:** комиссия раиси:

М.Махмудов

Қатнашдилар:

1. Х.Махсудов

2. М.Охунов

3. Х.Эргашев

4. Х.Мамажонов

**Йиғилиш кун тартибида кўриладиган масала:**

Учкўприк тумани ХТБга каршли 15 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ўтказилган электрон элон натижалари тўғрисида.


Кун тартибидаги масала юзасидан Учкўприк тумани ХТБга каршли 15 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ўтказилган электрон элонга раислик қилувчи М.Махмудов сўзга чиқиб, ушбу элон Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонун асосида шаффоф ва ҳаққоний ўтканлигини айтиб ўтди. Шундан сўнг Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонунинг 62-модда 7-хат бошида кўрсатилганидек, Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига таъдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли маълумоти баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш кунини ичида давлат харидларининг электрон тизимига joyлаштирилиши лозим эканлигини яна бир бор таъкидлаб ўтди. Муҳокамама муддати якунига етгандан сўнг бошқа қатнашчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олган ҳолда йиғилиш хайати:

Қарор қилади.

1. Мухокамама муддати якунига қадар бошқа қатнашчилар томонидан этирозлар хеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб "M-SANTEX PLUS" МЧЖни йиғилиш хайати ғолиб деб элон қилсин.


2. Ғолиб деб топилган қатнашчи "M-SANTEX PLUS" МЧЖ билан қонунчиликда белгиланган тартиба шартномаларни расмилаштириб, маблағларни тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

Комиссия раиси:



М.Махмудов

Котиб:



Н.Хусанова

Комиссия азолари:

Х.Махсудов



М.Охунов



Х.Эргашев



Х.Мамажонов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mtc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH

Sana:16-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 51336**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Farovon MFY Yoyilma qishlog'ida joylashgan 15-sonli maktabning tashqi devori va yordamchi binolarni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Diamond Projekt" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Diamond Projekt" MCHJ

**Litsenziya** 03.07.2020y/AL-001179-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 49332

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limining 30.06.2022 yildagi ichki bayoni.

1.2. Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Farovon MFY Yoyilma qishlog'ida joylashgan 15-sonli maktabning tashqi devori va yordamchi binolarni joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 150 000,994 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 124 278,265 ming so'm
QQS 15%	- 18 641,740 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 142 920,005 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 746,204 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 145 666,209 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 4 334,785 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-iloqa, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyihalar qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ferg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Farovon MFY Yoyilma qishlog'ida joylashgan 15-sonli maktabning tashqi devori va yordamchi binolarni joriy ta'mirlash., smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



№ 2 / 2 / 2022  
 "30" 06 2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"30" 06 2022 г.

г. Гуафариш

Мы нижеподписавшиеся от заказчика

от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на \_\_\_\_\_ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №15 В МСГ ЁЙИЛМА УЧКУПРИКСКИЙ РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
<b>КРОВЛЯ</b>			
1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ	100M2	0,12
2	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	M3	1,2
3	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ/МАУЭРЛАТЫ, ПРОГОНЫ, СТОЙКИ. /	M3	0,2
4	УСТАНОВКА СТОПИЛ	M3	0,25
5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ КРАШЕННОГО ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ	100M2	0,14
6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,13
7	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100M	0,12
<b>ПРОЕМЫ</b>			
8	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,042
9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,0189
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
10	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С	100M2	0,049
11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,382
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100M2	0,382
13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7	100M2	-0,382
14	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0,382
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
15	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО	100M2	0,12
16	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	100M2	0,3
17	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100M2	0,03
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100M2	0,12
19	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100M2	0,3
20	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100M2	0,03
21	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	0,12
22	ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	0,33
<b>ПОЛЫ</b>			
23	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2	0,12

27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	0,12
28	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,14
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
29	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО 6 #/ПРОВОДА В КОРОБАХ/	100М	2,25
30	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,02
31	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,02
32	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,02
33	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: УЛИЧНЫХ	100ШТ	0,1
<b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ</b>			
34	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ	100М	5
35	СМЕНА КАМЕР ПЕРЕДАЮЩИХ	ШТ	12
36	СМЕНА АППАРАТУР НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1
37	РАЗЪЕМЫ ШТЕЙСЕЛЬНЫЕ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО	ШТ	12
38	СМЕНА ПРОЧЕЕ КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	12
39	СМЕНА АППАРАТУР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ	ШТ	1
40	СМЕНА АППАРАТА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛОВ	10ЛУЧЕЙ	0,1
41	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	12
42	НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ЛИНЕЙНЫМ	КАНАЛ	12
43	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	ШТ	1
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>			
44	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ	1000М2	0,695
45	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	6,95
46	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК 3 СМ	100М2	6,95
47	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮР	100М3	0,0475
<b>ОТМОСТКА</b>			
48	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	1,814
49	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 10	100М2	1,814

акт составили:

Учредитель филиала КТБ Чрезвычайная

Учредитель филиала КТБ Боев Масбетов

Учредитель филиала КТБ Иттиев

Учредитель филиала КТБ Иттиев