

2022й <<21.>> 9

149-11-166-МТ/2022 -сон

Икки томонлама ҳўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи «Тулабой Ёгдуси» МЧЖ (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари О.Жураев биринчи томон ва иккинчи томондан ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Кукон шаҳар МТБ номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари И.Мирзаева ўрталарида куйидаги максадларда тузилди.

1.Шартнома предмети

- 1.1.«Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради: 54-МТТ биносини жорий таъмирлаш хизмати_____
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий киймати _101 000 000_сўм, Бир юз бир миллион сўм_____ (рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади) сўмини ташкил қилади.
- 1.3.Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдикланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: _____сентябрь

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси,смет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади.

Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юкори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

- 2.2 «Буюртмачи» олдидан 30 % миқдорида тўловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 10 кун ичида ККС сиз тўлов амалга оширилади.
- 2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли,техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
- 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми«Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун«Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
- 3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект аклари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
- 3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

4. Жарималар қўланилиши

- 4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар(хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, конунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.
- 4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган жорий таъмирлаш ишларини умумий кийматини 0.5% миқдорида ҳар бир муддати ўтган кунни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.
- 4.3 Қабул қилинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда ҳар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан «Буюртмачи» томонидан 0.4 % миқдорида «Иш бажарувчи» га пеня тўланади.
- 4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5.<Форс-мажор>

- 5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енғин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳуқуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

- 6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
- 6.2 Шартноманинг амал килиш муддати 2022_йил <<_31_>_декабр_гача .Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда мuddатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
д) нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки кўпайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин.
Шартноманинг бекор қилингани тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали хал қилинади.
7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
7.3 Шартномани бажарилиши учун таъълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва мuddатда тегишли ғазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб тегишли ғазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади
Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаганда ҳужжалик суди орқали хал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

8.1 Тарафлар коррупцияга қарши шартлашади ва ушбу шартлашув мазкур шартноманинг ажралмас қисми булиди

9. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Тулабой Ёгдуси» МЧЖ «Тудратчи»
Манзил: Дангара тумани Тулабой шох кучаси 1 уй
Тел./факс : (97) 577-02-07
х/в : 2020 8000 3049 5750 4001
Банк номи : Универсалбанк Кукон бош офиси
МФО 00973 СТИР 302 206 326


«Буюртмачи»
Кукон шаҳар МТБ
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Кукон шаҳар Туркистон 134
Тел./факс
ш/х* 100022860304057091100251048
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153107
ОКОНХ_85100
Молия вазилиги ғазначилиги ягона ҳисобвароги
23402000300100001010
Банкнинг номи Тошкент шаҳар Марказий банк
МФО 00014
Молия вазирлиги ғазначилиги
СТИР 201122919

Раҳбар (имзо) (Ф.И.Ш) О.Жураев

Раҳбар И.Мирзаева



бош ҳисобчи С.Мамажонов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Qo'qon shahar MTB nomidan rahbar I.Mirzayeva hamda To'laboy Yog'dusi MCHJ nomidan rahbar O.Jurayev o'rtasida tuzilgan shartnoma to'g'risida.


3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo'qon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 13 sentyabr kuni ishlab chiqilgan tizimga kiritilgan.

4.Loyiha yuzasidan berilgan xuquqiy xulosa

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunlari hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyixasi amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob beradi hamda qonunga mos holda tuzilgan. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish O'zbekiston Respublikasi «Fuqarolik kodeksi» hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida tuzilganligi haqida xulosa qilaman.

Markaz boshlig'i



X.Xakimov



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Кукон шаҳар мактабгача таълим
булими раҳбари
И.Мирзаева

Кукон шаҳар мактабгача таълим булими ташкил этилган,
танлов утказувчи комиссия аъзоларини йиғилиши.

Баёни № 38

« 12 » __ сентябрь __ 2022 йил

Кукон шаҳар

Катнашдилар: И.Мирзаева

Танлов раиси МТБ раҳбари

Аъзолари: С.Мамажонов

Танлов аъзоси бош ҳиссоби

Д.Гафуров

Танлов аъзоси муҳандис

Л.Кодиров

Танлов аъзоси

З.Сулаймонкулова

Танлов аъзоси

Куриладиган масала :

Кукон шаҳар Хокимлиги мактабгача таълим булими тасарруфидаги 54 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш ишларини бажариб берувчи пудратчи ташкилотларни танлов асосида аниклаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан Мактабгача таълим булими раҳбари танлов раиси М.Мирзаева суз олиб, танлов аъзоларига бизнинг 54 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш зарур.

54– мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий тамирлаш барқарор ишлашга тайёрлаш мақсадида 102 759 284 сум маблаг ажратилган.

Ушбу ажратилган маблага 54 – мактабгача таълим ташкилотига келаётган тарбияланувчиларга шарт шароит яратиш мақсадида юкорида номлари курсатилган ишларни амалга ошириб таъмирлаш юзасидан 54 – мактабгача таълим ташкилотини буюртмаси асосан «Ал-Меъмор-А» МЧЖ томонидан смета ҳужжатлари тайёрланган ва ушбу смета «Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси» ДУК томонидан экспертизадан утказилган.

Бу ташкилотлар томонидан тайёрланган смета ва экспертиза ҳулосаларига асосан 54 – мактабгача таълим ташкилот биносини жорий тамирлаш учун пудратчи ташкилотларни аниклаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 апрелдаги Давлат харидлари тизимини такомиллаштириш ҳамда буларга кичик бизнес субъектларини жалп қилишни кенгайтириш тугрисидаги 684 – сонли Давлат қонунига тегишли қарорларига асосан Мактабгача таълим булими томонидан **2022 йил «29» август кунги № 22110012144835-сонли** лот рақами билан Ўзбекистон Республикаси товар хом ашё биржасини электрон порталига 54 – мактабгача таълим ташкилотни биносини жорий таъмирлаш ишларини бошлангич нархи 102 759 284 сум деб элонга жойлаштирилди.

Товар хом ашё биржасига берилган элонга ва тайёрланган сметага асосан таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун қуйидаги даъвогарлардан тушган таклифлар борлигини уқиб эшиттирди:

1 «Бинокор-Замона» МЧЖ.	98 000 000 сумга	30 кунда
2 «Тулабой ёғдуси» МЧЖ.	101 000 000 сумга	20 кунда
3 «Замон қурилиш таъмир» МЧЖ	97 622 000 сумга	25 кунда
4 «Қарат Асадбек Қурулиш» МЧЖ	102 000 000 сумга	35 кунда

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 144835 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 08.09.2022 08:42

Конкурсная комиссия Кукон шахар Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEVA IRODA ISMOILOVNA	МТБ рахбари	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	MELIBAYEVA NASIBA NEMATOVNA	котиба	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	QODIROV LAZIZJON AXADOVICH	Иктисодчи	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	SULAYMANKULOVA ZAXRO ABDULLAYEVNA	Бош хисобчи уринбосари	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	GAFUROV DILSHOD BAXTIYOROVICH	мухандис	Кукон шахар мактабгача таълим булими
Член комиссии	MAMAJONOV SARVARJON SIDIQOVICH	Бош хисобчи	Кукон шахар мактабгача таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 144835.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	102 759 284.00
Стартовая сумма	102 759 284.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи 12 ой мобайнида бажарилиган ишлар учун ёзма кафолат хати бериш керак .Агар шу муддат ичида носослик холати аникланса пудратчи хисобидан бартарарф этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	bor	17	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	18	Экспертная		
KARAT ASAДБЕК КУРИЛИШ MCHJ	20	бор	17	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	18	Экспертная		
OOO BUNYODKOR STROY MUXANDIS	20	ПДФ	18	Экспертная		

Критерий №2 Ишчилар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчи ходимлар олий маълумотли ходимлар етарлилиги, ИНИ га утказилганлиги, статга топширилганлиган холати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	bor	17	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	18	Экспертная		
KARAT ASAДБЕК КУРИЛИШ MCHJ	20	bor	17	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	18	Экспертная		
OOO BUNYODKOR STROY MUXANDIS	20	ПДФ	16	Экспертная		

Критерий №3 гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: гувохнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	bor	18	Экспертная		
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		
KARAT ASAДБЕК КУРИЛИШ MCHJ	20	бор	18	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	18	Экспертная		
OOO BUNYODKOR	20	ПДФ	18	Экспертная		

3ball
10ball
5ball
6ball
1ball

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MUXANDIS						

Критерий №4 Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охирги йиллик балланс хисоботлари. Курилиш ташкилотини хисоб ракамида конкурсдаги курилиш ишлари суммасини 50 % микдориди пул маблагиди мавжуд булиши ёки шу микдорда маблагиди борлигиди тугрисида банк хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	бор	16	Экспертная		
ООО ТО'ЛАВОЙ YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	20	бор	18	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	18	Экспертная		
ООО BUNYODKOR STROY MUXANDIS	20	ПДФ	15	Экспертная		

Критерий №5 Машина механизмлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар ҳамда юк автомашиналари уз балансида борлигиди устунлик беради

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	бор	17	Экспертная		
ООО ТО'ЛАВОЙ YOG'DUSI	20	Хужжатлар бор	20	Экспертная		
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	20	бор	17	Экспертная		
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	20	жойланган 20	17	Экспертная		
ООО BUNYODKOR STROY MUXANDIS	20	ПДФ	17	Экспертная		

Билиш

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZAMON	102 759	97 622 000.00	97 622 000.00	00.00	97 622	06.09.2022	18.44

QURILISH TA'MIR MCHJ	284.00	UZS			000.00	15.01.22	
ООО BUNYODKOR STROY MUXANDIS	102 759 284.00	90 000 000.00 UZS	90 000 000.00	00.00	90 000 000.00	07.09.2022 11:30:03	20.00
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	102 759 284.00	98 000 000.00 UZS	98 000 000.00	00.00	98 000 000.00	31.08.2022 20:10:22	18.37
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	102 759 284.00	102 000 000.00 UZS	102 000 000.00	00.00	102 000 000.00	05.09.2022 11:36:41	17.65
ООО TO'LABOY YOG'DUSI	102 759 284.00	101 000 000.00 UZS	101 000 000.00	00.00	101 000 000.00	05.09.2022 11:28:37	17.82

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ	71.2	18.43847	89.63847
ООО BUNYODKOR STROY MUXANDIS	67.2	20	87.2
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	68	18.36735	86.36735
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	69.6	17.64706	87.24706
ООО TO'LABOY YOG'DUSI	76.8	17.82178	94.62178

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 144835 от 08.09.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

ООО TO'LABOY YOG'DUSI
302206326

и резервный исполнитель: ZAMON QURILISH TA'MIR MCHJ (303851538)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEVA IRODA ISMOILOVNA	Согласен	
Член комиссии	QODIROV LAZIZJON AXADOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULAYMANKULOVA ZAXRO ABDULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	GAFUROV DILSHOD BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMAJONOV SARVARJON SIDIQOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Республика Узбекистан
Ферганская область

О.О.О.

«Ал-Меъмор-А»

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)

Рабочая документация

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №54 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

После замечаний экспертизы

Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах

Том I Книга 1 –

Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Локальные ресурсные ведомости
Ведомость потребности ресурсов
Дефектный акт

Директор проектного института:  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

г. Коканд 2022 год

Пояснительная записка

После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №54 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстрой» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года

№547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет **103 759,284 тыс.сум** с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Составил:



М. Турдалиев

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации 54 в г. Коканде
Ферганской области
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 287,743
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	57 408,942
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	13 908,283
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	12 418,110
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 490,173
7	Итого прямых затрат:	74 604,968
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно	14 465,903
9	Итого затрат с п.1 по п.8	89 070,871
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	102 431,502
10	Прочие затраты и расходы заказчика	1 000,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	310,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат). Итого (.....)	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	327,781
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	102 759,283
14	Прочие затраты заказчика	1 000,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	103 759,284

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Мемор-А":

А. Ахмедов



Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации 54 в г. Коканде
Ферганской области
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 287,743
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	57 408,942
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	13 908,283
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	12 418,110
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 490,173
7	Итого прямых затрат:	74 604,968
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно	14 465,903
9	Итого затрат с п.1 по п.8	89 070,871
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	102 431,502
10	Прочие затраты и расходы заказчика	1 000,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	310,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат). Итого (.....)	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	327,781
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	102 759,283
14	Прочие затраты заказчика	1 000,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	103 759,284

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Мемор-А":

А. Ахмедов



Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации 54 в г. Коканде
Ферганской области
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 287,743
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	57 408,942
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	13 908,283
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	12 418,110
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 490,173
7	Итого прямых затрат:	74 604,968
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно	14 465,903
9	Итого затрат с п.1 по п.8	89 070,871
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	102 431,502
10	Прочие затраты и расходы заказчика	1 000,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	310,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат). Итого (.....)	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	327,781
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	102 759,283
14	Прочие затраты заказчика	1 000,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	103 759,284

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Мемор-А":

А. Ахмедов



Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации 54 в г. Коканде
Ферганской области
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 287,743
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	57 408,942
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	13 908,283
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	12 418,110
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 490,173
7	Итого прямых затрат:	74 604,968
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно	14 465,903
9	Итого затрат с п.1 по п.8	89 070,871
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	102 431,502
10	Прочие затраты и расходы заказчика	1 000,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	310,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат). Итого (.....)	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	327,781
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	102 759,283
14	Прочие затраты заказчика	1 000,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	103 759,284

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Мемор-А":

А. Ахмедов



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №54

Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ							52749266	
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,492		558618	274840	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	22,68612	12114,89	274840	
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,11		1665300	183183	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	14,1603	12114,89	171550	
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	0,2365	0	0	
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,1595	63964	10202	
2.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	2,89	0,3179	4500	1431	
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,252		439528	110761	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	9,14256	12114,89	110761	
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,06		2461817	147709	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	10,758	12114,89	130332	
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,2382	0	0	
4.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,2382	63964	15236	
4.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,4758	4500	2141	
5	E10-1-36-4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,492		67012933	32970363	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,89	44,71788	12114,89	541752	
5.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,92	1,92864	0	0	
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	1,0578	5340	5649	
5.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	3,01104	2500	7528	
5.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	14,76	3800	56088	
5.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	118,08	75	8856	
5.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,41328	28500	11778	
5.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	14		36000	504000	
5.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100	49,2	647047	31834712	
6	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,252		67185333	16930704	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	22,54644	12114,89	273148	
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,9198	0	0	
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	2,44188	5340	13040	
6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,96768	2500	2419	

6.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	16,632	3800	63202	
6.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	134,316	75	10074	
6.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,48384	28500	13789	
6.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	3		36000	108000	
6.9	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	100	25,2	652660	16447032	
7	E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	0,3356		6351925	2131706	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	383,06	128,554936	12114,89	1557429	
7.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,16	0,389296	0	0	
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,389296	5340	2079	
7.4	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	4,4	1,47664	387500	572198	
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								17631770
8	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25		251990	2078915	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	171,6	12114,89	2078915	
9	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25		332056	2739465	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	194,7	12114,89	2358769	
9.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,165	0	0	
9.3	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,825	1450	1196	
9.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,05	0,4125	920000	379500	
10	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25		1030566	8502171	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	120,3675	12114,89	1458239	
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,825	0	0	
10.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	49,7475	63964	3182049	
10.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	99,495	450	44773	
10.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,44385	8600000	3817110	
11	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	6,57		656198	4311219	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	285,795	12114,89	3462375	
11.2	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	22,338	38000	848844	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				70381036	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				13908283	
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				3287743	
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				57408942	
ИТОГО:			сум				74604968	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				14465903	
ИТОГО:			сум				89070871	
НДС в размере 15 %			сум				13360631	
ИТОГО С НДС:			сум				102431502	

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов


Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №54 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №54


ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					12 418 110
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1 025,028736	12 114,89	12 418 110
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,702436	0	0
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					3 287 742
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	49,7475	63 964	3 182 049
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,3977	63 964	25 438
5	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,825	1 450	1 196
6	МОЛОТКИ СЪЕЗДНЫЕ	МАШ-Ч	0,7937	4 500	3 572
7	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	99,495	450	44 773
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,888976	5 340	20 767
9	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,97872	2 500	9 947
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					54 675 184
10	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	25,2	652 660	16 447 032
11	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	49,2	647 047	31 834 712
12	ВОДА	М3	0,11746	0	0
13	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	252,396	75	18 930
14	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	31,392	3 800	119 290
15	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,44385	8 600 000	3 817 110
16	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	17	36 000	612 000
17	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,47664	387 500	572 198
18	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,4125	920 000	379 500
19	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,89712	28 500	25 568
20	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	22,338	38 000	848 844

Составил:

 М. Турдалиев

Проверил:

 А. Ахмедов



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Отдела дошкольного образования г. Коканда

И. Мирзаева И. Мирзаева

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №54 в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ			
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,492
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,11
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,252
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,06
5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2	0,492
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,252
7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,3356
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25
9	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25
10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25
11	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	100 М2	6,57

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Д. Гофуров Д. Гофуров

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Л. Кодиров Л. Кодиров

Заведующий дошкольной образовательной организации №54



И. Урманова И. Урманова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56696

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 54-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Bosh loyihachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Litsenziya 29.06.2020y № AL-001071-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52022

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 54-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 15.07.2022 yil kungi 17-sonli Yig'ilish bayoni.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 54-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.