



Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Элит Грант Қурилиш”МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари С.Мўйдинов иккинчи томондан “Фарғона вилояти Риштон тумани “Rus Uzbek Tex” МЧЖ ҚҚ учун қудук қазиш ва сув тармоғини қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; **вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Фарғона вилояти Риштон тумани “Rus Uzbek Tex” МЧЖ ҚҚ учун қудук қазиш ва сув тармоғини қуриш” объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “16” сентябрь кунги №148369-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **642 785 787** (Олти юз қирқ икки миллион етти юз саксон беш минг етти юз саксон етти) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **642 785 787** (Олти юз қирқ икки миллион етти юз саксон беш минг етти юз саксон етти) сўмни, молиялаштирилладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **610 646 497** (олти юз ўн миллион олти юз қирқ олти минг тўрт юз тўксон етти) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.


4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-___-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;-



мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, троллейбуслар, ситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинча бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

- 10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома кунун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.
- 11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 40 иш кунни ташкил этади.
- 13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказади, бу $96\ 417\ 868 \times 2 = 192\ 835\ 736$ (Бир юз тўқсон икки миллион саккиз юз ўттиз беш минг етти юз ўттиз олти) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътироз йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда кунун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.



21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг тўғри билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун



жобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлган қўл холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар энгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.



XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка қортлади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортиш суммасининг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмазлик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкий имтиёزلарни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.



68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар қўшиш шартлари шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабр гача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

"Элит Грант Қурилиш" МЧЖ

Манзил: Учкўприк тумани Гулқишлоғи

р/сч 20208000500580459001

"Универсалбанк" Қўкон бўлими

МФО: 00973, ИНН: 303 770 805

ОКЕД: 41202 Тел: 90 307 71 15

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110199

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:

С.Мўйдинов

М.Ў.



Раҳбар:

Р.Холикназаров

М.Ў.



Ҳуқуқий хулоса.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим..Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист

А.А.Нишонов



"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминот ва канализация тизимлари ривожлантириш жамғармаси" УК директори

_____ **Х.Якубов**

" ____ " _____ **2022 й.**

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	"Фарғона вилояти Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚҚ учун қудуқ қазилуш ва сув тармоғини қуриш"				
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Буюртмачи	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси				
Лойихачи номи	ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI				
ЛХС	Бор				
Экспертиза	№57630 20.08.2022 й				
Бош пудратчи	"Элит Грант Қурилиш" МЧЖ				
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Қурилиш бошланиши ва тугаш вақти	2022-й.				
2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдик	1.01.2023 й. Холатига қолдик		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,4 км/1 объект				
Асосий фондлар	684,53	684,53	0,00		
Капитал қўйилмалар	684,53	684,53	0,00		
Қурилиш монтаж ишлари	642,79	642,79	0,00		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00		
Бошқа иш ва хизматлар	23,74	23,74	0,000		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	18,00	18,00	0,00		
2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)				
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,4 км/1 объект				
Асосий фондлар	684,53				
Капитал қўйилмалар	684,53				
Қурилиш монтаж ишлари	642,79				
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	23,74				
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	18,00				
Бўлим II. 2022 йил чорақлар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)					
	йиллик жами	жумладан чорақлар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	0,4 км/1 объект				
Асосий фондлар	684,53				
Капитал қўйилмалар	652,39	0,00	0,00	138,16	514,23
Қурилиш монтаж ишлари	610,65	0,00	0,00	96,42	514,23
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	23,74			23,74	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	18,00			18,00	

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги:

Р.Холиқназаров

Пудратчи:

"Элит Грант Қурилиш" МЧЖ

С.Мўйдинов



**“Фаргона вилояти Риштон тумани “Rus Uzbek Tex” МЧЖ КК учун кудук казиш ва сув тармоғини куриш”
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги**

Жами курилиш қиймати 642 785 787 (Олти юз кырк икки миллион етти юз саксон беш минг етти юз саксон етти) сўм ҚҚС билан

2022 йилда молиялаштирилган маблағ 610 646 497 (олти юз ўн миллион олти юз кырк олти минг тўрт юз тўксон етти) сўм ҚҚС билан

2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолинади)

Молиялаштириш шартлари	Жами курилиш қиймати	2021 йилда молиялаштиришга и маблағ	2022 йилда молиялаштирилган диган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % дин сума	2023 йилга қолган маблағ
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				
Аванс 30 %	192 835 736		192 835 736											96 417 868,0			
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	417 810 761		417 810 761											300 000 000,0	117 810 761,0		
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати тугагандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	32 139 290	0															32 139 290
ЖАМИ:	642 785 787	0	610 646 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 417 868	117 810 761	32 139 290	0

Буюргмачи:

“Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти худудий бошкармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров



Нудратчи:
"Элит Грант-Контрактинг" МЧЖ

**“Фарғона вилояти Риштон тумани “Rus Uzbek Tex” МЧЖ ҚҚ учун қудук казиш ва сув тармоғини қуриш”
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги**


Ишлар бажариш даври - 2 ой
Жами қурилиш қиймати
2022 йилда бажарилган ишлар қиймати
2023 йилда бажарилган ишлар қиймати

642 785 787 (Олти юз кىрк икки миллион етти юз саксон беш миң етти юз саксон етти) сўм ҚҚС билан

642 785 787 (Олти юз кىрк икки миллион етти юз саксон беш миң етти юз саксон етти) сўм ҚҚС билан

Ишлар номи	қурилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Йилдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	642 785 787	0	642 785 787	0	0	0	0	0	0	0	0	461 538 462	181 247 325	0		
Шу жумладан:																
Қурилиш монтаж ишлари	642 785 787		642 785 787									461 538 462	181 247 325			
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													

Буюртмачи:
“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:




Р.Холикназаров



Пулратчи:

“Элит Грант Қурилиш” МЧЖ



ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари

қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси

бошлиғи

Р.Холикназаров



Фарғона

21.09.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси томонидан 08.09.2022 йил кунги лот
№22110012148369 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 80

Қатнашдилар:	Р.Холикназаров	- Бошқарма бошлиғи
	Н.Хўжаев	- Бошлиқ ўринбосари
	Ш. Абдураимов	- Лойиха бўлими бошлиғи
	У.Эназаров	- Маркетинг бўлими бошлиғи
	А.Нишонов	- Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Элит грант қурилиш МЧЖ
2. Бек олтин монтаж МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Элит грант қурилиш МЧЖ шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

Н.Хўжаев


Ш. Абдураимов

У.Эназаров

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 148369 на приобретение "Фаргона вил.худ. бошқармаси, вилояти Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚҚ учун қудуқ қазииш ва сув тармоғини қуриш объектларида қурилиш монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 06:38

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:


Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БҮЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 148369.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:



Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Фарғона вилояти Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚҚ учун қудуқ қазиш ва сув тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	685 760 200.00
Стартовая сумма	685 760 200.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Курилиш Рейтинги.(20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	20	бор	20	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH МЧЖ	20	бор	20	Экспертная		

Критерий №2 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично


Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	15	бор	15	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH МЧЖ	15	бор	15	Экспертная		

Критерий №3 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	20	бор	15	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	20	бор	15	Экспертная		

Критерий №4 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	18	бор	18	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	18	бор	18	Экспертная		

Критерий №5 VI. Курилиш майдонини кўрганлик ва курилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) курилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва курилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	10	бор	1	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	10	бор	5	Экспертная		

Критерий №6 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	5	бор	5	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	5	бор	5	Экспертная		



Критерий №7 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	12	бор	10	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	12	бор	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	685 760 200.00	642 785 787.00 UZS	642 785 787.00	00.00	642 785 787.00	15.09.2022 17:44:47	10
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	685 760 200.00	682 850 000.00 UZS	682 850 000.00	00.00	682 850 000.00	15.09.2022 16:03:25	9.41328

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	79.2	10	89.2
ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ	75.6	9.41328	85.01328


Закупочная комиссия по конкурсу лот № 148369 от 16.09.2022 года на приобретение "Фарғона вилояти Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚҚ учун қудуқ қазииш ва сув тармоғини қуриш" объектида курилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

ELIT GRANT QURILISH MЧЖ
303770805

и резервный исполнитель: ООО БЕК ОЛТИН МОНТАЖ (305700905)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON	Согласен	



Член комиссии	SOTIVOLDIYEVICH		
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5664

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 21.09.2022 йил даги 15/24/5664-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	"ELIT GRANT QURILISH" QMJ
Юридик манзил	Фарғона вилояти, Учқуприк тумани, Гул кишлоғи.
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Пиштон тумани, «RUS UZBEK TEX» МЧЖ КК учун кудук казиш ва сув тармогини қуриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	450 000 000,00 (Тўрт юз эллик миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 70% миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	40 000 000,00 (Қирқ миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ХОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
СУГУРТА МУДДАТИ	21.09.2022 йил дан 15.11.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	280 000,00 (Икки юз саксон минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

**Фарғона филиали
директори**



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 21.09.2022 йил

*Полис бланки ҳимояланган



“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида
 Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,
 Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўридан-тўри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини
 ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун
 (Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

22.08.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар ўрнига


№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмалар даражаси					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари рақам ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақам ва санаси	Қурилиш ҳудудат таъминот номи
								Жами қилинган қўйилмалар					Муддат/қуриш	Асосий фонд суммаси					
								Жами қилинган қўйилмалар	Қурилиш - шартнома шартлари	Жизҳол	Буюртмачи бошқа харажатлари								
	Фаргона вилояти бўйича жами:		59,05 км 21 объект	22 981,927	22 981,927	22 981,927	22 981,927	62 399,600	49 335,335		2 023,508	151,211	14,61 км 8 объект	22 580,44	1 082,42				
	Кичик саноат зонаси		15,5 км, 3 объект	10 889,376	10 889,376	10 889,376	10 889,376	24 433,819	23 473,302		960,517	74,436	3,4 км 3 объект	10 889,38	523,00				
1	Фаргона шаҳар Ҳормончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 141,401	1 098,425		42,976	18,436	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
	шу жумладан ЛКИ:			42,976	42,976	42,976	42,976				20,540								
2	Фаргона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,000	848,600		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										26,400								
3	Қувасой шаҳар Пакана МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,5 км					1 195,200	1 116,710		78,490							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										68,490								
4	Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1,5 км	298,154	298,154	298,154	298,154	284,024	268,466		15,558		1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" XK	
	шу жумладан ЛКИ:			15,558	15,558	15,558	15,558				14,800								
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин шаҳвати Тараққиёт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 524,639	4 344,673		179,966	36,000	1 км декабрь	4 753,31	228,67	№ 32671 25.02.2022 й № 1402-06/1-4771 16.05.2022 й	№ 15568 24.08.2022 й	"ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ" MCHJ	
	шу жумладан ЛКИ:			179,966	179,966	179,966	179,966				126,500								
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яққатут КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км					352,600	340,000		12,600							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										7,600								
7	Тошлоқ тумани Турват КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,7 км					166,579	120,000		46,579							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										36,579								
8	Тошлоқ тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,9 км					1 301,912	1 275,000		26,912							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										21,912								



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғданиши ва фойдаланишига топширилган йили	Лойиҳа кўпматри	Объектнинг умумий қиймати (мартинга асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта аниқлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириши қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар дивизи					2022 йилда фойдаланишига топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта аниқлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириши қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баъжонга рақами ва санаси	Қурилиш қудрат номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - аниқлаш натижалари	Жизҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кувват	Асасий фонд сўммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
9	Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,03 км, 1 объект	843,589 ✓ 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	802,835 ✓	774,314		28,521	0,03 км, 1 объект	843,59 ✓	40,75 ✓	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ		
	шу жумладан ЛҚИ:										25,900								
10	Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиклол" КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,01 км, 1 объект	1 172,776 ✓ 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 116,782 ✓	1 063,882 ✓		52,900 ✓	15,000 ✓	0,01 км, 1 объект	1 172,78 ✓	55,99 ✓	№ 55651 11.08.2022 й	№ 137830 23.08.2022 й	"OBIHAYOT QURILISH INJINERING" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										35,500								
11	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	0,8 км					1 508,500 ✓	1 458,245 ✓		50,255						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										45,255								
12	Учкуприк тумани Тожик КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,8 км	205,925 ✓ 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	196,246 ✓	183,889 ✓		12,357 ✓		0,8 км	205,92 ✓	9,68 ✓	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKI-RU" ХК	
	шу жумладан ЛҚИ:										8,450								
13	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ Чингит КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					880,000 ✓	848,600 ✓		31,400						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
14	Бағдод тумани Каримбобо КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					951,400 ✓	920,000 ✓		31,400						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
15	Бағдод тумани Истиклол КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					1 131,050 ✓	1 095,000 ✓		36,050						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										31,050								
16	Ёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,4 км	179,549 ✓ 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	171,910 ✓	145,138 ✓		26,772 ✓	1,000 ✓	0,4 км	179,55 ✓	7,64 ✓	№ 55985 10.08.2022 й	№ 136603 19.08.2022 й	"Муслимбек Маширапов" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										25,500								
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,1 км 1 объект	1 486,018 ✓ 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 413,898 ✓	1 370,290 ✓		43,608 ✓	4,000 ✓	0,1 км 1 объект	1 486,02 ✓	72,12 ✓	№ 57168 17.08.2022 й	№ 141586 29.08.2022 й	Maxsus Fargonagazjixozservis	
	шу жумладан ЛҚИ:										37,038								
18	Ўзбекистон тумани Шўрсув КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	1 км					880,000 ✓	848,600 ✓		31,400						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
19	Ўзбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					2 305,300 ✓	2 231,141 ✓		74,159						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										69,159								
20	Фурқат тумани Навбахор МФЙ Темирийўлчи КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,846 ✓ 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	714,642 ✓	687,877 ✓		26,766 ✓		0,02 км, 1 объект	750,85 ✓	36,20 ✓	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BOY" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										21,580								
21	Фарғона тумани Хонқиз МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					2 514,900 ✓	2 434,453 ✓		80,447						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										75,447								



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта қисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг моливяланганлиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта қисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моливяланганлиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳулесен рақами ва санаesi	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаesi	Қурилиш нура-ни
								Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Житкоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклан харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ешлар саноат ва тадбиркорлик зонаси		41,6 км 17 объект	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	29 686,733	24 681,604		1 005,129	73,025	10,11 км 5 объект	11 592,55		554,82			
22	Бағдод тумани Миришкор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект					2 100,000	2 032,000			68,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											63,000							
23	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					449,000	435,000			14,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											13,470							
24	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					400,000	383,000			17,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											12,000							
25	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ ҳудудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					1 200,000	1 159,000			41,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											36,000							
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					4 000,000											Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:																		
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 627,456	2 481,050			146,406	42,000	1,0 км, 1 объект декабрь	2 758,04	130,58	№ 29059 23.12.2021 й № 14/1-06/1-592 04.02.2022 й	№ 15570 24.08.2022 й	"ORZU TA' MIR QURILISH FAYZ" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:																		
28	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,3 км	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	249,484	236,719			12,765		0,3 км октябрь	261,94	12,46	№ 56157 11.08.2022 й	№ 137086 23.08.2022 й	"TEXNO GEO STORY" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											8,500							
29	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,000	863,000			37,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											27,000							
30	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,000	2 706,000			94,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											84,000							
31	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	911,024	874,114			36,910		1,0 км, 1 объект ноябрь	957,03	46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											28,500							
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	0,4 км	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	94,467	84,467			10,000		0,4 км октябрь	98,91	4,45	№ 56031 11.08.2022 й	№ 136594 19.08.2022 й	"QUVASOY QODIRJON SERVIS" XK
	шу жумладан ЛҚИ:											7,100							
33	Қўлғипта тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,8 км, 1 объект	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	682,442	663,563			18,879	4,000	0,8 км, 1 объект ноябрь	717,37	34,92	№ 55638 09.08.2022 й	№ 137861 23.08.2022 й	"Таррақиёт Қурилиш Монтаж" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											13,000							



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва фойдаланишига топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жиссид) жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молликлари (сайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молликлари турин қолдиқни жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лими ти					2022 йилда фойдаланишига топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (сайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молликлари турин қолдиқни жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулисаси рақами ва санаси	Тендер (шартлов)лар натижасига бўйича баёноми рақами ва санаси	Қурилиш пулдрат таъкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	шу жумладан		Муддат/ куньят	Асосий фонд суммаси					
											Жами	буртмачи бошқа харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидаги ЕСТЗда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	0,5 км, 1 объект					700,000	665,000		35,000								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										25,000								
	Мебелчилик саноатида ихтисослашган кичик саноат зоналари		1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750							
				19,417	19,417	19,417	19,417												
45	Бағдол тумани, Муруват МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750	1 км	401,49		19,10	№ 54738 03.08.2022 й	№ 135095 17.08.2022 й	"МАЛАД" ХК
	шу жумладан ЛҚИ:			19,417	19,417	19,417	19,417				15,000		октябрь						
	Тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зонаси		0,95 км, 1 объект	98,507	98,507	98,507	98,507	855,904	817,460		38,444		0,06 км	98,51		4,60			
				6,444	6,444	6,444	6,444												
46	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚК учун қудук қазиб ва сув тармогини қуриш*	2022 й	0,4 км, 1 объект					762,000	730,000		32,000								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										22,000								
47	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚКга оқова сув тармогини қуриш	2022 й	0,02 км	98,507	98,507	98,507	98,507	93,904	87,460		6,444		0,06 км	98,51		4,60	№ 56796 15.08.2022 й	№ 139186 25.08.2022 й	"ХАЗРАТ УМАР" МЧЖ
	шу жумладан ЛҚИ:			6,444	6,444	6,444	6,444				5,070		октябрь						
	Тақсимланмаган лимит:							7 282,027											

*] Объектнинг қуввати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлов чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очилади.

“Келишилди”
 “Сув таъминоти ва оқова объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компанияси” УЖ
 Фарғона вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи
 Х.Холиқназаров
 2022 й. ” ”

“Келишилди”
 “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компанияси” УЖ
 директори
 Х.Яқубов
 2022 йил ” ”

“Келишилди”
 Ўзбекистон Республикаси
 Маъна вазирлиги
 2022 йил ” ”

“Келишилди”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қамбағаллисни қисқарттириш вазирлиги
 2022 йил ” ”

Handwritten signature

Handwritten signature