

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 243/5-4/22-сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил «19» сентябрь

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «ASR YO'L QURILISH» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи директор А.Мусаев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан Мирзо Улуғбек тумани "Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012143308) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 19 сентябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **151 230 288,00 (бир юз эллик бир миллион икки юз ўттиз минг икки юз саксон саккиз) сўмни ташкил этади.**

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприklar ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқиши мумкин.

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар куради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиха-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хулосаси) якунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Ҳазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган

қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойиҳачи техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник ҳужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга кирилади ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охири, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунақ (аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина – механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга рияз этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш

бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёгингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради.

«Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характериға эға бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларини беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

12.2. Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

XIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатлариға, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларға мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларға, давлат стандартлариға ҳамда техник шартлариға мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидалариға мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунға қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давриға узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

13.4. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиклар қилиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиклар қилиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди,

бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ё'л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йуқотади.

17.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда

расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кириши ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажарганига қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй
Ш/х: 304521860262697045129118184
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ

«ПУДРАТЧИ»

«ASR YO'L QURILISH» МЧЖ

Манзил: г.Ташкент. Сергелийский район.
ул. Хонобод дом 2.
р/с: 20208000700438449001 в АКБ «ASIA
ALLIANS BANK» Мирзо Улугбекский ф-л.
МФО: 01103; ИНН: 303 215 568
ОКЭД: 42110;
Тел: (93) 388-18-19, (93) 801-52-52



Директор

О. Абдуназаров



Директор

А. Мусаев

Юрчиёв: *[Signature]*

[Handwritten signatures and marks]

2022 йил 19 сентябрдаги 243/14/22-сонли шартномага 1-илова

Объект: Мирзо Улуғбек тумани "Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км қисмини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Амалга ошириладиган ишлар | Йил | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Умумий қиймати | | | |
|---|---------------------------|----------|----------|--------|------|----------|-----|-----|-----------|--------|---------|----------|-------|-----------|----------------|--|--|------------|
| | | | I-чорак | | | II-чорак | | | III-чорак | | | IV-чорак | | | | | | |
| | | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | | | | |
| 1 | Қурилиш-монтаж ишлари | 20 22 | | | | | | | | | | | | 75615.144 | 75615.144 | | | 151230.288 |
| | Жами | | | | | | | | | | | | | 75615.144 | 75615.144 | | | 151230.288 |



"БҮЮРТМАЧИ"

Директор

О. Абдуназаров

"ПУДРАТЧИ"



Директор

А. Мусаев



TASDIKLAYMAN”
“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi
O.Abdunazarov

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha komissiya yig'ilishi

BAYONNOMASI №

Toshkent sh.

2022 yil “19” 09

Ishtirok ettilar:

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| Komissiya raisi: | “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori | O.Abdunazarov |
| Komissiya a'zolari: | Transport vazirligi qoshidagi Yo'l sifatini nazorat qilish inspeksiyasi vakili | Xamroqulov Rasuljon |
| | Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili | Ergashev Feruz |
| | Toshkent shahar hokimligi vakili | Tursunov Zafarxo'ja |
| | Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili | Tadjibayev Eldor |
| Komissiya kotibi | “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo'limi boshlig'i | Fayzullayev I |

KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha (O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, I. Fayzullayev)

TShMYBX DUK O'zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta'mirlash ishlari** buyicha 143217, 143307, 143281, 143295, 143301, 143296, 143218, 143226, 143221, 143308, 143294, 143274, 143262, 143282, 143298, 143287, 143291, 143286, 143284, 143280, 143392, 143228, 143235, 143222, 143232, 143236, 143247, 143273, 143257, 143229, 143252, 143264, 143271, 143242 lotlar bo'yicha “ASR YO'L QURILISH” MCHJ, 143075, 143089, 143076, 143069, 143072, 143071, 143091, 143051, 143213, 143057, 143054, 143055, 143488, 143493, 143483, 143487, 143492, 143462, 143457, 143461, 143465, 143485, 143491, 143478, 143482, 143475, 143475 lotlar bo'yicha “LION TRANS GROUP” MCHJ, 143096, 143094, 143073, 143297, 143253, 143388, 143430, 143426, 143364, 143495 lotlar bo'yicha “BOBUR-BUNYOD-TRANS” MCHJ, 143361, 143360, 143363, 143367, 143345, 143355, 143348, 143350, 143352, 143354, 143349, 143357, 143343, 143433, 143440, 143421, 143428, 143437, 143445 lotlar bo'yicha “MAIN ROAD” MCHJ, 143061 143063, 143081, 143085, 143067, 143066, 143078, 143083, 143087, 143039, 143040, 143041, 143047, 143049, 143044, 143046, 143043, 143042, 143048, 143098, 143102, 143101, 143111, 143097, 143108

143093, 143090, 143095, 143099, 143100, 143110, 143107, 143105, 143080, 143082, 143086, 143310, 143302, 143309, 143293, 143285, 143292, 143237, 143249, 143243, 143231, 143225, 143277, 143266, 143256 143256, 143484, 143494, 143427, 143441, 143418, 143419, 143429, 143404, 143410, 143408, 143415, 143423, 143431, 143402, 143435, 143424, 143450, 143497, 143489, 143481, 143474, 143464, 143455, 143479, 143458, 143458 lotlar bo'yicha "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, 143224 lot bo'yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, 143244 lot bo'yicha "ASR STROY INVES" MCHJ lar 2022 yil 12 sentabrdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan "joriy ta'mirlashda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosalarini olish" bayonnomalariga asosan e'lon yakuniga ko'ra g'olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 12 sentabrdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar "ASR YO'L QURILISH" MCHJ, "LION TRANS GROUP" MCHJ, "BOBUR-BUNYOD-TRANS" MCHJ, "MAIN ROAD" MCHJ, "BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MCHJ, "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, "ASR STROY INVES" MCHJ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54099

Obyekt nomi «Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Do'stlik MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» (Asalarichilar ko'cha L=596)»

Buyurtmachi - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

Bosh loyihachi - "ZAMONAVIY YO'L LOYIHA" MChJ

Litsenziya AL-000811 30.01.2022 yil.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 46634

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

"Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Do'stlik MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Asalarichilar ko'cha L=596) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- Chaqiq tosh va qum aralashmasidan tekislovchi qatlam qurish (FR 5-20 MM);
- Issiq zich, mayda zarrali asfaltobetondan to'g'irlovchi to'shama yotqizish;
- Avtogudronator bilan 1m2 ga 0,5 l bitum emulsiya sepish;
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, II-markali asfaltobeton qarishmasidan 5sm qalinlikda ta'mirlash va boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektida muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolatnomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 167 330,437 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, topshirilgan ishlar qiymati 5 633,287 ming so'mga kamaytirilib 161 697,150 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

-Qurilish-montaj ishlari - 140 606,217 ming so'm;
-QQS - 21 090,933 ming so'm.

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Obyekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan smeta hujjatlarida qo'llanilgan me'yorlar, qurilish materiallari, mashina mexanizimlar va boshqalar.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Do'stlik MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Asalarichilar ko'cha L=596) obyektini bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH



"КЕЛИШИЛДИ"
 Toshkent Shahar Iqtisodiy Taraqqiyot va Jambagallilini Qisqartirish Bosh Boshqarmasi
 Ш.Шукуров
 2022 й.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маъжасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли, Toshkent Shahar Hukimi Mahkamasida 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-0/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

М А Н З И Л Л И Р У Й Х А Т И

млн.сўмда

| № | Объектлар номи ва манзили | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|-----|---|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|--|--|----|----------------------|------------------------------------|----|---------|
| | | | | | | | | | Курлиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа хараматлари | шундан: | Буюртмачининг харакатлари | Куввати (км) | | | | | | | Киймати |
| 1 | Ташкент шаҳри бўйича жами; | | | | | | | 119 145,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ташкент шаҳри бўйича жами; | | | | | | | 14 007,817 | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | Жами: | | 158,461 | 105 137,183 | 105 137,183 | 105 137,183 | 105 137,183 | 105 137,183 | 98 886,423 | 0,000 | 6 250,760 | 3 949,564 | | 158,461 | 105 137,183 | 0,000 | | | | | |
| 32 | Бектемир тумани бўйича жами | | 29,542 | 19 435,252 | 19 435,252 | 19 435,252 | 19 435,252 | 19 435,252 | 18 242,059 | 0,000 | 1 193,153 | 729,684 | | 29,542 | 19 435,252 | 0,000 | | | | | |
| 7 | Илк Ота МФЙ | | 5,084 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 459,235 | 3 253,934 | 0,000 | 205,301 | 130,157 | | 5,084 | 3 459,235 | 0,000 | | | | | |
| 1 | "Илк Ота" МФЙ "Меъазор" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,593 | 373,233 | 373,233 | 373,233 | 373,233 | 373,233 | 349,814 | | 23,419 | 13,983 | | 0,593 | 373,233 | | | 26,07,2022 й № 51456 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | | |
| 2 | "Илк Ота" МФЙ "Зартурок" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,410 | 205,008 | 205,008 | 205,008 | 205,008 | 205,008 | 192,049 | | 12,959 | 7,652 | | 0,410 | 205,008 | | | 25,07,2022 й № 51526 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | | |
| 3 | "Илк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,030 | 624,168 | 624,168 | 624,168 | 624,168 | 624,168 | 586,238 | | 37,930 | 23,450 | | 1,030 | 624,168 | | | 25,07,2022 й № 52266 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | | |
| 4 | "Илк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,000 | 1 028,434 | 1 028,434 | 1 028,434 | 1 028,434 | 1 028,434 | 972,735 | | 55,699 | 38,909 | | 1,000 | 1 028,434 | | | 25,07,2022 й № 52283 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | | |
| 5 | "Илк Ота" МФЙ "Мажунтол" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,395 | 289,128 | 289,128 | 289,128 | 289,128 | 289,128 | 271,612 | | 17,516 | 10,864 | | 0,395 | 289,128 | | | 25,07,2022 й № 51535 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | | |
| 6 | "Илк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,560 | 295,824 | 295,824 | 295,824 | 295,824 | 295,824 | 276,961 | | 18,863 | 11,078 | | 0,560 | 295,824 | | | 25,07,2022 й № 52270 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилган | | 16 | 17 | 18 | 19 | Лойқаччи ташқиловлари |
|---|--|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | Курлиш- монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртма-чиннинг бошқа харажатлари | Буюртмалари харажатлари | шумдан: | Куввати (кВт) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | "Илк Ота" МФЙ "Темричлар" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,096 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 643,440 | 604,525 | 38,915 | 38,915 | 24,181 | 1,096 | 643,440 | | | 25.07.2022 й № 51544 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 7 | Гулбоғ МФЙ | | 5,655 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 832,712 | 3 598,247 | 0,000 | 234,465 | 143,929 | 5,655 | 3 832,712 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 51523 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 1 | "Гулбоғ" МФЙ "Янглавиш" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,787 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 617,696 | 580,098 | 37,598 | 37,598 | 23,204 | 0,787 | 617,696 | | | 25.07.2022 й № 51501 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 2 | "Гулбоғ" МФЙ "Гулбоғ" (Зиевур) қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,775 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 548,864 | 515,110 | 33,754 | 33,754 | 20,604 | 0,776 | 548,864 | | | 25.07.2022 й № 51501 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 3 | "Гулбоғ" МФЙ "Баҳор" (Охиста) қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,235 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 166,678 | 156,128 | 10,550 | 10,550 | 6,245 | 0,235 | 166,678 | | | 25.07.2022 й № 52286 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 4 | "Гулбоғ" МФЙ "Нафосат" (Каноат) қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,748 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 477,890 | 448,907 | 28,983 | 28,983 | 17,966 | 0,748 | 477,890 | | | 25.07.2022 й № 51511 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 5 | "Гулбоғ" МФЙ "Меҳнатчилар" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,816 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 582,966 | 546,881 | 36,085 | 36,085 | 21,875 | 0,816 | 582,966 | | | 25.07.2022 й № 51505 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 6 | "Гулбоғ" МФЙ "Гуркистон" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,493 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 963,060 | 904,348 | 58,712 | 58,712 | 36,174 | 1,493 | 963,060 | | | 25.07.2022 й № 51517 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 7 | "Гулбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обола) қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,800 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 475,558 | 446,775 | 28,783 | 28,783 | 17,871 | 0,800 | 475,558 | | | 25.07.2022 й № 51519 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ | | 4,973 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 3 160,431 | 2 967,330 | 0,000 | 193,101 | 118,693 | 4,973 | 3 160,431 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 51077 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 1 | Бектемир МФЙ "Шодиена" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,898 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 565,845 | 530,043 | 35,802 | 35,802 | 21,202 | 0,898 | 565,845 | | | 25.07.2022 й № 51088 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 2 | Бектемир МФЙ "Яшил волият" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,303 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 206,607 | 193,376 | 13,231 | 13,231 | 7,735 | 0,303 | 206,607 | | | 25.07.2022 й № 51088 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ "Меҳнатобод" қўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 3,772 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 387,979 | 2 243,911 | 144,068 | 144,068 | 89,756 | 3,772 | 2 387,979 | | | 25.07.2022 й № 51081 | ЕМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Таълов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Кураниш шартларининг бошланғич ва тугаланиш йили | Лоқихавий куввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартоманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал қуймалар | Курилтиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоқиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъиномаси тақдирланган санаси ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харакатлари | Буюртмачи шундан: | Буюртмачи харакатлари | Куввати (кв) | Қиймати | | | | | |
| 1 | 3 | Нуратонов МФЙ | 3,967 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 617,324 | 2 453,096 | 98,124 | 164,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Нуратонов МФЙ "Чаргон" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,294 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 825,252 | 772,819 | 30,913 | 52,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 03.08.2022 й № 54599 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Нуратонов МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км | 2022 йил | 1,076 | 785,434 | 785,434 | 785,434 | 785,434 | 785,434 | 736,433 | 29,457 | 49,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52213 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Нуратонов МФЙ "Нуратонов" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,617 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 1 006,638 | 943,844 | 37,754 | 62,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52200 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Навоий МФЙ | | 0,980 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 658,469 | 616,942 | 24,678 | 41,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Навоий" МФЙ "Динор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,514 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 383,774 | 359,624 | 14,385 | 24,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52173 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Навоий" МФЙ "Навоий" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,466 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 274,695 | 257,318 | 10,293 | 17,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 51552 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Янгиқалъа МФЙ | | 6,093 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 4 017,688 | 3 767,713 | 150,710 | 249,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Янгиқалъа" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,984 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 463,884 | 434,340 | 17,374 | 29,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52218 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Янгиқалъа" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,848 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 512,918 | 481,196 | 19,248 | 31,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52215 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Янгиқалъа" МФЙ "Янги ҳаёт-1,2,3" кўчаси | 2022 йил | 1,294 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 976,689 | 917,271 | 36,651 | 59,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52223 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Боготрам ён ва 2-ён кўчалари | 2022 йил | 0,572 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 384,263 | 360,318 | 14,413 | 23,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52239 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Боготрам 5-6-тор кўчалари | 2022 йил | 1,185 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 917,883 | 860,248 | 34,410 | 57,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52235 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Боготрам 3-4-берк кўчалари | 2022 йил | 0,960 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 622,537 | 583,095 | 23,324 | 39,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25.07.2022 й № 52234 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish ишларининг бошланish ва tugalаниsh йили | Лоихавий кувватига тегишли (км) | Цартовланган унтий киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ халатига утувчи объектлар буйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ халатига утувчи объектлар буйича қолдиқ киймати | Лоиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|----|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошка харажатлари | Буюртмачин харажатлари шундан: | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | Объектлар номи ва манзили | 2022 йил | 0,240 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 8,269 | 5,250 | 0,240 | 139,514 | 25.07.2022 й № 52256 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 7 | Бог'орам тела кўчаси | 2022 йил | 0,240 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 139,514 | 8,269 | 5,250 | 0,240 | 139,514 | 25.07.2022 й № 52256 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 3 | Намуна МФЙ | 2022 йил | 2,770 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 1 689,393 | 0,000 | 104,556 | 63,393 | 2,770 | 1 689,393 | 25.07.2022 й № 52199 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 1 | "Намуна" МФЙ "Х.Буриева" 2-тор кўчаси 2,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,447 | 1 031,364 | 1 031,364 | 1 031,364 | 1 031,364 | 1 031,364 | 1 031,364 | 63,605 | 38,710 | 1,447 | 1 031,364 | 25.07.2022 й № 52199 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 2 | "Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,993 | 470,580 | 470,580 | 470,580 | 470,580 | 470,580 | 470,580 | 29,214 | 17,655 | 0,993 | 470,580 | 25.07.2022 й № 52192 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 3 | "Намуна" МФЙ "Бархалег" кўчаси 1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | 187,449 | 187,449 | 187,449 | 187,449 | 187,449 | 187,449 | 11,737 | 7,028 | 0,330 | 187,449 | 25.07.2022 й № 52185 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 83 | Мирзо Улугбек тумани | 2022 йил | 24,177 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 14 931,028 | 0,000 | 554,582 | 24,177 | 14 931,028 | 25.07.2022 й № 52185 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 2 | Амир Темур МФЙ жами: | 2022 йил | 1,202 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 926,894 | 0,000 | 33,439 | 1,202 | 926,894 | 01.08.2022 й № 54224 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 1 | "Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,805 | 631,645 | 631,645 | 631,645 | 631,645 | 631,645 | 631,645 | 37,709 | 23,757 | 0,805 | 631,645 | 05.08.2022 й № 54823 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 2 | Соғ бўғи кўчаси | 2022 йил | 0,397 | 295,249 | 295,249 | 295,249 | 295,249 | 295,249 | 295,249 | 16,882 | 9,652 | 0,397 | 295,249 | 05.08.2022 й № 54823 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 14 | Алишеробод МФЙ жами: | 2022 йил | 3,779 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 2 907,013 | 0,000 | 169,836 | 105,649 | 3,779 | 2 907,013 | 01.08.2022 й № 54003 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 1 | "Алишеробод" МФЙ "Анаибулук" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,052 | 111,581 | 111,581 | 111,581 | 111,581 | 111,581 | 111,581 | 5,921 | 4,226 | 0,052 | 111,581 | 05.08.2022 й № 54940 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 2 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,475 | 775,408 | 775,408 | 775,408 | 775,408 | 775,408 | 775,408 | 40,001 | 25,579 | 0,475 | 775,408 | 05.08.2022 й № 54939 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 3 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,862 | 502,605 | 502,605 | 502,605 | 502,605 | 502,605 | 502,605 | 31,383 | 18,849 | 0,862 | 502,605 | 05.08.2022 й № 54632 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 4 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,777 | 520,168 | 520,168 | 520,168 | 520,168 | 520,168 | 520,168 | 33,205 | 19,479 | 0,777 | 520,168 | 05.08.2022 й № 54632 | 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бoshланиши | Лойiha қурилиш ва тилиши (км) | Шарикнинг умумий қиймати, бoшқа харахатлари | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойiha экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байъомаси тақдирланган санаesi ва рақами | Лойiha ташкилотлари | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|---|---------------------|----|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харахатлари | Буюртмачи шундан: | Кувати (км) | қиймати | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | "Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,780 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 513,563 32,464 | 481,099 | | | 32,464 | 19,244 | 0,780 | 513,563 | | | 01.08.2022 й № 54015 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 4 | "Баркамол" МФЙ "Долзор" кўчасининг 0,4 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,261 | 173,163 10,614 | 173,163 10,614 | 173,163 10,614 | 173,163 10,614 | 162,548 | | | 10,614 | 6,502 | 0,261 | 173,163 | | | 01.08.2022 й № 54012 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 7 | <i>Геофизика МФЙ жили;</i> | | 1,526 | 986,688 | 986,688 | 986,688 | 986,688 | 924,675 | | 0,000 | 62,013 | 36,987 | 1,526 | 986,688 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг ака тартибдаги уйлар жойлашган 0,4 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,240 | 159,100 10,018 | 159,100 10,018 | 159,100 10,018 | 159,100 10,018 | 149,082 | | | 10,018 | 5,963 | 0,240 | 159,100 | | | 01.08.2022 й № 54018 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 2 | "Геофизика" МФЙ "Жаннатмақом" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тазмирлаш | 2022 йил | 0,187 | 79,482 4,975 | 79,482 4,975 | 79,482 4,975 | 74,507 | | | 4,975 | | 2,980 | 0,187 | 79,482 | | | 01.08.2022 й № 54024 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 3 | "Геофизика" МФЙ "Егду" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тазмирлаш | 2022 йил | 0,051 | 67,237 4,264 | 67,237 4,264 | 67,237 4,264 | 62,973 | | | 4,264 | | 2,519 | 0,051 | 67,237 | | | 01.08.2022 й № 54019 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 4 | "Геофизика" МФЙ "Хуриёқон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тазмирлаш | 2022 йил | 0,265 | 201,153 12,627 | 201,153 12,627 | 201,153 12,627 | 188,526 | | | 12,627 | | 7,541 | 0,265 | 201,153 | | | 01.08.2022 й № 54038 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 5 | "Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тазмирлаш | 2022 йил | 0,042 | 22,618 1,453 | 22,618 1,453 | 22,618 1,453 | 21,165 | | | 1,453 | | 0,847 | 0,042 | 22,618 | | | 01.08.2022 й № 54034 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 6 | "Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тазмирлаш | 2022 йил | 0,455 | 258,186 16,052 | 258,186 16,052 | 258,186 16,052 | 242,134 | | | 16,052 | | 9,665 | 0,455 | 258,186 | | | 01.08.2022 й № 54029 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 7 | "Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини тазмирлаш | 2022 йил | 0,286 | 198,911 12,623 | 198,911 12,623 | 198,911 12,623 | 186,288 | | | 12,623 | | 7,452 | 0,286 | 198,911 | | | 01.08.2022 й № 54032 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 4 | <i>Тараққиёт МФЙ жили;</i> | | 0,925 | 694,250 | 694,250 | 694,250 | 650,988 | | | 0,000 | 43,262 | 26,040 | 0,925 | 694,250 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Тараққиёт" МФЙ "Фабрилар" кўчасининг 0,25 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,177 | 76,763 4,819 | 76,763 4,819 | 76,763 4,819 | 71,944 | | | 4,819 | | 2,878 | 0,177 | 76,763 | | | 01.08.2022 й № 54215 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 2 | "Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,408 | 342,820 21,225 | 342,820 21,225 | 342,820 21,225 | 321,595 | | | 21,225 | | 12,864 | 0,408 | 342,820 | | | 01.08.2022 й № 54199 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |
| 3 | "Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,160 | 151,869 9,537 | 151,869 9,537 | 151,869 9,537 | 142,332 | | | 9,537 | | 5,693 | 0,160 | 151,869 | | | 01.08.2022 й № 54212 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куртлик шартинининг бошланш | Лойҳавий куввати тегишли | Лойҳавий куввати тегишли (км) | Шартномканинг умумий киймати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: | 2022 йил жами капитал куйлмалар | Куриш-монтаж ишларининг умумий киймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси | Лойҳачи ташкилотлари |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|--|--|--|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачини харажатлари шундан: | Куввати (км) | Киймати | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | "Тараққиёт" МФЙ "Илк қалам" кўчасининг 0,25 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,160 | 122,797 | 7,680 | 122,797 | 122,797 | 122,797 | 122,797 | 115,117 | 7,680 | 7,680 | 4,605 | 0,160 | 122,797 | | | 01.08.2022 й № 54192 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Мевазор МФЙ жами; | | 1,170 | 763,632 | 348,286 | 763,632 | 763,632 | 763,632 | 763,632 | 714,910 | 0,000 | 48,722 | 28,596 | 1,170 | 763,632 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,470 | 348,286 | 22,244 | 348,286 | 348,286 | 348,286 | 348,286 | 328,042 | | 22,244 | 13,042 | 0,470 | 348,286 | | | 01.08.2022 й № 54194 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Геологлар тор кўчаси | 2022 йил | 0,350 | 151,094 | 10,986 | 151,094 | 151,094 | 151,094 | 151,094 | 140,108 | | 10,986 | 5,604 | 0,350 | 151,094 | | | 01.08.2022 й № 54158 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Милл. ўрик берк кўчаси | 2022 йил | 0,072 | 62,454 | 3,621 | 62,454 | 62,454 | 62,454 | 62,454 | 58,833 | | 3,621 | 2,353 | 0,072 | 62,454 | | | 01.08.2022 й № 54160 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Узумзор тор кўчаси | 2022 йил | 0,185 | 149,815 | 8,746 | 149,815 | 149,815 | 149,815 | 149,815 | 141,069 | | 8,746 | 5,643 | 0,185 | 149,815 | | | 01.08.2022 й № 54163 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Геологлар кўчаси | 2022 йил | 0,093 | 51,982 | 3,124 | 51,982 | 51,982 | 51,982 | 51,982 | 48,858 | | 3,124 | 1,954 | 0,093 | 51,982 | | | 01.08.2022 й № 54156 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Дўстлик МФЙ жами; | | 1,775 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 816,626 | 766,484 | 0,000 | 50,142 | 30,658 | 1,775 | 816,626 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Дўстлик" МФЙ "Асаларчи" кўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,596 | 172,380 | 10,683 | 172,380 | 172,380 | 172,380 | 172,380 | 161,687 | | 10,683 | 6,468 | 0,596 | 172,380 | | | 01.08.2022 й № 54099 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 1-берк кўчасининг 0,2 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,102 | 46,242 | 3,012 | 46,242 | 46,242 | 46,242 | 46,242 | 43,230 | | 3,012 | 1,729 | 0,102 | 46,242 | | | 01.08.2022 й № 54101 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 2-берк кўчасининг 0,2 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,077 | 59,783 | 3,872 | 59,783 | 59,783 | 59,783 | 59,783 | 55,911 | | 3,872 | 2,236 | 0,077 | 59,783 | | | 01.08.2022 й № 54105 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 3-тор кўчасининг 0,45 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,045 | 15,853 | 0,972 | 15,853 | 15,853 | 15,853 | 15,853 | 14,881 | | 0,972 | 0,595 | 0,045 | 15,853 | | | 01.08.2022 й № 54106 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 5-тор кўчасининг 0,57 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,215 | 110,399 | 5,980 | 110,399 | 110,399 | 110,399 | 110,399 | 104,419 | | 5,980 | 4,177 | 0,215 | 110,399 | | | 01.08.2022 й № 54148 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" берк кўчасининг 0,21 км қисмини тазмирлаш | 2022 йил | 0,080 | 24,807 | 1,502 | 24,807 | 24,807 | 24,807 | 24,807 | 23,305 | | 1,502 | 0,932 | 0,080 | 24,807 | | | 01.08.2022 й № 54150 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish шартларининг бошланги йили | Лоикавий куввати тегишли ўлчов бирликларида (кВт) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг Бошқа харажатлари | | | | | 2022 йил жами капитал куйилмалар | Шу жумладан: | | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қийматлари | Лоика экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоика ташкилотлари |
|----|--|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|-----------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|----|--|---|------------------------------------|---|--------------------|
| | | | | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг хисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг хисобланган қолдиқ қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг хисобланган қолдиқ қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг хисобланган қолдиқ қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг хисобланган қолдиқ қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг хисобланган қолдиқ қиймати | | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Бюджетнинг хисобланган қолдиқ қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: Бюджетлари | Куввати (кВт) | қиймати | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 7 | "Дўстлик" МФЙ "Янгиобод маркази" бери кўчасининг 0,53 км қисмини ташкирлаш (Янгиобод 3-4-Бери) | 2022 йил | 0,170 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 87,780 4,701 | 83,079 | 4,701 | 3,323 | 0,170 | 87,780 | 01.08.2022 й № 54152 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | |
| 8 | "Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,490 | 299,382 19,420 | 299,382 19,420 | 299,382 19,420 | 279,962 | 19,420 | 11,198 | 0,490 | 299,382 | 01.08.2022 й № 54151 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 10 | Чингелда МФЙ | | 4,940 | 2 352,616 | 2 352,616 | 2 352,616 | 2 207,427 | 0,000 | 87,698 | 4,940 | 2 352,616 | 01.08.2022 й № 54256 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 1 | "Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 7-тор кўчасининг 0,51 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,391 | 68,058 4,145 | 68,058 4,145 | 68,058 4,145 | 63,913 | 4,145 | 2,557 | 0,391 | 68,058 | 01.08.2022 й № 54257 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 2 | "Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 9-тор кўчасининг 1,1 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,391 | 227,588 14,520 | 227,588 14,520 | 227,588 14,520 | 213,068 | 14,520 | 8,523 | 0,391 | 227,588 | 01.08.2022 й № 54257 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 3 | "Чингелда" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 1,401 | 610,535 38,325 | 610,535 38,325 | 610,535 38,325 | 572,210 | 38,325 | 22,286 | 1,401 | 610,535 | 01.08.2022 й № 54254 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 4 | "Чингелда" МФЙ "Булоқбон" кўчасининг 1,5 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,453 | 278,073 17,394 | 278,073 17,394 | 278,073 17,394 | 260,679 | 17,394 | 10,427 | 0,453 | 278,073 | 02.08.2022 й № 54251 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 5 | "Чингелда" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 1,024 | 507,475 30,536 | 507,475 30,536 | 507,475 30,536 | 476,939 | 30,536 | 19,078 | 1,024 | 507,475 | 01.08.2022 й № 54262 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 6 | "Чингелда" МФЙ "Бегзод" кўчасининг 0,92 км қисмини ташкирлаш | 2022 йил | 0,434 | 246,887 15,329 | 246,887 15,329 | 246,887 15,329 | 231,558 | 15,329 | 9,262 | 0,434 | 246,887 | 01.08.2022 й № 54214 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 7 | Табаррук 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,093 | 50,758 2,951 | 50,758 2,951 | 50,758 2,951 | 47,807 | 2,951 | 1,912 | 0,093 | 50,758 | 05.08.2022 й № 54633 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 8 | Аранчи 1-2-3-тор кўчалари | 2022 йил | 0,466 | 225,987 13,622 | 225,987 13,622 | 225,987 13,622 | 212,365 | 13,622 | 8,495 | 0,466 | 225,987 | 05.08.2022 й № 54649 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 9 | Бодомтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,078 | 42,572 2,476 | 42,572 2,476 | 42,572 2,476 | 40,096 | 2,476 | 1,604 | 0,078 | 42,572 | 05.08.2022 й № 54656 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |
| 10 | Миллий бог 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,209 | 94,683 5,891 | 94,683 5,891 | 94,683 5,891 | 88,792 | 5,891 | 3,552 | 0,209 | 94,683 | 05.08.2022 й № 54652 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курбани ширкиннинг бошланғич йили | Лоихавий кўватига тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартоманинг умумий киймати, шундан: | Шу жумладан: | | | | 2022 йил жами капитал куйилмалар | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ жисмонлаштирилган, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ жисмонлаштирилган, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан: | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ жисмонлаштирилган | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байнонаси | Лоихачи ташкилотлари |
|----|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | Курбани ширкиннинг бошланғич йили | Лоихавий кўватига тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартоманинг умумий киймати | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | Гулбоғ МФЙ жами: | 5,007 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 3 232,558 | 0,000 | 0,000 | 19 | 20 | | |
| 1 | "Гулбоғ" МФЙ "Паёбола" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,385 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 384,641 | 0,385 | 0,385 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | "Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,928 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 638,646 | 0,928 | 0,928 | 22.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | "Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" 1-бەрк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,076 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 42,966 | 0,076 | 0,076 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 4 | "Гулбоғ" МФЙ "Октябр" 4-бەрк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,132 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 75,243 | 0,132 | 0,132 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 137,471 | 0,196 | 0,196 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 6 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,208 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 144,383 | 0,208 | 0,208 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 7 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,224 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 155,642 | 0,224 | 0,224 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 8 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,245 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 159,010 | 0,245 | 0,245 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 9 | "Гулбоғ" МФЙ Муруват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,255 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 162,651 | 0,255 | 0,255 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 10 | Мустақиллик кўчаси | 2022 йил | 0,220 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 103,135 | 0,220 | 0,220 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 11 | Мустақиллик 1-2-бەрк кўчалари | 2022 йил | 0,274 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 136,792 | 0,274 | 0,274 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 12 | Сарбон кўчаси | 2022 йил | 0,096 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 63,989 | 0,096 | 0,096 | 01.08.2022 й 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар номи ва мазмун | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилши | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|---------------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|----------------|----|
| | | | | | | | | | Курлиш ишларининг бошланғич ва тугалланган йили | Лойihaвий куввати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартомланган умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қадар киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қадар хисобшарҳланган қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил жами капитал қурилмалар | | | | | |
| 7 | Кичик сой 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 3,398 | 73,405 | 70,007 | | 3,398 | 2,800 | 0,129 | 73,405 | | 13.07.2022 й № 50767 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Кичик сой 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,092 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 63,330 3,435 | 59,895 | | 3,435 | 2,396 | 0,092 | 63,330 | | 22.06.2022 й № 47732 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 9 | Кичик сой 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 51,231 2,378 | 51,231 2,378 | 51,231 2,378 | 51,231 | 48,853 | | 2,378 | 1,954 | 0,077 | 51,231 | | 30.06.2022 й № 49233 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 10 | Кичик сой 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,050 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 | 25,480 | | 1,723 | 1,019 | 0,050 | 27,203 | | 30.06.2022 й № 49216 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 11 | Нурафшон 3-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,223 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 | 208,283 | | 12,153 | 8,332 | 0,223 | 220,446 | | 22.06.2022 й № 47735 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 12 | Нурафшон кўчаси | 2022 йил | 0,470 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 | 238,267 | | 15,435 | 9,531 | 0,470 | 253,702 | | 30.06.2022 й № 49205 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 13 | Нурафшон 1-бек кўчаси | 2022 йил | 0,400 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 | 222,383 | | 14,391 | 8,895 | 0,400 | 236,774 | | 22.06.2022 й № 47740 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 14 | Ғофурлиёр кўчаси | 2022 йил | 0,462 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 | 340,914 | | 18,747 | 13,637 | 0,462 | 359,661 | | 05.07.2022 й № 49635 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 15 | Нурафшон асосий кўчаси | 2022 йил | 0,448 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 | 322,086 | | 23,013 | 12,884 | 0,448 | 345,111 | | 05.07.2022 й № 49637 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 16 | Нурафшон 4-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,953 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 | 732,239 | | 35,894 | 29,280 | 0,953 | 768,133 | | 05.07.2022 й № 49672 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 24 | Қорасун М101 жами: | | 6,744 | 5 130,482 | 5 130,482 | 5 130,482 | 5 130,482 | 4 825,624 | | 0,000 | 193,185 | 6,744 | 5 130,482 | 0,000 | | | | | |
| 1 | Дўстлик 2 асосий кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 | 862,245 | | 49,384 | 34,490 | 0,790 | 911,629 | | 27.06.2022 й № 48711 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Дўстлик 2 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 | 47,391 | | 3,160 | 1,896 | 0,161 | 50,551 | | 30.06.2022 й № 48245 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Дўстлик 2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,216 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 | 171,800 | | 10,898 | 6,872 | 0,216 | 182,698 | | 27.06.2022 й № 46751 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар номи ва мазмун | Куриниш ишларининг бошланishi | Лойиҳавий куввати тегишли ўлов бирликларида (км) | Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблаш/таъин қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблаш/таъин қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал кўйималар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла тушириш | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер сарфлари баённамаси тақдирланган санаesi ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|--------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи шундан: | Куввати (км) | Қиймати | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Дўстлик 2 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 128,280 7,643 | 128,280 7,643 | 128,280 7,643 | 128,280 | 120,637 | 7,643 | 4,825 | 0,199 | 128,280 | 27.06.2022 й № 48750 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 19 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 5 | Дўстлик 2 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,202 | 156,456 9,303 | 156,456 9,303 | 156,456 9,303 | 156,456 | 147,153 | 9,303 | 5,886 | 0,202 | 156,456 | 22.06.2022 й № 47713 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 18 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 6 | Дўстлик 2 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,283 | 180,539 10,237 | 180,539 10,237 | 180,539 10,237 | 180,539 | 170,302 | 10,237 | 6,812 | 0,283 | 180,539 | 27.06.2022 й № 48748 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 17 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 7 | Дўстлик 2 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 118,927 7,311 | 118,927 7,311 | 118,927 7,311 | 118,927 | 111,616 | 7,311 | 4,465 | 0,199 | 118,927 | 27.06.2022 й № 48737 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 16 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 8 | Дўстлик 2 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,215 | 157,148 8,982 | 157,148 8,982 | 157,148 8,982 | 157,148 | 148,166 | 8,982 | 5,927 | 0,215 | 157,148 | 27.06.2022 й № 48735 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 15 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 9 | Дўстлик 2 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 137,216 8,573 | 137,216 8,573 | 137,216 8,573 | 137,216 | 128,643 | 8,573 | 5,146 | 0,199 | 137,216 | 27.06.2022 й № 48733 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 14 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 10 | Дўстлик 2 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,215 | 167,136 10,062 | 167,136 10,062 | 167,136 10,062 | 167,136 | 157,074 | 10,062 | 6,283 | 0,215 | 167,136 | 27.06.2022 й № 48732 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 13 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 11 | Дўстлик 2 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,192 | 153,798 9,074 | 153,798 9,074 | 153,798 9,074 | 153,798 | 144,724 | 9,074 | 5,789 | 0,192 | 153,798 | 27.06.2022 й № 48726 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 12 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 12 | Дўстлик 2 11-тор кўчаси | 2022 йил | 0,192 | 146,192 8,759 | 146,192 8,759 | 146,192 8,759 | 146,192 | 137,433 | 8,759 | 5,497 | 0,192 | 146,192 | 27.06.2022 й № 48721 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 11 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 13 | Дўстлик 1 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,382 | 209,271 15,865 | 209,271 15,865 | 209,271 15,865 | 209,271 | 193,406 | 15,865 | 7,736 | 0,382 | 209,271 | 22.06.2022 й № 47729 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 10 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 14 | Янги турмуш 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,191 | 333,834 14,093 | 333,834 14,093 | 333,834 14,093 | 333,834 | 319,741 | 14,093 | 12,790 | 0,191 | 333,834 | 13.07.2022 й № 50710 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 9 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 15 | Янги турмуш 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,256 | 143,254 9,294 | 143,254 9,294 | 143,254 9,294 | 143,254 | 133,960 | 9,294 | 5,358 | 0,256 | 143,254 | 13.07.2022 й № 50701 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 8 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |
| 16 | Янги турмуш 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,400 | 183,047 11,392 | 183,047 11,392 | 183,047 11,392 | 183,047 | 171,655 | 11,392 | 6,866 | 0,400 | 183,047 | 13.07.2022 й № 50674 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | 7 | Танлов асосида | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар номи ва мазмун | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойiha қувватининг тегишли ўлчов бирликларида (кв) | Шарҳотанишнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари | | | | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг хисоблашган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиларнинг харажатлари | | | | 2022 йил жами капитал қурилмалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачиларнинг харажатлари | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Лойihaчи ташкилотлари |
|----|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--------------|---------|---|--------|-----------|-----------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | шумдан: | Буюртмачиларнинг харажатлари | Куввати (кв) | қиймати | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | 15 | 16 | | | | | |
| 17 | Янги турмуш 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,323 | 218,851 | 14,735 | 218,851 | 14,735 | 218,851 | 14,735 | 218,851 | 218,851 | 204,116 | 14,735 | 8,165 | 0,323 | 218,851 | 27.06.2022 й № 48703 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | 20 | | |
| 18 | Янги турмуш 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,463 | 456,325 | 23,889 | 456,325 | 23,889 | 456,325 | 23,889 | 456,325 | 456,325 | 432,436 | 23,889 | 17,297 | 0,463 | 456,325 | 13.07.2022 й № 50795 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 19 | Янги турмуш 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,348 | 212,683 | 13,671 | 212,683 | 13,671 | 212,683 | 13,671 | 212,683 | 212,683 | 199,012 | 13,671 | 7,960 | 0,348 | 212,683 | 27.06.2022 й № 48622 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 20 | Дўстлик-2 12-тор кўчаси | 2022 йил | 0,190 | 158,480 | 9,670 | 158,480 | 9,670 | 158,480 | 9,670 | 158,480 | 158,480 | 148,810 | 9,670 | 5,952 | 0,190 | 158,480 | 13.07.2022 й № 50736 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 21 | Дўстлик-2 13-тор кўчаси | 2022 йил | 0,186 | 132,797 | 8,193 | 132,797 | 8,193 | 132,797 | 8,193 | 132,797 | 132,797 | 124,604 | 8,193 | 4,964 | 0,186 | 132,797 | 13.07.2022 й № 50726 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 22 | Дўстлик-2 14-тор кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 174,399 | 10,358 | 174,399 | 10,358 | 174,399 | 10,358 | 174,399 | 174,399 | 164,041 | 10,358 | 6,562 | 0,194 | 174,399 | 13.07.2022 й № 50718 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 23 | Нурликхот-2 кўчаси | 2022 йил | 0,600 | 341,173 | 21,432 | 341,173 | 21,432 | 341,173 | 21,432 | 341,173 | 341,173 | 319,741 | 21,432 | 12,790 | 0,600 | 341,173 | 13.07.2022 й № 50736 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 24 | Дўстлик-1 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,148 | 75,796 | 4,878 | 75,796 | 4,878 | 75,796 | 4,878 | 75,796 | 75,796 | 70,918 | 4,878 | 2,837 | 0,148 | 75,796 | 13.07.2022 й № 50730 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 22 | Хотобод МФЙ | | 9,894 | 6 830,481 | 0,000 | 6 830,481 | 0,000 | 6 830,481 | 0,000 | 6 830,481 | 6 830,481 | 6 432,794 | 397,687 | 257,312 | 9,894 | 6 830,481 | | | | | 0,000 | | |
| 1 | Беруний 2-бериқ 1-мунолиш кўчаси | 2022 йил | 0,072 | 51,940 | 2,978 | 51,940 | 2,978 | 51,940 | 2,978 | 51,940 | 51,940 | 48,962 | 2,978 | 1,958 | 0,072 | 51,940 | 22.06.2022 й № 47940 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 2 | Беруний 3-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,625 | 450,979 | 27,200 | 450,979 | 27,200 | 450,979 | 27,200 | 450,979 | 450,979 | 423,779 | 27,200 | 16,951 | 0,625 | 450,979 | 22.06.2022 й № 47957 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 3 | Беруний 3-бериқ 1-мунолиш кўчаси | 2022 йил | 0,292 | 233,876 | 12,850 | 233,876 | 12,850 | 233,876 | 12,850 | 233,876 | 233,876 | 221,026 | 12,850 | 8,841 | 0,292 | 233,876 | 30.06.2022 й № 48765 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 4 | Беруний 3-бериқ 2-мунолиш кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 140,111 | 8,803 | 140,111 | 8,803 | 140,111 | 8,803 | 140,111 | 140,111 | 131,308 | 8,803 | 5,252 | 0,194 | 140,111 | 22.06.2022 й № 47953 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |
| 5 | Беруний 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,916 | 649,504 | 39,143 | 649,504 | 39,143 | 649,504 | 39,143 | 649,504 | 649,504 | 610,361 | 39,143 | 24,414 | 0,916 | 649,504 | 28.06.2022 й № 48800 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Тендер сарфлари баённома ва рақами | Тендер сарфлари баённома ва рақами | 20 | | |

| № | Объектлар ном ва манзили | Куриниш ва тугаланиш бошлангиши | Лойihaвий куввати тегишли (км) | Шартоманнинг умумий киймати, шундан: Буюртмачининг умумий киймати, шундан: Буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил хонатага қондиқ киймати, шундан: Буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил хонатага қатъ қилган киймати, шундан: Буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил хонатага қатъ қилган киймати, шундан: Буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил хонатага қатъ қилган киймати, шундан: Буюртмачининг умумий киймати | 01.01.2022 йил хонатага қатъ қилган киймати, шундан: Буюртмачининг умумий киймати | 2022 йил жами капитал куйлмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилгани | | 2023 йил 1 январ хонатага тугаланиш объектлар бунча қондиқ киймати | 2023 йил 1 январ хонатага тугаланиш объектлар бунча қондиқ киймати | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаси ва рақами | Лойihaчи ташиқлотлари |
|----|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Шундан: | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 6 | Беруний 4-бериқ 1-муқолиш кўчаси | 2022 йил | 0,343 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 248,493 | | 13,063 | 9,940 | 0,343 | 261,556 | | 27.06.2022 й № 48764 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 7 | Беруний 1-тор 2-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 51,942 | | 3,529 | 2,078 | 0,086 | 55,471 | | 30.06.2022 й № 49200 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 8 | Беруний 1-тор 3-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 63,722 | | 4,009 | 2,549 | 0,086 | 67,731 | | 228.06.2022 й № 48830 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 9 | Беруний 1-тор 4-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,229 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 184,616 | | 10,547 | 6,585 | 0,229 | 175,163 | | 27.06.2022 й № 48767 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 10 | Беруний 2-тор 3-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,185 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 100,627 | | 6,611 | 4,025 | 0,185 | 107,238 | | 30.06.2022 й № 49193 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 11 | Беруний 2-тор 7-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,445 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 344,379 | | 20,351 | 13,775 | 0,445 | 364,730 | | 27.06.2022 й № 46766 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 12 | Беруний 2-тор 8-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,265 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 162,076 | | 9,411 | 6,483 | 0,265 | 171,487 | | 22.06.2022 й № 47939 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 13 | Беруний 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,924 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 644,618 | | 33,931 | 25,785 | 0,924 | 678,549 | | 28.06.2022 й № 48785 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 14 | Беруний 4-тор 3-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,119 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 72,101 | | 5,104 | 2,884 | 0,119 | 77,205 | | 22.06.2022 й № 47929 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 15 | Беруний 4-тор 4-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 219,053 | | 13,120 | 8,762 | 0,290 | 232,173 | | 22.06.2022 й № 47937 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 16 | Беруний 4-тор 6-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,664 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 482,219 | | 27,083 | 19,289 | 0,664 | 509,302 | | 28.06.2022 й № 48791 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 17 | Беруний 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 570,628 | | 36,121 | 22,825 | 0,790 | 606,749 | | 28.06.2022 й № 46781 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |
| 18 | Кичик хонабод 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,270 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 173,777 | | 10,116 | 6,951 | 0,270 | 183,893 | | 22.06.2022 й № 47944 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курinish тиларининг бошланғич йили | Лойиҳавий куввати тегишли (км) | Шартоманнинг умумий киймати, шўжа харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжумладан буюртмачининг бошқа харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжумладан буюртмачининг бошқа харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжумладан буюртмачининг бошқа харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шўжумладан буюртмачининг бошқа харакатлари | 2022 йил жами капитал куйчмалар | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Шўжумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари бейномласи тасдиқланган санаesi ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харакатлари | Буюртмачини харакатлари шўжумдан; | Куввати (км) | Киймати | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 19 | Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,680 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 378,372 | 378,372 | 24,163 | 15,135 | 0,680 | 402,535 | 402,535 | | | 30.06.2022 й № 48779 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 20 | Хонобод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 1,749 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 963,267 | 963,267 | 63,766 | 36,131 | 1,749 | 1 017,033 | 1 017,033 | | | 27.06.2022 й № 48761 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 21 | Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,398 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 212,897 | 212,897 | 14,974 | 8,516 | 0,398 | 227,871 | 227,871 | | | 28.06.2022 й № 48812 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 22 | Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,272 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 154,571 | 154,571 | 10,813 | 6,163 | 0,272 | 165,384 | 165,384 | | | 28.06.2022 й № 48807 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | Хонободтепа МФЙ жами: | | 8,779 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 017,440 | 5 017,440 | 0,000 | 200,698 | 8,779 | 5 313,073 | 5 313,073 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1 | Хонободтепа 1-тор кўчаси | 2022 йил | 1,172 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 627,062 | 627,062 | 32,645 | 25,064 | 1,172 | 659,737 | 659,737 | | | 27.06.2022 й № 48760 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Хонободтепа 2-тор кўчаси | 2022 йил | 2,333 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 376,945 | 1 376,945 | 75,962 | 65,078 | 2,333 | 1 452,907 | 1 452,907 | | | 27.06.2022 й № 48756 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Хонободтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 2,560 | 1 562,593 99,090 | 1 562,593 99,090 | 1 562,593 99,090 | 1 562,593 99,090 | 1 483,503 | 1 483,503 | 99,090 | 59,340 | 2,560 | 1 562,593 | 1 562,593 | | | 27.06.2022 й № 48754 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 4 | Хонободтепа 4-тор кўчаси | 2022 йил | 1,872 | 1 156,663 63,466 | 1 156,663 63,466 | 1 156,663 63,466 | 1 156,663 63,466 | 1 093,197 | 1 093,197 | 63,466 | 43,728 | 1,872 | 1 156,663 | 1 156,663 | | | 27.06.2022 й № 48753 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,822 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 436,703 | 436,703 | 24,450 | 17,468 | 0,822 | 461,153 | 461,153 | | | 27.06.2022 й № 48755 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 13 | Сахйбор МФЙ | | 3,987 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 321,425 | 2 321,425 | 0,000 | 92,857 | 3,987 | 2 452,144 | 2 452,144 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1 | Сохйбор кўчаси | 2022 йил | 0,346 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 219,427 | 219,427 | 18,953 | 8,777 | 0,346 | 238,380 | 238,380 | | | 30.06.2022 й № 49055 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Барака дон кўчаси | 2022 йил | 0,284 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 208,604 | 208,604 | 13,466 | 8,344 | 0,284 | 222,070 | 222,070 | | | 30.06.2022 й № 49062 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Муханна 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,262 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 150,073 | 150,073 | 8,507 | 6,003 | 0,262 | 158,580 | 158,580 | | | 30.06.2022 й № 49061 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурлиш ишларининг бошланғичи куни ва тугалланган йили | Лойҳавий ҳувавати тегишли ўлка ёки вилоятда (км) | Шартоманнинг умумий қиймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга тушириш | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойҳа экспертиза санаши ва рақами | Тендер сандалари баённомаси | Лойдаци ташкилотлари | | |
|----|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Куввати (км) | | | | | | қиймати | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 4 | Муханна 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,309 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 170,100 | 6,804 | 10,564 | 6,804 | 0,309 | 180,664 | | | | 30.06.2022 й № 49059 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | Муханна 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 183,428 | 11,973 | 7,737 | 11,973 | 7,737 | 0,290 | 205,401 | | | | 30.06.2022 й № 49053 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 6 | Сохибқор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,091 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 52,022 | 2,948 | 2,081 | 2,948 | 2,081 | 0,091 | 54,970 | | | | 30.06.2022 й № 49074 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 7 | Сохибқор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,100 | 58,111 | 58,111 | 58,111 | 58,111 | 58,111 | 54,909 | 3,202 | 2,196 | 3,202 | 2,196 | 0,100 | 58,111 | | | | 30.06.2022 й № 49072 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 8 | Сохибқор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,116 | 65,061 | 65,061 | 65,061 | 65,061 | 65,061 | 61,268 | 3,793 | 2,451 | 3,793 | 2,451 | 0,116 | 65,061 | | | | 30.06.2022 й № 49070 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 9 | Сохибқор 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,110 | 84,147 | 84,147 | 84,147 | 84,147 | 84,147 | 80,695 | 3,452 | 3,228 | 3,452 | 3,228 | 0,110 | 84,147 | | | | 13.07.2022 й № 50765 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 10 | Сохибқор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,042 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 27,797 | 26,298 | 1,499 | 1,052 | 1,499 | 1,052 | 0,042 | 27,797 | | | | 30.06.2022 й № 49291 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 11 | Сохибқор 6-берк кўчаси | 2022 йил | 0,188 | 117,276 | 117,276 | 117,276 | 117,276 | 117,276 | 111,864 | 5,412 | 4,475 | 5,412 | 4,475 | 0,188 | 117,276 | | | | 30.06.2022 й № 49066 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 12 | Эшонбулоқ кўчаси | 2022 йил | 0,916 | 440,171 | 440,171 | 440,171 | 440,171 | 440,171 | 418,026 | 22,145 | 16,721 | 22,145 | 16,721 | 0,916 | 440,171 | | | | 30.06.2022 й № 49058 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 13 | Эшонбулоқ 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,943 | 599,516 | 599,516 | 599,516 | 599,516 | 599,516 | 574,711 | 24,805 | 22,988 | 24,805 | 22,988 | 0,943 | 599,516 | | | | 30.06.2022 й № 49051 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 14 | Истиқлол МФЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Буюк авлод 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,273 | 156,191 | 156,191 | 156,191 | 156,191 | 156,191 | 146,297 | 9,894 | 5,852 | 9,894 | 5,852 | 0,273 | 156,191 | | | | 30.06.2022 й № 46846 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Буюк авлод 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,065 | 74,965 | 74,965 | 74,965 | 74,965 | 74,965 | 70,926 | 4,039 | 2,837 | 4,039 | 2,837 | 0,065 | 74,965 | | | | 28.06.2022 й № 46851 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Буюк авлод 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,102 | 94,777 | 94,777 | 94,777 | 94,777 | 94,777 | 90,419 | 4,358 | 3,617 | 4,358 | 3,617 | 0,102 | 94,777 | | | | 17.06.2022 й № 46856 | ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва мазони | Курлиш ишларининг бошланishi ва тугаланиш йили | Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартоманган ўлчувий киймати, шу жумладан буюртмачиларининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларининг бошқа харажатлари | 2022 йил жами капитал куйишлар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер сарфлари байъоннамеesi тасдиқланган санаesi ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|--------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--------------------------------|---|---------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Курлиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачиларининг бошқа харажатлари | шундан: | Куввати (км) | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 4 | Буюк авлод 3-шох кўчаси | 2022 йил | 0,072 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 33,859 | | 2,418 | 1,356 | 0,072 | 36,317 | | | 17.06.2022 й № 46798 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 5 | Буюк авлод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,470 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 277,391 | | 18,100 | 11,096 | 0,470 | 295,491 | | | 28.06.2022 й № 46854 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 6 | Буюк авлод 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,102 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 67,852 | | 5,482 | 2,714 | 0,102 | 73,334 | | | 28.06.2022 й № 46836 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 7 | Буюк авлод 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,390 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 237,744 | | 18,746 | 9,510 | 0,390 | 256,490 | | | 22.06.2022 й № 47927 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 8 | Миришхор кўчаси | 2022 йил | 0,628 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 409,552 | | 24,794 | 16,352 | 0,628 | 434,346 | | | 22.06.2022 й № 47916 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 9 | Буюк авлод II 1-кўчаси | 2022 йил | 0,322 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 276,133 | | 16,228 | 11,045 | 0,322 | 292,361 | | | 28.06.2022 й № 48834 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 10 | Буюк авлод II 2-кўчаси | 2022 йил | 0,322 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 253,829 | | 16,181 | 10,153 | 0,322 | 270,010 | | | 28.06.2022 й № 48843 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 11 | Буюк авлод II 3-кўчаси | 2022 йил | 0,320 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 256,704 | | 16,217 | 10,268 | 0,320 | 272,921 | | | 28.06.2022 й № 48849 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 12 | Буюк авлод II 4-кўчаси | 2022 йил | 0,308 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 235,162 | | 15,760 | 9,406 | 0,308 | 250,922 | | | 30.06.2022 й № 48835 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 13 | Буюк авлод II 5-кўчаси | 2022 йил | 0,723 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 331,554 | | 28,433 | 13,262 | 0,723 | 359,987 | | | 28.06.2022 й № 48850 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 14 | Буюк авлод II 6-кўчаси | 2022 йил | 2,317 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 70,149 | 1,494,215 70,149 | 1,424,066 | | 70,149 | 56,963 | 2,317 | 1,494,215 | | | 28.06.2022 й № 48832 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 12 | Нондшик МТФЙ | | 7,601 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 31,257 | 5,371,827 31,257 | 5,071,096 | 0,000 | 300,731 | 202,842 | 7,601 | 5,371,827 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1 | Фойзал 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,708 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 533,387 | | 31,257 | 21,335 | 0,708 | 564,644 | | | 05.07.2022 й № 49624 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куртчи ва тугаланиш йили | Лоқихавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шарҳномадаги бўғимнинг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан киймати, шу харажатлари | 01.01.2022 йилнинг кийинги ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан кийинги харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта қосиб қўйилган қолдиқ киймати, шу жумладан қайта қосиб қўйилган харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла тушириш | | 2023 йил 1 январ ҳолатига туғвни объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига туғвни объектлар бўйича қолдиқ монилиштириш | Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоқихачи ташкилотлари |
|----|--|--------------------------|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шумдан: | Куввати (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | Файзли 6-тор қўчаси | 2022 йил | 0,486 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 | 375,477 | | 25,907 | 15,019 | 0,486 | 401,384 | | | 05.07.2022 й № 49616 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Файзли 7-тор қўчаси | 2022 йил | 0,742 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 | 590,906 | | 34,075 | | 23,636 | 0,742 | 624,981 | | | 05.07.2022 й № 49617 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Файзли 8-тор қўчаси | 2022 йил | 0,445 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 | 248,859 | | 17,453 | | 9,954 | 0,445 | 266,312 | | | 17.06.2022 й № 46984 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Файзли 5-тор қўчасидagi берк қўчалар | 2022 йил | 0,860 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 | 717,708 | | 45,417 | | 28,708 | 0,860 | 763,125 | | | 05.07.2022 й № 49621 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Файзли кичирш қўчаси | 2022 йил | 0,778 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 | 524,627 | | 27,041 | | 20,985 | 0,778 | 551,668 | | | 05.07.2022 й № 49615 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Файзли чикш қўчаси | 2022 йил | 1,017 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 | 626,231 | | 30,602 | | 25,049 | 1,017 | 656,833 | | | 05.07.2022 й № 49613 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Файзли 5-тор ва 8-тор қўчаларини тугаштирувчи қўчаси | 2022 йил | 0,661 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 | 469,726 | | 22,597 | | 18,789 | 0,661 | 492,323 | | | 05.07.2022 й № 49627 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Номданақ 4-тор қўчаси | 2022 йил | 0,757 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 | 403,472 | | 27,836 | | 16,139 | 0,757 | 431,308 | | | 13.07.2022 й № 50646 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Номданақ 3-тор қўчаси | 2022 йил | 0,691 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 | 293,979 | | 20,035 | | 11,759 | 0,691 | 314,014 | | | 13.07.2022 й № 50648 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Файзли асосий қўчаси | 2022 йил | 0,406 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 | 252,896 | | 16,180 | | 10,116 | 0,406 | 269,076 | | | 22.06.2022 й № 47742 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Номданақ асосий қўчаси | 2022 йил | 0,050 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 | 33,828 | | 2,332 | | 1,353 | 0,050 | 36,160 | | | 13.07.2022 й № 50644 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Қушбеси МФЙ | | 7,180 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 974,374 | 4 670,015 | | 0,000 | 304,359 | 186,799 | 7,180 | 4 974,374 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Хомобод 4-тор қўчаси | 2022 йил | 0,272 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 | 253,062 | | 15,672 | | 10,122 | 0,272 | 268,734 | | | 30.06.2022 й № 49114 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши | Лоёхавий қуввати тегишли ўлчов бирлигида (км) | Шарҳотанининг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоёхқа экспертиза санаши ва рақами | Тендер савдолари байномаси | Лоёхчи ташкилотлари |
|----|---------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари | Шулдан: | Буюртмачини ҳаракатлари | Қуввати (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 2 | Шоҳлик кўчаси | 2022 йил | 0,507 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 29,664 | 443,914 | 414,250 | 29,664 | 16,570 | 0,507 | 443,914 | 30.06.2022 й № 49102 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | |
| 3 | Оқунибобоев 1-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,530 | 335,740 20,178 | 335,740 20,178 | 335,740 20,178 | 335,740 | 315,562 | 20,178 | 12,622 | 0,530 | 335,740 | 30.06.2022 й № 49118 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 4 | Оқунибобоев кўчаси | 2022 йил | 0,441 | 331,316 22,280 | 331,316 22,280 | 331,316 22,280 | 331,316 | 309,036 | 22,280 | 12,361 | 0,441 | 331,316 | 01.07.2022 й № 49119 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 5 | Табаррук кўчаси | 2022 йил | 1,481 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 64,710 | 1 126,970 | 1 062,260 | 64,710 | 42,490 | 1,481 | 1 126,970 | 30.06.2022 й № 49131 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 6 | Ҳонобод 6-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,265 | 157,842 9,839 | 157,842 9,839 | 157,842 9,839 | 157,842 | 146,003 | 9,839 | 5,920 | 0,265 | 157,842 | 30.06.2022 й № 49139 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 7 | Ҳонобод 7-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,728 | 583,298 33,685 | 583,298 33,685 | 583,298 33,685 | 583,298 | 549,613 | 33,685 | 21,985 | 0,728 | 583,298 | 30.06.2022 й № 49160 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 8 | Ҳонобод 8-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,901 | 527,554 32,445 | 527,554 32,445 | 527,554 32,445 | 527,554 | 495,109 | 32,445 | 19,804 | 0,901 | 527,554 | 30.06.2022 й № 49170 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 9 | 3-Соҳил кўчаси | 2022 йил | 0,309 | 169,809 10,149 | 169,809 10,149 | 169,809 10,149 | 169,809 | 159,660 | 10,149 | 6,396 | 0,309 | 169,809 | 30.06.2022 й № 49171 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 10 | Тавалло кўчаси | 2022 йил | 0,663 | 662,959 39,137 | 662,959 39,137 | 662,959 39,137 | 662,959 | 623,822 | 39,137 | 24,953 | 0,663 | 662,959 | 30.06.2022 й № 49099 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 11 | Мустақиллик 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,155 | 91,801 5,707 | 91,801 5,707 | 91,801 5,707 | 91,801 | 86,094 | 5,707 | 3,444 | 0,155 | 91,801 | 13.07.2022 й № 50660 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 12 | Ҳонобод 5-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,503 | 128,944 11,773 | 128,944 11,773 | 128,944 11,773 | 128,944 | 117,171 | 11,773 | 4,667 | 0,503 | 128,944 | 12.07.2022 й № 50656 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |
| 13 | Ёшлик кўчаси | 2022 йил | 0,425 | 145,493 9,120 | 145,493 9,120 | 145,493 9,120 | 145,493 | 136,373 | 9,120 | 5,455 | 0,425 | 145,493 | 13.07.2022 й № 50670 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | Танлов асосида | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Кўришни ишлаганини бошлагани ва тугатилгани йили | Лоқихавий қуввати тегишли ўлчов бېриқлигиде (кв) | Шартомноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоқиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лоқихачи таъшилотлари |
|----|--------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|---------|--|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачи харajatлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | Фойдаланувчи | | 5,132 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 446,995 | 3 245,341 | 0,000 | 0,000 | 201,654 | 129,814 | 5,132 | 3 446,995 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Янги ҳаёт 1-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,305 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 292,741 | 17,369 | 17,369 | 17,369 | 11,710 | 0,305 | 310,110 | | | 21.06.2022 й №47830 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Янги ҳаёт 2-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,449 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 253,292 | 18,326 | 18,326 | 18,326 | 10,132 | 0,449 | 271,618 | | | 13.07.2022 й № 50623 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Янги ҳаёт 3-бериқ кўчаси | 2022 йил | 0,331 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 193,879 | 14,571 | 14,571 | 14,571 | 7,755 | 0,331 | 208,450 | | | 30.06.2022 й № 49177 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Обод кўчаси | 2022 йил | 0,676 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 427,588 | 24,595 | 24,595 | 24,595 | 17,104 | 0,676 | 452,183 | | | 30.06.2022 й № 49037 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Обод-1 кўчаси | 2022 йил | 0,696 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 488,376 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 19,535 | 0,696 | 519,375 | | | 30.06.2022 й № 49050 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Обод-2 кўчаси | 2022 йил | 0,240 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 157,312 | 10,016 | 10,016 | 10,016 | 6,292 | 0,240 | 167,328 | | | 30.06.2022 й № 49048 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Обод-3 кўчаси | 2022 йил | 0,716 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 319,008 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 12,760 | 0,716 | 336,042 | | | 30.06.2022 й № 49041 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Обод-4 кўчаси | 2022 йил | 0,402 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 281,906 | 17,231 | 17,231 | 17,231 | 11,276 | 0,402 | 299,137 | | | 30.06.2022 й № 49039 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Обод-3 тор кўчаси | 2022 йил | 0,226 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 124,598 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 4,984 | 0,226 | 131,427 | | | 30.06.2022 й № 49045 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Янги ҳаёт 3-бериқ 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,181 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 89,798 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 3,592 | 0,181 | 94,900 | | | 30.06.2022 й № 49028 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Обод-2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 44,782 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 1,791 | 0,077 | 47,663 | | | 30.06.2022 й № 49049 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Обод-3 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,028 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 20,708 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 0,828 | 0,028 | 23,835 | | | 30.06.2022 й № 49047 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куримиз ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили | Лоихавий кўватга тегишли ўлчов бирлигида (км) | Шарҳотларнинг умумий кўлати, шундан: Бошқа харакатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан: | 2022 йил ҳам капитал кўйилмалар | Куримиз-монтаж ишларнинг умумий кўлати | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўлати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўлати | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоихачи таъкилотлари |
|----|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харакатлари | Буюртмачи харакатлари шундан: | Кўватга (км) | Кўлати | | | | | | |
| 1 | 12 Беларик МФЙ | | 8,526 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 562,651 | 7 150,814 | 0,000 | 411,837 | 286,032 | 8,526 | 7 562,651 | 0,000 | 0,000 | | 19 | 20 | | |
| 1 | Мохинокра 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,218 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 126,306 | 8,016 | 8,016 | 5,052 | 0,218 | 134,322 | | | 13.07.2022 й № 50772 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 2 | Узуқзор 3-4-5-6 берк кўчалари | 2022 йил | 0,605 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 378,184 | 22,391 | 22,391 | 15,127 | 0,605 | 400,575 | | | 05.07.2022 й № 49536 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| 3 | Навиқхол 5-тор кўчаси | 2022 йил | 1,558 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 278,636 | 53,759 | 53,759 | 51,145 | 1,558 | 1 332,395 | | | 05.07.2022 й № 49940 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 4 | Навиқхол 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 104,106 | 6,862 | 6,862 | 4,164 | 0,193 | 110,968 | | | 21.06.2022 й № 47809 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 5 | Навиқхол 11-тор кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 966,240 | 41,428 | 41,428 | 36,730 | 0,193 | 1 009,668 | | | 05.07.2022 й № 49261 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 6 | Навиқхол 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,067 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 133,357 | 6,271 | 6,271 | 5,334 | 0,067 | 139,628 | | | 05.07.2022 й № 49257 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 7 | Навиқхол 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,255 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 85,609 | 6,989 | 6,989 | 3,424 | 0,255 | 92,598 | | | 21.06.2022 й № 47813 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 8 | Шоллик кўчаси | 2022 йил | 1,887 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 417,757 | 109,624 | 109,624 | 56,710 | 1,887 | 1 510,381 | | | 05.07.2022 й № 49544 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 9 | Ёшлик кўчаси | 2022 йил | 1,024 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 710,154 | 45,052 | 45,052 | 28,766 | 1,024 | 764,206 | | | 05.07.2022 й № 49545 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 10 | А.Навоий кўчаси | 2022 йил | 1,419 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 108,603 | 81,661 | 81,661 | 44,344 | 1,419 | 1 190,264 | | | 05.07.2022 й № 49975 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 11 | Узуқзор 16-берк кўчаси | 2022 йил | 0,137 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 111,987 | 7,161 | 7,161 | 4,480 | 0,137 | 119,148 | | | 21.06.2022 й № 47821 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 12 | Беларик кўчаси | 2022 йил | 0,970 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 716,875 | 39,624 | 39,624 | 28,756 | 0,970 | 758,499 | | | 21.06.2022 й № 47797 | БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | | |
| 76 | Яшнобод тумани | | 29,569 | 17 206,411 | 17 206,411 | 17 206,411 | 17 206,411 | 16 156,029 | 0,000 | 1 050,382 | 646,240 | 29,569 | 17 206,411 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курралини шартининг бошланғич ва тугаллаш йили | Лоихавий кўватига тегишли (км) | Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачи рақами | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачи рақами | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачи рақами | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачи рақами | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ киймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ моллаштириш | Лоиха экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоихачи ташкилотлари |
|---|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Кўватига (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Ташист МФЙ | | 4,201 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 2 046,111 | 1 920,022 | 0,000 | 126,089 | 76,801 | 4,201 | 2 046,111 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Ташист" МФЙ "Абай Ҳар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,240 | 105,752 7,127 | 105,752 7,127 | 105,752 7,127 | 105,752 7,127 | 105,752 | 98,625 | | 7,127 | 3,945 | 0,240 | 105,752 | | | 26.07.2022 й № 51491 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Ташист" МФЙ "Абай-2 Ҳар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,558 | 299,833 18,149 | 299,833 18,149 | 299,833 18,149 | 299,833 | 281,684 | | | 18,149 | 11,267 | 0,558 | 299,833 | | | 25.07.2022 й № 51460 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Ташист" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,144 | 62,861 4,007 | 62,861 4,007 | 62,861 4,007 | 62,861 | 58,854 | | | 4,007 | 2,354 | 0,144 | 62,861 | | | 25.07.2022 й № 51082 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Ташист" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | 168,368 10,415 | 168,368 10,415 | 168,368 10,415 | 168,368 | 157,953 | | | 10,415 | 6,318 | 0,260 | 168,368 | | | 25.07.2022 й № 51069 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Ташист" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | 158,564 9,949 | 158,564 9,949 | 158,564 9,949 | 158,564 | 148,615 | | | 9,949 | 5,945 | 0,260 | 158,564 | | | 29.07.2022 й № 53842 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Ташист" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,640 | 244,652 15,271 | 244,652 15,271 | 244,652 15,271 | 244,652 | 229,381 | | | 15,271 | 9,175 | 0,640 | 244,652 | | | 29.07.2022 й № 53839 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Ташист" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,633 | 325,302 19,401 | 325,302 19,401 | 325,302 19,401 | 325,302 | 305,901 | | | 19,401 | 12,236 | 0,633 | 325,302 | | | 29.07.2022 й № 53824 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Тўзел 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,125 | 53,160 3,389 | 53,160 3,389 | 53,160 3,389 | 53,160 | 49,771 | | | 3,389 | 1,981 | 0,125 | 53,160 | | | 29.07.2022 й № 53820 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Янги Ибодат кўчаси | 2022 йил | 1,341 | 627,620 38,382 | 627,620 38,382 | 627,620 38,382 | 627,620 | 569,238 | | | 38,382 | 23,570 | 1,341 | 627,620 | | | 29.07.2022 й № 53812 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Ибрат МФЙ | | 1,688 | 918,760 | 918,760 | 918,760 | 918,760 | 862,491 | | 0,000 | 56,269 | 34,500 | 1,688 | 918,760 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,181 | 104,299 6,380 | 104,299 6,380 | 104,299 6,380 | 104,299 | 97,919 | | | 6,380 | 3,917 | 0,181 | 104,299 | | | 28.07.2022 й № 53772 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,134 | 72,451 4,585 | 72,451 4,585 | 72,451 4,585 | 72,451 | 67,866 | | | 4,585 | 2,715 | 0,134 | 72,451 | | | 28.07.2022 й № 53766 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Ибрат" МФЙ Доншамал-2 кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,124 | 71,229 4,551 | 71,229 4,551 | 71,229 4,551 | 71,229 | 66,678 | | | 4,551 | 2,687 | 0,124 | 71,229 | | | 28.07.2022 й № 53728 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курш ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили | Лоёхнинг қуввати (кВт) | Шарҳномадаги умумий қиймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан: | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байъоннаmesi тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоёхчи ташкилотлари |
|----|---|---|------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------------|---|---|--|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | Қурилиш-контракт ишларнинг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Буюртмачи харажатлари | Куввати (кВт) | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | "Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,187 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 91,044 5,785 | 91,044 | 85,259 | | 5,785 | 3,410 | 0,187 | 91,044 | | | 28.07.2022 й № 53715 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7 берк" кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,360 | 176,677 10,711 | 176,677 10,711 | 176,677 10,711 | 176,677 10,711 | 176,677 | 165,966 | | 10,711 | 6,639 | 0,360 | 176,677 | | | 28.07.2022 й № 53710 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Ифтихор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | 41,596 2,514 | 41,596 2,514 | 41,596 2,514 | 41,596 2,514 | 41,596 | 39,082 | | 2,514 | 1,563 | 0,074 | 41,596 | | | 28.07.2022 й № 53691 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Ифтихор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | 36,637 2,205 | 36,637 2,205 | 36,637 2,205 | 36,637 2,205 | 36,637 | 34,432 | | 2,205 | 1,377 | 0,074 | 36,637 | | | 02.08.2022 й № 53684 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Ибрат" МФЙ Фозилок кўчаси | 2022 йил | 0,564 | 324,827 19,538 | 324,827 19,538 | 324,827 19,538 | 324,827 19,538 | 324,827 | 305,289 | | 19,538 | 12,212 | 0,564 | 324,827 | | | 28.07.2022 й № 53663 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 1 | Баҳор МФЙ | | 0,857 | 568,938 | 568,938 | 568,938 | 568,938 | 568,938 | 533,917 | 0,000 | 35,021 | 21,357 | 0,857 | 568,938 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Баҳор" МФЙ Абдиқалиқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,857 | 568,938 35,021 | 568,938 35,021 | 568,938 35,021 | 568,938 35,021 | 568,938 | 533,917 | | 35,021 | 21,357 | 0,857 | 568,938 | | | 28.07.2022 й № 53640 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Аргин МФЙ | | 5,944 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 432,306 | 3 220,476 | 0,000 | 211,830 | 128,820 | 5,944 | 3 432,306 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,329 | 595,502 36,862 | 595,502 36,862 | 595,502 36,862 | 595,502 36,862 | 595,502 | 556,640 | | 36,862 | 22,346 | 1,329 | 595,502 | | | 28.07.2022 й № 53551 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,203 | 111,373 6,714 | 111,373 6,714 | 111,373 6,714 | 111,373 6,714 | 111,373 | 104,659 | | 6,714 | 4,186 | 0,203 | 111,373 | | | 25.07.2022 й № 52246 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,225 | 114,749 6,997 | 114,749 6,997 | 114,749 6,997 | 114,749 6,997 | 114,749 | 107,752 | | 6,997 | 4,310 | 0,225 | 114,749 | | | 25.07.2022 й № 52249 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Аргин" МФЙ "Абдиқалиқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,137 | 65,167 4,054 | 65,167 4,054 | 65,167 4,054 | 65,167 4,054 | 65,167 | 61,113 | | 4,054 | 2,445 | 0,137 | 65,167 | | | 25.07.2022 й № 52260 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Аргин" МФЙ Абдиқалиқ 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,278 | 150,551 9,354 | 150,551 9,354 | 150,551 9,354 | 150,551 9,354 | 150,551 | 141,197 | | 9,354 | 5,648 | 0,278 | 150,551 | | | 25.07.2022 й № 53156 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куритилиш йили | Лоҳкавий қувват тегишли ўлчов бирлигида (км) | Шарҳномада буюртмачининг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг умумий қиймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг умумий қиймати | 2022 йил жами капитал қуймалар | 10 | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буюнча қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буюнча қолдиқ қиймати | Лоҳка экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байъонномаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лоҳкачи ташкилотлари |
|----|---|----------------|--|---|--|--|--|--------------------------------|------------------|--|----------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Буюртмачини харajatлари | шундан: | Куввати (км) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 6 | "Арғин" МФЙ "Абдиқот 6-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,320 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 179,666 | 166,558 | 11,108 | 6,742 | 6,742 | 0,320 | 179,666 | | | 28.07.2022 й № 53622 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | "Арғин" МФЙ "Қатта бoғ" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 1,093 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 728,991 | 683,886 | 45,105 | 27,355 | 27,355 | 1,093 | 728,991 | | | 28.07.2022 й № 53492 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Арғин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,197 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 167,613 | 157,602 | 10,011 | 6,304 | 6,304 | 0,197 | 167,613 | | | 29.07.2022 й № 53653 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | "Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 1-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,215 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 122,619 | 115,217 | 7,402 | 4,609 | 4,609 | 0,215 | 122,619 | | | 28.07.2022 й № 53490 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | "Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 2-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,196 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 69,505 | 65,155 | 4,350 | 2,606 | 2,606 | 0,196 | 69,505 | | | 27.07.2022 й № 53422 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | "Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 3-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,198 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 130,648 | 122,672 | 7,976 | 4,907 | 4,907 | 0,198 | 130,648 | | | 29.07.2022 й № 53419 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | "Арғин" МФЙ "Абдиқот 7-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,678 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 467,238 | 438,821 | 28,417 | 17,553 | 17,553 | 0,678 | 467,238 | | | 27.07.2022 й № 53417 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | "Арғин" МФЙ "Абдиқот 3-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,430 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 232,333 | 217,793 | 14,540 | 8,712 | 8,712 | 0,430 | 232,333 | | | 27.07.2022 й № 53390 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | "Арғин" МФЙ "Абдиқот 4-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,180 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 117,356 | 109,867 | 7,489 | 4,395 | 4,395 | 0,180 | 117,356 | | | 27.07.2022 й № 53389 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | "Арғин" МФЙ "Абдиқот 5-ўтар" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,265 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 178,993 | 167,544 | 11,449 | 6,702 | 6,702 | 0,265 | 178,993 | | | 27.07.2022 й № 53384 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Миришкор МФЙ | | 6,501 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 701,674 | 3 472,788 | 0,000 | 138,909 | 138,909 | 6,501 | 3 701,674 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Миришкор" МФЙ "Илгор" шoҳ кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 1,940 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 133,247 | 1 064,716 | 68,529 | 42,589 | 42,589 | 1,940 | 1 133,247 | | | 02.08.2022 й № 52221 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Миришкор" МФЙ "Илгор 6-берк" кўчасини тазмирлаш | 2022 йил | 0,281 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 153,191 | 144,262 | 8,929 | 5,770 | 5,770 | 0,281 | 153,191 | | | 01.08.2022 й № 53844 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лоияҳавий куввати теглиши (кВт) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал куйимталар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лоияҳа экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байнонаси тақдирланган санаesi ва рақами | Лоияҳани ташкилловчилар |
|----|--|---|---------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачининг харажатлари | шундан: | Куввати (кВт) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | Чинор МФЙ | | 4,139 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 3 132,000 | 2 948,916 | 0,000 | 183,084 | 117,857 | 4,139 | 3 132,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Чинор" МФЙ Мураббilar 1-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,229 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 54,657 | 891,446 | 836,789 | | 54,657 | 33,472 | 1,229 | 891,446 | | | 28.07.2022 й № 53623 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 2 | "Чинор" МФЙ Мураббilar 2-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,451 | 189,006 11,385 | 189,006 11,385 | 189,006 11,385 | 189,006 | 189,006 | 177,621 | | 11,385 | 7,105 | 0,451 | 189,006 | | | 28.07.2022 й № 53617 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 3 | "Чинор" МФЙ Мураббilar 3-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,092 | 43,415 2,718 | 43,415 2,718 | 43,415 2,718 | 43,415 | 43,415 | 40,697 | | 2,718 | 1,628 | 0,082 | 43,415 | | | 28.07.2022 й № 53613 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 4 | "Чинор" МФЙ Ойдинқўла 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,156 | 76,158 4,631 | 76,158 4,631 | 76,158 4,631 | 76,158 | 76,158 | 71,527 | | 4,631 | 2,861 | 0,156 | 76,158 | | | 28.07.2022 й № 53601 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 5 | "Чинор" МФЙ Ойдинқўла 2-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,148 | 106,070 6,862 | 106,070 6,862 | 106,070 6,862 | 106,070 | 106,070 | 99,208 | | 6,862 | 3,968 | 0,148 | 106,070 | | | 28.07.2022 й № 53567 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 6 | "Чинор" МФЙ Чинор 1-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | 132,570 8,173 | 132,570 8,173 | 132,570 8,173 | 132,570 | 132,570 | 124,397 | | 8,173 | 4,976 | 0,180 | 132,570 | | | 28.07.2022 й № 53560 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 7 | "Чинор" МФЙ Чинор 2-берх кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | 131,244 8,183 | 131,244 8,183 | 131,244 8,183 | 131,244 | 131,244 | 123,061 | | 8,183 | 4,922 | 0,180 | 131,244 | | | 28.07.2022 й № 53538 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 8 | "Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,480 | 260,289 15,213 | 260,289 15,213 | 260,289 15,213 | 260,289 | 260,289 | 245,076 | | 15,213 | 9,803 | 0,480 | 260,289 | | | 27.07.2022 й № 53377 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 9 | "Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,552 | 475,667 29,116 | 475,667 29,116 | 475,667 29,116 | 475,667 | 475,667 | 446,551 | | 29,116 | 17,862 | 0,552 | 475,667 | | | 28.07.2022 й № 53536 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 10 | Мураббilar 4-берх кўчаси | 2022 йил | 0,104 | 37,730 2,415 | 37,730 2,415 | 37,730 2,415 | 37,730 | 37,730 | 35,315 | | 2,415 | 1,413 | 0,104 | 37,730 | | | 28.07.2022 й № 53491 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 11 | Чинор 5-берх кўчаси | 2022 йил | 0,187 | 149,132 9,461 | 149,132 9,461 | 149,132 9,461 | 149,132 | 149,132 | 139,671 | | 9,461 | 5,587 | 0,187 | 149,132 | | | 27.07.2022 й № 53382 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |
| 12 | Чинор МФЙ Ук кўчаси | 2022 йил | 0,390 | 639,272 30,269 | 639,272 30,269 | 639,272 30,269 | 639,272 | 639,272 | 606,003 | | 30,269 | 24,360 | 0,390 | 639,272 | | | 27.07.2022 й № 53380 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор | Тақлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланғич кунлари ва тугаланиш кунлари | Локациявий кўчанинг тегишли кўчаси бирақсиз (км) | Шарҳномадаги ўқимий кўчанинг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кийинги кийинги кўчанинг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кийинги кийинги кўчанинг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кийинги кийинги кўчанинг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кийинги кийинги кўчанинг харажатлари | 2022 йил ҳамин капитал кўчанилар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўқимий кийинги | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўқимий кийинги | Локация экспиртиса санаи ва рақами | Тендер савдолари байномаси | Локация ташкилотлари |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--|--|--|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буғорғачининг бошқа харажатлари | Бўғорғачини харажатлари | шумдан: | Кўчани (км) | | | | | |
| 1 | Жарбоши МФЙ | 3 | 2,827 | 1 456,817 | 1 456,817 | 1 456,817 | 1 456,817 | 1 456,817 | 1 367,708 | 0,000 | 89,109 | 54,708 | 2,827 | 1 456,817 | 0,000 | 0,000 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-тор кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,295 | 92,644 | 92,644 | 92,644 | 92,644 | 92,644 | 87,175 | 5,469 | 3,457 | 3,457 | 0,295 | 92,644 | | | 27.07.2022 й № 53374 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 1-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,103 | 43,767 | 43,767 | 43,767 | 43,767 | 43,767 | 40,974 | 2,793 | 1,639 | 1,639 | 0,103 | 43,767 | | | 27.07.2022 й № 53368 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,088 | 35,594 | 35,594 | 35,594 | 35,594 | 35,594 | 33,434 | 2,160 | 1,337 | 1,337 | 0,088 | 35,594 | | | 27.07.2022 й № 53366 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев кўчасини кирдиш | 2022 йил | 0,865 | 502,094 | 502,094 | 502,094 | 502,094 | 502,094 | 471,568 | 30,506 | 18,864 | 18,864 | 0,865 | 502,094 | | | 27.07.2022 й № 53365 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 3-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,290 | 158,213 | 158,213 | 158,213 | 158,213 | 158,213 | 148,945 | 9,268 | 5,958 | 5,958 | 0,290 | 158,213 | | | 27.07.2022 й № 53364 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,914 | 466,338 | 466,338 | 466,338 | 466,338 | 466,338 | 437,214 | 29,124 | 17,459 | 17,459 | 0,914 | 466,338 | | | 27.07.2022 й № 53362 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | "Жарбоши" МФЙ Интернет 4-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,143 | 66,612 | 66,612 | 66,612 | 66,612 | 66,612 | 62,512 | 4,100 | 2,500 | 2,500 | 0,143 | 66,612 | | | 27.07.2022 й № 53361 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 1-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,065 | 48,833 | 48,833 | 48,833 | 48,833 | 48,833 | 45,832 | 3,001 | 1,833 | 1,833 | 0,065 | 48,833 | | | 28.07.2022 й № 53359 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 2-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,064 | 42,722 | 42,722 | 42,722 | 42,722 | 42,722 | 40,034 | 2,688 | 1,601 | 1,601 | 0,064 | 42,722 | | | 28.07.2022 й № 53355 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Товқонистон МФЙ | | 3,402 | 1 949,804 | 1 949,804 | 1 949,804 | 1 949,804 | 1 949,804 | 1 829,711 | 0,000 | 120,093 | 73,188 | 3,402 | 1 949,804 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Янги ҳаёт кўчаси (Қабристонга олинб борувчи йўл) | 2022 йил | 0,172 | 58,417 | 58,417 | 58,417 | 58,417 | 58,417 | 54,783 | 3,634 | 2,191 | 2,191 | 0,172 | 58,417 | | | 26.07.2022 й № 53411 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Пунған кўчаси | 2022 йил | 1,365 | 793,700 | 793,700 | 793,700 | 793,700 | 793,700 | 746,645 | 47,055 | 29,866 | 29,866 | 1,365 | 793,700 | | | 26.07.2022 й № 52208 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Марказий шохтепа кўчаси | 2022 йил | 0,960 | 502,733 | 502,733 | 502,733 | 502,733 | 502,733 | 471,260 | 31,473 | 18,850 | 18,850 | 0,960 | 502,733 | | | 29.07.2022 й № 52214 | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куритиш тарихининг бошланishi | Лойihaвий кувватига тегишли лoйiha бoшлaвдaги кувват (км) | Шартиноманинг умумий киймати, шу жумладан бюджетлашган киймати, бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қoлдиқ киймати, шу жумладан хисоблашган киймати, шу жумладан бюджетлашган киймати | 01.01.2022 йил ҳолатига қoлдиқ киймати, шу жумладан хисоблашган киймати, шу жумладан бюджетлашган киймати | 2022 йил жами капитал куйимталар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилши | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қoлдиқ киймати | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қoлдиқ киймати | Лoйiha экспертиза санаesi ва рақами | Тендер савдолари байнонмаси тасдиқланган санаesi ва рақами | Лoйiha ташкилотлари |
|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Шохтепа 1-ўтар | 2022 йил | 0,235 | 172,775 11,067 | 172,775 11,067 | 172,775 11,067 | 172,775 | 161,708 | | 11,067 | 6,468 | 0,235 | 172,775 | | | 25.07.2022 й № 52189 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Шохтепа 2-ўтар | 2022 йил | 0,250 | 157,799 10,236 | 157,799 10,236 | 157,799 10,236 | 157,799 | 147,563 | | 10,236 | 5,903 | 0,250 | 157,799 | | | 25.07.2022 й № 52189 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Шохтепа 3-ўтар қўчаси | 2022 йил | 0,243 | 143,880 8,996 | 143,880 8,996 | 143,880 8,996 | 143,880 | 134,884 | | 8,996 | 5,395 | 0,243 | 143,880 | | | 25.07.2022 й № 52181 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Шохтепа 4-ўтар қўчаси | 2022 йил | 0,177 | 120,500 7,632 | 120,500 7,632 | 120,500 7,632 | 120,500 | 112,868 | | 7,632 | 4,515 | 0,177 | 120,500 | | | 28.07.2022 й № 53357 | 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

"КИРИТДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга

буюртмачи

хизмати" давлат унитар корхонаси

Директорлиги ва бошқаруви

А.О. Раҳмонов

2022 й



П.Исмаилов

2022 й