



Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 йил № 21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «ВЕК OLTIN MONTAJ» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Д.Умарова иккинчи томондан “Боғдод тумани, “Обод юрт” МФЙ ҳудудидаги “Чигит” КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; **вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Боғдод тумани, “Обод юрт” МФЙ ҳудудидаги “Чигит” КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш” объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “16” сентябрь кунги №148294-сонли электрон баённома билан шакилланди қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **871 616 434** (Саккиз юз етмиш бир миллион олти юз ўн олти минг тўрт юз ўттиз тўрт) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **871 616 434** (Саккиз юз етмиш бир миллион олти юз ўн олти минг тўрт юз ўттиз тўрт) сўмни, молиялаштирилдиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **828 035 612** (Саккиз юз йигирма саккиз миллион ўттиз беш минг олти юз ўн икки) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини қўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;- иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-



мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик объектлардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 50 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдоридан, икки ойга тенг улушларга (ойга 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $130\ 742\ 465 \times 2 = 261\ 484\ 930$ (Икки юз олти миш бир миллион тўрт юз саксон тўрт минг тўққиз юз ўттиз) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолганини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдоридан ҳар ойда жорий молиялаштирилади.


17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.



21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг тўғри билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.
23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.
28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.


IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун



жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмаганга қараганда қўлатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоида мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.



XIV.Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган таъ айбдор томон:иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56.Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57.Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортиш сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV.Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмастик;
- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкый имтиёزلарни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;
- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;
- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш


64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.



68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар қўшиш шартлари шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди ва Ғазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

«БЕК ОЛТИН МОНТАЖ» МЧЖ

Манзил: Манзили Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар Курғонтаги-2
р/сч 2020 8000 9009 0899 3001

«Универсал банк» Фарғона филиали
МФО: 01131, ИНН: 305 700 905

Тел: 91-222-00-00

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй
Тел./факс: 0-373-244-72-04
шхр: 301121860304017063201110166

СТИР: 305-987-080
ОКОНХ 42210
ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014
СТИР: 201 122 919



Раҳбар: Д.Умарова




Раҳбар: Р.Холикназаров

Ҳуқуқий ҳулоса.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист А.А.Нишонов



"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори

_____ **Х.Якубов**

" ____ " _____ **2022 й.**

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	"Боғдод тумани, "Обод юрт" МФЙ ҳудудидаги "Чигит" КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш"
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Буюртмачи	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Лойихачи номи	"Қишлоқ қурилиш лойиха" МЧЖ Фарғона филиали
ЛХС	Бор
Экспертиза	№59629 05.09.2022 й
Бош пудратчи	«BEK OLTIN MONTAJ» МЧЖ
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдиқ	1.01.2023 й. Холатига қолдиқ
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км		
Асосий фондлар	919,24	919,24	0,00
Капитал қўйилмалар	919,24	919,24	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	871,62	871,62	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	26,63	26,63	0,000
Буюртмачининг саклаш харажатлари	21,00	21,00	0,00

2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км		
Асосий фондлар	919,24		
Капитал қўйилмалар	919,24		
Қурилиш монтаж ишлари	871,62		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00		
Бошқа иш ва хизматлар	26,63		
Буюртмачининг саклаш харажатлари	21,00		

Бўлим II. 2022 йил чорақлар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)

	Йиллик жами	жумладан чорақлар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	1 км				
Асосий фондлар	919,24				
Капитал қўйилмалар	875,66	0,00	0,00	178,37	697,29
Қурилиш монтаж ишлари	828,04	0,00	0,00	130,74	697,29
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	26,63			26,63	
Буюртмачининг саклаш харажатлари	21,00			21,00	

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

Пудратчи:

«BEK OLTIN MONTAJ» МЧЖ

Д.Умарова





“Богдод тумани, “Обод юрт” МФЙ ҳудудидаги “Чигит” ҚСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш”
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш лаври - 2 ой
 Жами қурилиш қиймати 871 616 434 (Саккиз юз стмиш бир миллион олти юз ўн олти минг тўрт юз ўттиз тўрт) сўм ҚҚС билан
 2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати 871 616 434 (Саккиз юз стмиш бир миллион олти юз ўн олти минг тўрт юз ўттиз тўрт) сўм ҚҚС билан
 2023 йилда бажариладиган ишлар қиймати

Ишлар номи	Қурилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Ишдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				2022 йил												
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	0		
Объект бўйича жами	871 616 434	0	871 616 434	0	0	0	0	0	0	0	0	615 384 615	256 231 818	0		
Шу жумладан:																
Қурилиш монтаж ишлари	871 616 434		871 616 434									615 384 615	256 231 818			
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													

Буюртмачи: «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:




Р.Ҳоликназаров

Пудратчи:
«BEK OLTIN MONTAJ» МЧЖ



Д.Умарова





ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари

қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиғи

Р.Холикназаров



Фарғона

21.09.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 08.09.2022 йил кунги лот
№22110012148366 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 79

- Қатнашдилар:**
- Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи
 - Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
 - Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи
 - У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи
 - А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Риштон РСУ-125
2. Мадад ХК

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Риштон РСУ-125 шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш маҳсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

Н.Хўжаев

Ш. Абдураимов


У.Эназаров

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 148366 на приобретение "Бағдод ту...
 җимбобо КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишлари,
 бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 06:54

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси,
 (Далее – Комиссия) в составе:


Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 148366.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:



Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Бағдод тумани Каримбобо КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	885 864 095.00
Стартовая сумма	885 864 095.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МАДАД ХК	15	867877259	5	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	15	870046631	10	Экспертная		

Критерий №2 I. Курилиш Рейтинги.(20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МАДАД ХК	20	867877259	20	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	20	870046631	20	Экспертная		


Критерий №3 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МАДАД ХК	18	867877259	18	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RISHTON RSU-125 ХК	18	870046631	18	Экспертная		

Критерий №4 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МАДАД ХК	20	867877259	12	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	20	870046631	20	Экспертная		

Критерий №5 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МАДАД ХК	12	867877259	10	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	12	870046631	12	Экспертная		

Критерий №6 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МАДАД ХК	5	867877259	5	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	5	870046631	5	Экспертная		

Критерий №7 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)



Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) курилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва курилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МАДАД ХК	10	867877259	5	Экспертная		
RISHTON RSU-125 ХК	10	870046631	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
RISHTON RSU-125 ХК	885 864 095.00	870 046 631.00 UZS	870 046 631.00	00.00	870 046 631.00	15.09.2022 10:36:08	9.97507
МАДАД ХК	885 864 095.00	867 877 259.00 UZS	867 877 259.00	00.00	867 877 259.00	14.09.2022 16:42:15	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
RISHTON RSU-125 ХК	81	9.97507	90.97507
МАДАД ХК	67.5	10	77.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 148366 от 16.09.2022 года на приобретение "Бағдод тумани Каримбобо КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида курилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

RISHTON RSU-125 ХК
200181174

и резервный исполнитель: МАДАД ХК (200183962)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа кўпчилиги	Объектнинг умумий қиймати (мартимга асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта аниқлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар дивизи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта аниқлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баъжонга рақами ва санаси	Қурилиш пудрат номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - аниқлаш шилари	Жизҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кувват	Асасий фонд сўммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
9	Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,03 км, 1 объект	843,589 ✓ 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	802,835 ✓	774,314		28,521	0,03 км, 1 объект	843,59 ✓	40,75 ✓	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ		
	шу жумладан ЛҚИ:										25,900								
10	Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиклол" КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,01 км, 1 объект	1 172,776 ✓ 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 116,782 ✓	1 063,882 ✓		52,900 ✓	15,000 ✓	0,01 км, 1 объект	1 172,78 ✓	55,99 ✓	№ 55651 11.08.2022 й	№ 137830 23.08.2022 й	"OBHAYOT QURILISH INJINERING" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										35,500								
11	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	0,8 км					1 508,500 ✓	1 458,245 ✓		50,255						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										45,255								
12	Учкуприк тумани Тожик КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,8 км	205,925 ✓ 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	196,246 ✓	183,889 ✓		12,357 ✓		0,8 км	205,92 ✓	9,68 ✓	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKI-RU" ХК	
	шу жумладан ЛҚИ:										8,450								
13	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ Чингит КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					880,000 ✓	848,600 ✓		31,400						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
14	Бағдод тумани Каримбобо КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					951,400 ✓	920,000 ✓		31,400						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
15	Бағдод тумани Истиклол КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					1 131,050 ✓	1 095,000 ✓		36,050						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										31,050								
16	Ёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,4 км	179,549 ✓ 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	171,910 ✓	145,138 ✓		26,772 ✓	1,000 ✓	0,4 км	179,55 ✓	7,64 ✓	№ 55985 10.08.2022 й	№ 136603 19.08.2022 й	"Муслимбек Маширапов" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										25,500								
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,1 км 1 объект	1 486,018 ✓ 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 413,898 ✓	1 370,290 ✓		43,608 ✓	4,000 ✓	0,1 км 1 объект	1 486,02 ✓	72,12 ✓	№ 57168 17.08.2022 й	№ 141586 29.08.2022 й	Maxsus Fargonagazjixozservis	
	шу жумладан ЛҚИ:										37,038								
18	Ўзбекистон тумани Шўрсув КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	1 км					880,000 ✓	848,600 ✓		31,400						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
19	Ўзбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					2 305,300 ✓	2 231,141 ✓		74,159						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										69,159								
20	Фуркат тумани Навбахор МФЙ Темирийўлчи КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,846 ✓ 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	714,642 ✓	687,877 ✓		26,766 ✓		0,02 км, 1 объект	750,85 ✓	36,20 ✓	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BOY" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										21,580								
21	Фарғона тумани Хонқиз МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					2 514,900 ✓	2 434,453 ✓		80,447						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади		
	шу жумладан ЛҚИ:										75,447								



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати билан қийматн жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг моливялангитри н қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати билан қийматн жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моливялангитри н қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспортга ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баънона рақами ва санаси	Қурилиш ну.ра. ва номин
								Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Житкоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклан харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ешлар саноат ва тадбиркорлик зонаси		41,6 км 17 объект	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	29 686,733	24 681,604		1 005,129	73,025	10,11 км 5 объект	11 592,55		554,82			
22	Бағдод тумани Миришкор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект					2 100,000	2 032,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											63,000							
23	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					449,000	435,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											13,470							
24	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					400,000	383,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											12,000							
25	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ ҳудудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					1 200,000	1 159,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											36,000							
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					4 000,000											Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:																		
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 627,456	2 481,050				1,0 км, 1 объект декабрь	2 758,04		130,58	№ 29059 23.12.2021 й № 14/1-06/1-592 04.02.2022 й	№ 15570 24.08.2022 й	"ORZU TA' MIR QURILISH FAYZ" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:																		
28	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,3 км	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	249,484	236,719				0,3 км октябрь	261,94		12,46	№ 56157 11.08.2022 й	№ 137086 23.08.2022 й	"TEXNO GEO STORY" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											8,500							
29	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,000	863,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											27,000							
30	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,000	2 706,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											84,000							
31	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	911,024	874,114				1,0 км, 1 объект ноябрь	957,03		46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											28,500							
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	0,4 км	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	94,467	84,467				0,4 км октябрь	98,91		4,45	№ 56031 11.08.2022 й	№ 136594 19.08.2022 й	"QUVASOY QODIRJON SERVIS" XK
	шу жумладан ЛҚИ:											7,100							
33	Қўлғиға тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,8 км, 1 объект	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	682,442	663,563				0,8 км, 1 объект ноябрь	717,37		34,92	№ 55638 09.08.2022 й	№ 137861 23.08.2022 й	"Таррақиёт Қурилиш Монтаж" МЧЖ
	шу жумладан ЛҚИ:											13,000							



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва фойдаланишига топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жиссид) жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати бўлган, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимиғи					2022 йилда фойдаланишига топширилмаган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулисаси рақами ва санаси	Тендер (шартлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш нудрат таъкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буғутмачи бошқа харажатлари		Муддат/ куньят	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумдан, сакдан харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидаги ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	0,5 км, 1 объект					700,000	665,000		35,000								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										25,000								
	Мебелчилик саноатида ихтисослашган кичик саноат зоналари		1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750							
				19,417	19,417	19,417	19,417												
45	Бағдол тумани, Муруват МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750	1 км	401,49		19,10	№ 54738 03.08.2022 й	№ 135095 17.08.2022 й	"МАЛАД" ХК
	шу жумладан ЛҚИ:			19,417	19,417	19,417	19,417				15,000		октябрь						
	Тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зонаси		0,95 км, 1 объект	98,507	98,507	98,507	98,507	855,904	817,460		38,444		0,06 км	98,51		4,60			
				6,444	6,444	6,444	6,444												
46	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚК учун қудук қазих ва сув тармоғини қуриш*	2022 й	0,4 км, 1 объект					762,000	730,000		32,000								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										22,000								
47	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ҚКга оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км	98,507	98,507	98,507	98,507	93,904	87,460		6,444		0,06 км	98,51		4,60	№ 56796 15.08.2022 й	№ 139186 25.08.2022 й	"ХАЗРАТ УМАР" МЧЖ
	шу жумладан ЛҚИ:			6,444	6,444	6,444	6,444				5,070		октябрь						
	Тақсимланмаган лимит:							7 282,027											

*] Объектнинг қуввати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очилади.

“Келишилди”
 “Сув таъминоти ва оқова объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компанияси” УЖ
 Фарғона вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи
 Х.Холиқназаров
 2022 й. " " "

“Келишилди”
 “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компанияси” УЖ
 директори
 Х.Яқубов
 2022 йил " " "

“Келишилди”
 Ўзбекистон Республикаси
 Маъна вазирлиги
 2022 йил " " "

“Келишилди”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш вазирлиги
 2022 йил " " "

Handwritten signature

Handwritten signature



№15/24/5662

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 21.09.2022 йил даги 15/24/5662-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигини тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	"BEK OLTIN MONTAJ" МСНҲ
Юридик манзил	Фаргона вилояти, Фаргона шаҳри, Кургонтаги, 2
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Богдод тумани, Обод юрт МФЙ, Чигит КСЗда ичимлик сув тармогини қуриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	610 200 000,00 (Олти юз ўн миллион икки юз минг) сўм (қурилиш объекти қийматининг 70% миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	50 000 000,00 (Эллик миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
СУГУРТА МУДДАТИ	21.09.2022 йил дан 30.11.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	470 000,00 (Тўрт юз етмиш минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

**Фаргона филиали
директори**



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 21.09.2022 йил

*Полис бланки ҳимояланган