



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:13-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60693

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Litsenziya 25-06-2020y № AL-000980-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57985

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'lim bo'limining 15.08.2022-yil kungi 12-sonli yig'ilish bayoni.
- 1.2. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'lim bo'limi mudiri v.v.b U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'lim bo'limi mudiri v.v.b U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 162 434,770 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 126 953,447 ming so'm
QQS 15%	- 19 043,017 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 145 996,464 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 500,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 148 496,464 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 13 938,306 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўқон шаҳар Халқ таълим бўлими

муdiri в.в.б У.Ахмедов

«15» 08 2022 йил

ЙИҒИЛИШ БАЁНИ № 12

Кўқон шаҳар халқ таълим бўлими тасаруфидаги 6 та умумий ўрта таълим мактабларини биноларида жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш бўйича комиссия йиғилиши.

Йиғилиш раиси:

У.Ахмедов

Аъзолар:

А. Мусоев
Б. Чаматов

Йиғилиш котиби:

В. Ўрмонов

Кун тартибидаги масала:

1. Бўлим тасарруфидаги мактабларда ўқувчиларнинг сифатли таълим-тарбия олиши, самарадорлигини ошириш ва уларга қўлай шароитлар яратилишини таъминлаш.
2. Бўлим тасарруфидаги 6 та умумий ўрта таълим мактабларининг бинолари жорий таъмир талаб ҳолати.

Кун тартибидаги масала юзасидан бўлим муdiri, йиғилиш раиси У.Ахмедов сўз олиб йиғилишни очик деб эълон қилиб, йиғилиш иштирокчиларига кун тартибидаги масалалар билан таништирди.

Бугунги кунда мухтарам юртбошимиз барча соҳаларда замонавий талабларга жавоб берадиган соғлом рақобатни ташкил этиш, ўсиб келаётган ёш авлодга муносиб даражада шарт-шароитлар яратиш кераклиги тўғрисида барча чиқишларида таъкидлаб келмоқда. Жумладан таълим тарбия соҳаси, айниқса

умумтаълим ўрта мактаблардаги моддий техник базасининг яхшиланиши, таълим сифатини оширилиши, эътибор мақтовга сазовордир.

Юқоридагиларни инобатга олиб, бўлим тасарруфидаги 6 та умумий ўрта таълим мактабларини биноларида таъмир талаб ҳолатда эканлиги, барча тақлифларни инобатга олган ҳолда ушбу 6 та умумий ўрта таълим мактабларини биноларини жорий таъмирлаш ишлари бугунги кунда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ эканлиги йиғилиш раиси томонидан таъкидлаб ўтилди.

Кўкон шаҳар халқ таълим бўлими йиғилиш аъзоларининг тақлифларини ўрганиб чиқиб, билдирилган фикр ва мулоҳазалар инобатга олинган ҳолда комиссия

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Бўлим тасарруфидаги 6 та умумий ўрта таълим мактабларини биноларини, таъмирталаб ҳолга келиб қолганлигини инобатга олиб, 2022 йилниг 3-чорагида жорий таъмирдан чиқариш ишлари амалга оширилсин.
2. Жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш бўлим махсус таъмирлаш - эксплуатация хизмати бошлиғи (А.Мусаев) томонидан тўлиқ ўрганиб чиқиб, нуқсон далолатномаси тузиб, лойиҳа ташкилотлари билан ишчи лойиҳа ҳужжатлари тайёрлаб, уни экспертизадан ўтказиб, бошланғич нарх белгилаш билан боғлиқ муаммолар ўрганиб чиқиб маълумот киритиш.
3. Бош ҳисобчи (Б.Усмонов) зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ (etender.uzex.u) эълонга жойлаштириш юклатилсин.
4. Харид комиссия (etender.uzex.u) танловида қатнашиш истагида бўлган пудратчи ташкилотлар ўртасида ишларнинг сифат даражаси, ҳужжатларнинг тўлиқ тақдим этилиши ва шаффофликни таъминланган ҳолда иштирокчиларни орасидан голиб номзодни аниқласин.
5. Ушбу қарор ижроси бажарилишини ўз зиммамда қолдираман.

1.У.Ахмедов

2.А.Мусаев

3.Б.Усмонов

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Кукон шахар Халк таълим булими
мулдирл в.в.б У.Ахмедов
« 09 » 09 2022 йил.

Задание на проектирование объекта

**КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №2,12,16,19,27,28 МАКТАБ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

г.Коканд-2022г.


Задание на проектирование

по объекту: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №2,12,16,19,27,28
 МАКТАБ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Кукон шахар Халк таълим булими
2	Основания для проектирования	Кукон шахар Халк таълим булимининг 15.08.2022 йилдаги №12-сонли йигилиш баёни. Нуксон далолатнома 24.08.2022йил
3	Проектной организации - генеральный проектировщик	ООО «ИЗЗАТБЕК». г.Коканд
4	Вид строительства	Текущий ремонт.
5	Сроки начало и окончания строительства	2022г.
6	Стадийность проектирования	Одностадийный: 1. Сметная документация.
7	Условия площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Не требуется
8	Мощность, производительность, пропускная способность объекта, Производственная программа.	Не требуется
9	Состав проектируемого объекта	Сметная документация.
10	Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов.
11	Обеспечение объекта ресурсами.	Не требуется
12	Требования по автоматизации и механизации.	Передовая, прогрессивная технология, обеспечивающая безопасность жизни людей, имущества, конструктивная надежность и долговечность оборудования, автоматизация процессов.
13	Источник финансирования	За счет бюджетных средств.
14	Необходимость инженерных изысканий.	Не требуется
15	Требования к технологии и методам производства продукции, режима работы предприятия	260 рабочих дней в году, в 1 смены.
16	Требования к архитектурно-художественным, объемно-планировочным, Конструктивно-инженерным решениям.	Не требуется

17	Указания по выделению очередей и пусковых комплексов, перспективному расширению предприятия.	Не требуется
18	Указания по кооперированию вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений и коммуникаций	Не требуется
19	Требования по охране окружающей природной среды.	Не требуется
20	Требования по рекультивации земель, Благоустройству и озеленению территории.	Не требуется
21	Основные технико-экономические показатели	Не требуется
22	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
23	Требование по обеспечению жизнедеятельности инвалидов	Согласно нормам проектирования.
24	Указания по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании (строительстве)	Не требуется.
25	Особые условия проектирования.	Не требуется
26	Другие требования (вариантность проектирования и др.)	Не требуется
27	Исходные материалы для проектирования	Кукон шахар Халк таълим булимнинг 15.08.2022 йилдаги №12-сонли йигилиш баёни. Нуксон далолатнома 24.08.2022йил

Составил:



А.Мусаев

"24" 08 2022г.




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№2,12,16,19,27,28 МАКТАБ БИНОЛАРИНИ ЖОРНИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: 2-МАКТАБ			
1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,72
2	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,20
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,55
4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	100 М2	1,454
РАЗДЕЛ: 12-МАКТАБ			
1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,87
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,28
3	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,72
РАЗДЕЛ: 16-МАКТАБ			
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	5,40
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ОШТУКА ТУРНИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	5,40
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	5,40
4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,52
РАЗДЕЛ: ФАСАД			
5	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2
6	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРО ЕКЦ.	1,50
РАЗДЕЛ: 19-МАКТАБ			
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,95
2	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	9,85
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2	0,91
4	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРО ЕКЦ.	3,5

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: 27-МАКТАБ			
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНИЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,68
2	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОТОЛОК)	100 М2	6
3	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,60
4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,50
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,83
6	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,32
7	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	7,60
8	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2 ГОР.ПРОЕ КЦ.	4
РАЗДЕЛ: 28-МАКТАБ			
1	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,18
2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,92

Члены комиссии:



Б. Чамалов

А. Мухамедов

А. Мамаджанов



Сметная документация

**КУКОН ШАХАР ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА
КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Экз.№

Архив.№

Коканд-2022г.



Сметная документация

КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА
КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кукон шахар Халк таълими булимига карашли №2,12,16,19,27,28 умумтаълим мактаблари биноларини жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **162 434,770** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

**Структура прямых и прочих затрат
по объекту: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА
КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28 УМУМТАЪЛИМ МАҚТАБЛАРИ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1 159,514
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	56 719,282
3	Затраты на кабельно-проводниковая продукция транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	55 966,887
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 4125 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 4125 чел/ч)	49 970,435
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	5 996,452
7	Итого прямых затрат:	113 845,683
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	22 074,678
9	Итого затрат с п.1 по п.9	135 920,361
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	434,945
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	2 718,407
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	139 073,713
13	НДС 15%	20 861,057
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	159 934,770
15	Прочие затраты и расходы заказчика	2 500,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
15.6	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	162 434,770

Заказчик

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Локальные ресурсные ведомости	Зарплата 12%	Маш. и мех.	Материалы тр. расх. 5%- ск. расх. 2%	Кабельно- проводнико вая продукция тр. расх. 1,5%-ск. расх. 2%	Врем. здания	Зимнее удор.	Затр. по ПОС	Прочие подр. 19,39%	Оборудов. тр. расх. 2%-ск. расх. 1,2%	ИТОГО
1	2-МАКТАБ	8 905 646	65 452	9 470 412	0	0	0	0	3 575 809	0	22 017 319
2	12-МАКТАБ	6 132 820	174 926	5 624 926	0	0	0	0	2 313 745	0	14 246 417
3	16-МАКТАБ	11 169 446	169 779	9 861 973	0	0	0	0	4 110 912	0	25 312 110
4	19-МАКТАБ	7 552 885	450 730	10 137 909	0	0	0	0	3 517 642	0	21 659 166
5	27-МАКТАБ	20 971 484	161 410	18 732 114	0	0	0	0	7 729 825	0	47 594 833
6	28-МАКТАБ	1 234 606	137 217	2 891 948	0	0	0	0	826 745	0	5 090 516
ИТОГО:		55 966 887	1 159 514	56 719 282	0	0	0	0	22 074 678	0	135 920 361
НДС в размере 15 %											20 388 054
ИТОГО С НДС:											156 308 415

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА ҚАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28
УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОДАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 2-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					7 951 470
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	656,3386	12 114,89	7 951 470
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					65 451
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,89544	65 776	58 898
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,4924	4 391	6 553
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					8 850 973
4	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,916	6 500	18 954
5	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0804	6 800 000	546 720
6	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,2318816	26 600 000	6 168 051
7	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0144	400 000	5 760
8	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,84	3 500	13 440
9	ОЛИФА	Т	0,0928056	10 000 000	928 056
10	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0165882	15 000 000	248 823
11	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,6141124	1 500 000	921 169

Составил: _____



Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 2-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,72		1320657	950873
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	36,8568	12114,89	446516
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,072	4391	316
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0432	65776	2842
1.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,015192	26600000	404107
1.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0057	0,004104	10000000	41040
1.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,029448	1500000	44172
1.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000792	15000000	11880
2	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,2		951240	1141488
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	33,624	12114,89	407351
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,12	4391	527
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,072	65776	4736
2.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,0804	6800000	546720
2.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	3,84	3500	13440
2.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,0144	400000	5760
2.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,0768	1500000	115200
2.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,00192	15000000	28800
2.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	2,916	6500	18954
3	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,55		1162345	13425081
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	526,68	12114,89	6380670
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	1,155	4391	5072
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,693	65776	45583
3.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,19866	26600000	5284356
3.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,08085	10000000	808500
3.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,47355	1500000	710325
3.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,012705	15000000	190575
4	E62-18-3	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	100 М2	1,454		928702	1350332
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,7	59,1778	12114,89	716933
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1454	4391	638
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,08724	65776	5738
4.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0124	0,0180296	26600000	479587
4.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0054	0,0078516	10000000	78516

4.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0236	0,0343144	1500000	51472
4.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0008	0,0011632	15000000	17448
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				16867774
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум	°			8905646
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				65452
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				9470412
ИТОГО:			сум				18441510
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				3575809
ИТОГО:			сум				22017319
НДС в размере 15 %			сум				3302598
ИТОГО С НДС:			сум				25319917

СОСТАВИЛ:

А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 12-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					5 475 732
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	451,9836	12 114,89	5 475 732
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					174 925
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5442	65 776	35 795
3	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	1,2808	4 391	5 624
4	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	52,8984	2 500	132 246
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,287	4 391	1 260
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					5 256 940
6	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,049364	26 600 000	1 313 082
7	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,200136	12 000 000	2 401 632
8	ОЛИФА	Т	0,02009	10 000 000	200 900
9	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	2,816	387 316	1 090 682
10	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,005952	4 500 000	26 784
11	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,003157	15 000 000	47 355
12	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,11767	1 500 000	176 505

Составил:




Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 12-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,87		1162345	3335929
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	130,872	12114,89	1585500
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,287	4391	1260
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,1722	65776	11327
1.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,049364	26600000	1313082
1.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,02009	10000000	200900
1.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,11767	1500000	176505
1.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,003157	15000000	47355
2	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,28		3300483	4224618
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	258,3552	12114,89	3129945
2.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,71	0,9088	4391	3991
2.3	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2	2,816	387316	1090682
3	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,72		899745	3347051
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	62,7564	12114,89	760287
3.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,372	4391	1633
3.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	52,8984	2500	132246
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,372	65776	24469
3.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,200136	12000000	2401632
3.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,005952	4500000	26784
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				10907598
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				6132820
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				174926
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				5624926
ИТОГО:			сум				11932672
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				2313745
ИТОГО:			сум				14246417
НДС в размере 15 %			сум				2136963
ИТОГО С НДС:			сум				16383380

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 16-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА				9 972 721	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	823,1788	12 114,89	9 972 721
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				169 779	
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2062	65 776	79 339
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,018	1 500	13 527
4	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,2	4 391	878
5	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	28,44	2 500	71 100
6	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,124	4 391	4 935
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				9 216 797	
7	ГРУНТОВКА	Т	0,0972	6 500 000	631 800
8	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,0135	2 500 000	33 750
9	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,0525	5 400 000	283 500
10	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,3402	6 800 000	2 313 360
11	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,032072	26 600 000	853 115
12	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,1076	12 000 000	1 291 200
13	ОЛИФА	Т	0,008664	10 000 000	86 640
14	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,2275	1 200 000	2 673 000
15	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0032	4 500 000	14 400
16	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	4,536	15 000	68 040
17	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,001672	15 000 000	25 080
18	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,337568	1 500 000	506 352
19	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,1	85 600	436 560

Составил:



Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: 16-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							16008594	
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	5,4		251990		1360744
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	112,32	12114,89	1360744	
2	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,4		1293641		6985664
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	302,4	12114,89	3663543	
2.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	9,018	1500	13527	
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,864	4391	3794	
2.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0972	6500000	631800	
2.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	2,2275	1200000	2673000	
3	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	5,4		1047183		5654788
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	231,66	12114,89	2806535	
3.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,81	65776	53279	
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,108	4391	474	
3.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,3402	6800000	2313360	
3.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,2754	1500000	413100	
3.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	4,536	15000	68040	
4	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,52		1320657		2007398
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	77,8088	12114,89	942645	
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,152	4391	667	
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0912	65776	5999	
4.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,032072	26600000	853115	
4.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0057	0,008664	10000000	86640	
4.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,062168	1500000	93252	
4.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,001672	15000000	25080	
РАЗДЕЛ: ФАСАД							3350702	
5	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2		899744		1799489
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	33,74	12114,89	408756	
5.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,2	4391	878	
5.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	28,44	2500	71100	
5.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,2	65776	13155	

5.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,1076	12000000	1291200
5.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,0032	4500000	14400
6	Е8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	1,5		1034142	1551213
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	65,25	12114,89	790497
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,105	65776	6906
6.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,0135	2500000	33750
6.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0525	5400000	283500
6.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	5,1	85600	436560
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				19359296
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				11169446
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				169779
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				9861973
ИТОГО:			сум				21201198
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				4110912
ИТОГО:			сум				25312110
НДС в размере 15 %			сум				3796816
ИТОГО С НДС:			сум				29108926

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА ҚАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28
 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 19-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					6 743 647
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	556,6412	12 114,89	6 743 647
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					450 730
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,412	65 776	92 876
3	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	1,7505	4 391	7 686
4	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	140,067	2 500	350 168
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					9 474 681
5	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,0315	2 500 000	78 750
6	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,1225	5 400 000	661 500
7	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,012012	26 600 000	319 519
8	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,52993	12 000 000	6 359 160
9	ОЛИФА	Т	0,010101	10 000 000	101 010
10	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	2,09	387 316	809 490
11	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01576	4 500 000	70 920
12	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,037128	1 500 000	55 692
13	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	11,9	85 600	1 018 640

Составил: _____



Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 19-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,95		3300482	3135458
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	191,748	12114,89	2323006
1.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,71	0,6745	4391	2962
1.3	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2	2,09	387316	809490
2	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	9,85		899745	8862487
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	166,1695	12114,89	2013125
2.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,985	4391	4325
2.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	140,067	2500	350168
2.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,985	65776	64789
2.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,52993	12000000	6359160
2.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,01576	4500000	70920
3	E62-22-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2	0,91		1155622	1051616
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,07	46,4737	12114,89	563024
3.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,091	4391	400
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,182	65776	11971
3.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0132	0,012012	26600000	319519
3.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0408	0,037128	1500000	55692
3.6	31657	ОЛИФА	Т	0,0111	0,010101	10000000	101010
4	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	3,5		1034142	3619497
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	152,25	12114,89	1844492
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,245	65776	16115
4.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0315	2500000	78750
4.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,1225	5400000	661500
4.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	11,9	85600	1018640
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				16669058
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				7552885
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				450730
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				10137909
ИТОГО:			сум				18141524

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %	сум				3517642
ИТОГО:	сум				21659166
НДС в размере 15 %	сум	°			3248875
ИТОГО с НДС:	сум				24908041

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГ А КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 27-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					18 724 539
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1 545,5806	12 114,89	18 724 539
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					161 409
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,195	65 776	144 378
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,8786	4 391	17 031
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					17 506 754
4	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,032	2 500 000	80 000
5	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,116	5 400 000	626 400
6	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,114	1 200 000	136 800
7	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	31,833	6 500	206 914
8	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,8777	6 800 000	5 968 360
9	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,154215	26 600 000	4 102 119
10	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,003	6 800 000	20 400
11	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,1572	400 000	62 880
12	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	41,92	3 500	146 720
13	ОЛИФА	Т	0,059898	10 000 000	598 980
14	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	МЗ	3,696	387 316	1 431 520
15	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,03072	15 000 000	460 800
16	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,187774	1 500 000	1 781 661
17	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	22	85 600	1 883 200

Составил:



Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: 27-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E61-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,68		3315208	5569550
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	203,07	341,1576	12114,89	4133087
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,67	1,1256	4391	4943
1.3	43546	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2	3,696	387316	1431520
2	E62-1-4	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОТОЛОК)	100 М2	6		203056	1218333
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,3	85,8	12114,89	1039458
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,6	4391	2635
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,18	65776	11840
2.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0005	0,003	6800000	20400
2.5	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,019	0,114	1200000	136800
2.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,00008	0,00048	15000000	7200
3	E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,6		1056946	1691113
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	58	12114,89	702664
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,16	4391	703
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,096	65776	6314
3.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,1072	6800000	728960
3.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	5,12	3500	17920
3.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,0192	400000	7680
3.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,1088	1500000	163200
3.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,00256	15000000	38400
3.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	3,888	6500	25272
4	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,5		951240	10939258
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	322,23	12114,89	3903781
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	1,15	4391	5050
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,69	65776	45385
4.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,7705	6800000	5239400
4.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	36,8	3500	128800
4.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,138	400000	55200
4.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,736	1500000	1104000
4.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0184	15000000	276000

4.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	27,945	6500	181642
5	E62-9-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,83		1955645	1623185
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,7	85,241	12114,89	1032685
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,083	4391	364
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0498	65776	3276
5.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0221	0,018343	26600000	487924
5.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0046	0,003818	10000000	38180
5.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0378	0,031374	1500000	47061
5.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000913	15000000	13695
6	E62-32-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,32		1495375	478520
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	25,792	12114,89	312467
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0032	65776	210
6.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0161	0,005152	26600000	137043
6.4	31657	ОЛИФА	Т	0,009	0,00288	10000000	28800
7	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	7,6		1162345	8833819
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	346,56	12114,89	4198536
7.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,76	4391	3337
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,456	65776	29994
7.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,13072	26600000	3477152
7.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,0532	10000000	532000
7.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,3116	1500000	467400
7.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,00836	15000000	125400
8	E8-7-2-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2 ГОР.ПРОЕК Ц.	4		1509705	6038820
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,2	280,8	12114,89	3401861
8.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,72	65776	47359
8.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,032	2500000	80000
8.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,029	0,116	5400000	626400
8.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,5	22	85600	1883200
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				36392598
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				20971484
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				161410
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				18732114
ИТОГО:			сум				39865008
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				7729825
ИТОГО:			сум				47594833
НДС в размере 15 %			сум				7139225
ИТОГО С НДС:			сум				54734058

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА ҚАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28
УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 28-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					1 102 327
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,9894	12 114,89	1 102 327
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					137 217
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3456	65 776	22 732
3	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,318	4 391	1 396
4	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	45,2196	2 500	113 049
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0092	4 391	40
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					2 702 755
6	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,022632	26 600 000	602 011
7	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,171084	12 000 000	2 053 008
8	ОЛИФА	КГ	2,484	10 000	24 840
9	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,005088	4 500 000	22 896

Составил:




Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 28-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,18		899745	2861189
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	53,6466	12114,89	649923
1.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,318	4391	1396
1.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	45,2196	2500	113049
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,318	65776	20917
1.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,171084	12000000	2053008
1.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,005088	4500000	22896
2	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,92		1175120	1081110
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	37,3428	12114,89	452404
2.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0276	65776	1815
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0092	4391	40
2.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0246	0,022632	26600000	602011
2.5	31657	ОЛИФА	КГ	2,7	2,484	10000	24840
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				3942299
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				1234606
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				137217
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				2891948
ИТОГО:			сум				4263771
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				826745
ИТОГО:			сум				5090516
НДС в размере 15 %			сум				763577
ИТОГО С НДС:			сум				5854093

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

"24" 08 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№2,12,16,19,27,28 МАКТАБ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: 2-МАКТАБ			
1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,72
2	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,20
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,55
4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	100 М2	1,454
РАЗДЕЛ: 12-МАКТАБ			
1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,87
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,28
3	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,72
РАЗДЕЛ: 16-МАКТАБ			
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	5,40
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	5,40
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	5,40
4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,52
РАЗДЕЛ: ФАСАД			
5	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2
6	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРО ЕКЦ.	1,50
РАЗДЕЛ: 19-МАКТАБ			
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,95
2	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	9,85
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2	0,91
4	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРО ЕКЦ.	3,5

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: 27-МАКТАБ			
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,68
2	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОТОЛОК)	100 М2	6
3	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,60
4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,50
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,83
6	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,32
7	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	7,60
8	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2 ГОР.ПРОЕ КЦ.	4
РАЗДЕЛ: 28-МАКТАБ			
1	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,18
2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,92

Члены комиссии:

Б. Уалидов

А. Муратов

А. Маногашев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 13-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60693

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Litsenziya 25-06-2020y № AL-000980-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57985

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'lim bo'limining 15.08.2022-yil kungi 12-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'lim bo'limi mudiri v.v.b U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'lim bo'limi mudiri v.v.b U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 162 434,770 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 126 953,447 ming so'm

QQS 15% - 19 043,017 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 145 996,464 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 148 496,464 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 13 938,306 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniylligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA