

**Toshkent viloyati Nurafshon shahri "Oybek" MFYda "Nuroniylar maskani" majmuasi binosini qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**  
**20/9- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

" 9 " 09 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Ijtinoring Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Raxmatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

### **1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Nurafshon shahri "Oybek" MFYda "Nuroniylar maskani" majmuasi binosini qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

### **2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **95 000 000 (To'qson besh million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 15% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

### **3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart:

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 400121860274017011907018001

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi  
h/r: 23402000300100001010

h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand fililali

MFO 01030

STIR (INN) 206850999

MFO 000674

837600524010

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor: E. Abduvaliyev

EXPRESS  
ENGINEERING

Direktor: Z. Raxmatov

Yurist maslahatchi

2022 yil «09» 09 dagi  
20/9-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Nurafshon shahri “Oybek” MFYda “Nuroniylar maskani” majmuasi binosini qurish ob’ekti bo’yicha 2022 yil “9” 09 dagi 20/9-sonli shartnoma bahosi 95 000 000 (To’qson besh million ), QQS 15% bilan, so’mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”


Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Z. Raxmatov

2022 yil « 9 » 09 dagi  
20/9-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Nurafshon shahri "Oybek" MFYda "Nuroniylar maskani" majmuasi binosini qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 15 kun	95 000 000 (To'qson besh million ), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"


Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



Direktor E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z. Raxmatov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Nurafshon shahri "Oybek" MFYda "Nuroniylar maskani" majmuasi binosini qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Toshkent viloyati Nurafshon shahri "Oybek" MFYda "Nuroniylar maskani" majmuasi binosini qurish</b> Shu jumladan: - QTEL (ПОО) - Topoxarita va geologiya ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 3 900 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K -2.5	$3\,900\,000\,000 \times 2,5\% =$ $= 97\,500\,000$  Kelishilgan shartnoma bahosi 95 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 12 391 304.3 so'm
			95 000 000

Smeta bo'yicha jami: 95 000 000 (To'qson besh million), so'm bilan tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

## K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Nurafshon shahri “Oybek” MFYda “Nuroniylar maskani” majmuasi binosini qurish obyekti bo‘yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Raxmatov

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 141066 на приобретение Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳри, “Ойбек” МФЙда “Нуронийлар маскани” мажмуаси биносини қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 16:08

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 141066.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳри, “Ойбек” МФЙда “Нуронийлар маскани” мажмуаси биносини қуриш бўйича Лойиҳа-қидирув ишлари ва ижобий хулосали шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



Цена товара (услуги) за единицу	98 000 000.00
Стартовая сумма	98 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	17	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	20	20	16	Экспертная		
<b>ERD PROJECT MCHJ</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	0	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	20	20	5	Экспертная		
<b>ERD PROJECT MCHJ</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №3 Объектни жойига чиқиб қўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида қафолат хати

ҳамда объектнинг ташқи кўриниши таклифини тақдим этиш. (объектнинг ташқи кўриниши таклифи ва ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ташқи кўриниши таклифини тақдим этиш. (объектнинг ташқи кўриниши таклифи ва ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ташқи кўриниши таклифини тақдим этиш. (объектнинг ташқи кўриниши таклифи ва ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	14	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>ERD PROJECT MCHJ</b>	15	15	0	Экспертная		

Критерий №4 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA</b>	5	5	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МСНЖ</b>						
<b>ERD PROJECT МСНЖ</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	13	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA МСНЖ</b>	15	15	13	Экспертная		
<b>ERD PROJECT МСНЖ</b>	15	15	13	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA МСНЖ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ERD PROJECT МСНЖ</b>	5	5	0	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	14	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ERD PROJECT MCHJ</b>	15	15	13	Экспертная		

Критерий №8 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	5	Экспертная		
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ERD PROJECT MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	98 000 000.00	98 000 000.00 UZS	98 000 000.00	00.00	98 000 000.00	26.08.2022 13:32:06	29.08
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	98 000 000.00	95 000 000.00 UZS	95 000 000.00	00.00	95 000 000.00	25.08.2022 16:46:33	30

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ</b>	49.7	29.08	78.78
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	51.1	30	81.1
<b>ERD PROJECT MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 141066 от 06.09.2022 года на приобретение Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳри, “Ойбек” МФЙда “Нуронийлар маскани” мажмуаси биносини қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:


ООО «EXPRESS ENGINEERING»  
206850999

и резервный исполнитель: ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ (302593890)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳри, “Ойбек” МФЙда “Нуронийлар маскани” мажмуаси биносини қуриш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича, лойиҳа ташкилотини танлаш юзасидан танлов комиссияси йиғилишининг

### 1/1-9-сонли БАЁННОМАСИ

2022 йил “ 9 ” сентябр

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3-мартдаги 11/А-АФ-сонли буйруғи билан тасдиқланган пудрат эркин танловларини ўтказувчи доимий ишловчи комиссияси таркиби:

#### **Комиссия раиси:**

Э.Абдувалиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;

#### **Комиссия аъзолари:**

Ш.Джумабоев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси бош муҳандиси;

К.Худойкулов Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш, шунингдек, вилоят ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи в.в.б;

Ф.Санниев Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи;

Б.Абралов Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи;

#### **КУН ТАРТИБИ:**

1. Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳри, “Ойбек” МФЙда “Нуронийлар маскани” мажмуаси биносини қуриш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси танлов савдоларини ташкил этиш ва

хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи Ғ.Санниев маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ВМ-276-сон Қарорининг 100 бандида икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши белгиланган.

Аmmo [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) электрон платформасида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштириш жойи мавжуд эмаслиги сабабли баённома чиқаришни имконият мавжуд эмас.

Тегишли мажлиси электрон баённомаси мажуд эмаслигини инобатга олиб молиялаштириш ишларини очиш учун кун тартибидаги масалалар юзасидан:

- 2022 йил 6 сентябр кундаги электрон баённомага асосан Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳри, “Ойбек” МФЙда “Нуронийлар маскани” мажмуаси биносини қуриш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “EXPRESS ENGINEERING” МЧЖ ғолиб деб топилган.

Юқоридаги объектга ўтказилган танлов якунлари бўйича иштирокчилардан 2 иш кунида эътирозлар тушмаганлиги инобатга олган ҳолда буюртмачи талабларига мос лойиҳа ташкилоти деб топилиб, комиссия аъзолари томонидан бир овоздан мақулланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишда билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, танлов комиссияси

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳри, “Ойбек” МФЙда “Нуронийлар маскани” мажмуаси биносини қуриш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “EXPRESS ENGINEERING” МЧЖ ғолиб деб топилсин.

2. Юқоридаги ғолиб деб топилган ташкилотлар лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги 4812-сонли қарорига мувофиқ, маҳаллий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардан фойдалансин.

3. “Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими ўтказилган танлов натижалари асосида юқорида қайд этилган объектларга тегишли тартибда ташкилотлар билан шартнома имзоласин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев



К.Худойкулов



Ғ.Санниев



Б.Абралов





"ТАСДИҚЛИЙМАН"  
Тошкент вилояти Нуруний жамгармасы  
Бўлим бошлиги  
Ф. Омонов  
2022г.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона Буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртма ҳисобидан  
Тошкент вилояти Нурунийлар жамгарма маблаглари ҳисобидан амалга оширилаётган объект буюртмаси  
2022 йилги МАНЗИЛИ РУЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш соҳалари ва фойдаланишга топширилган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги ҳужжатлари	2022 йил учун келишган қўйимлар лимити										01.01.22г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялаштири ш қолдиғи билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги ҳужжатлари	01.01.23г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялаштири ш қолдиғи билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги ҳужжатлари	01.01.23г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялаштири ш қолдиғи билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги ҳужжатлари	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи		
				2022 йил учун келишган қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		01.01.23г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялаштири ш қолдиғи билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги ҳужжатлари	01.01.23г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялаштири ш қолдиғи билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги ҳужжатлари	01.01.23г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялаштири ш қолдиғи билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги ҳужжатлари	01.01.23г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялаштири ш қолдиғи билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги ҳужжатлари							
				Жами келишган қўйимлар	Қурилиш мўҳкам ишлари	Жисси	Жисси	Жами	Жами										Жами	Жами
1	Объектлар номи ва манзили	2	0,000	3600,000	3438,000	0,000	162,000	54,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16	17	18	19	
Тошкент вилояти Жами:			0,000	3600,000	3438,000	0,000	162,000	54,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1	Тошкент вилояти Нурунийлар жамгарма мажмуаси Биносини Қуриш	2022 йил	Объект		3600,000	3438,000		162,000	54,000											танлов



"Ягона Буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси  
директори  
Э. Абдувалиев  
2022г.