



Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й. №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Миндон Нихоли"ХК номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Б.М.Иброхимжонов иккинчи томондан “Бағдод тумани Мурувват МФЙ худудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Бағдод тумани Мурувват МФЙ худудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш” объектида лойихада қўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “15” сентябрь кунги №147263-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **400 936 036** (Тўрт юз миллион тўққиз юз ўттиз олти минг ўттиз олти) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **400 936 036** (Тўрт юз миллион тўққиз юз ўттиз олти минг ўттиз олти) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **380 889 234** (уч юз саксон миллион саккиз юз саксон тўққиз минг икки юз ўттиз тўрт) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-___-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт



вақтлари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтлардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқлигини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча муурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган холда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома кунун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 35 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган холда аванс ўтказилади, бу **60 140 405 x 2 = 120 280 810** (Бир юз йигирма миллион икки юз саксон минг саккиз юз ўн) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган холда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътироз йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулк жавоб беради.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда кунун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган холда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.



22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.
23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.
28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
- Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.
33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у холда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида ахамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у холда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.
37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.



39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, шундан кейин Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўриши кераклигини ҳуқуққа киладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги



55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган шартномага қарши қарор томон:иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг умумий суммаси 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.



69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли объектларни қўриқиб келиш қўлини колдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишларга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик қучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

"Миндон Нихоли" ХК

Манзил: Фарғона тумани Дехқонобод (Гульшан)

МФЙ

р/сч 20208000500461172002

АТБ "ASIA ALLIANCE BANK" Фарғона филиали

МФО: 01173, ИНН: 303 306 010

ОКЕД:43990 Тел:94 391 22 00

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110177

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201 122 919



Раҳбар: _____ Б.М.Иброҳимжонов

М.У



Раҳбар: _____ Р.Холикназаров

М.У

Ҳуқуқий ҳулоса.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист _____ А.А.Нишонов



"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси" УК директори

_____ Х.Якубов

" ____ " _____ 2022 й.

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	"Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш"		
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Буюртмачи	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси		
Лойихачи номи	"Қишлоқ қурилиш лойиха" МЧЖ Фарғона филиали		
ЛХС	Бор		
Экспертиза	№57684 22.08.2022 й		
Бош пудратчи	MINDON NIHOLI ХК		
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.		


2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатиغا қолдиқ	1.01.2023 й. Холатиغا қолдиқ
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км		
Асосий фондлар	421,91	421,91	0,00
Капитал қўйилмалар	421,91	421,91	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	400,94	400,94	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	9,27	9,27	0,000
Буюртмачининг саклаш харажатлари	11,70	11,70	0,00

2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км		
Асосий фондлар	433,61		
Капитал қўйилмалар	433,61		
Қурилиш монтаж ишлари	400,94		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00		
Бошқа иш ва хизматлар	20,97		
Буюртмачининг саклаш харажатлари	11,70		

Бўлим II. 2022 йил чорақлар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)					
	йиллик жами	жумладан чорақлар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	1 км				
Асосий фондлар	433,61				
Капитал қўйилмалар	413,56	0,00	0,00	92,81	320,75
Қурилиш монтаж ишлари	380,89	0,00	0,00	60,14	320,75
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	20,97			20,97	
Буюртмачининг саклаш харажатлари	11,70			11,70	

Буюртмачи:
 "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Пудратчи:
 MINDON NIHOLI ХК



Р.Холикназаров

Б.М.Иброхимжонов



“Бағдол тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш”
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш даври - 2 ой
 Жами қурилиш қиймати 400 936 036 (Тўрт юз миллион тўққиз юз ўттиз олти минг ўттиз олти) сўм ҚҚС билан
 2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати 400 936 036 (Тўрт юз миллион тўққиз юз ўттиз олти минг ўттиз олти) сўм ҚҚС билан
 2023 йилда бажариладиган ишлар қиймати

Ишлар номи	қурилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати	2022 йил												йилдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	400 936 036	0	400 936 036	0	0	0	0	0	0	0	0	307 692 308	93 243 728	0		
Шу жумладан:																
Қурилиш монтаж ишлари	400 936 036		400 936 036									0	307 692 308	93 243 728		
Ускуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													

Буюртмачи:
 “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Пудратгчи:
 MINDON NINHOLI XK





“Бағлод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда окова сув тармоғини қуриш”
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги


Жами қурилиш қиймати 400 936 036 (Тўрт юз миллион тўққиз юз ўттиз олти миң ўттиз олти) сўм ККС билан

2022 йилда молиялаштирилган маблағ 380 889 234 (уч юз саксон миллион сакқиз юз саксон тўққиз миң икки юз ўттиз тўрт) сўм ККС билан


2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолнади)


Молиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2023 йилга қолган маблағ		
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	2022 йил учун 5 % ли сума				
Аванс 30 %	120 280 810		120 280 810															
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	260 608 424		260 608 424															
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати тугайдан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	20 046 802	0																20 046 802
ЖАМИ:	400 936 036	0	380 889 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 046 802

Буюртмачи: “Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириш компанияси” УҚ Фаргона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:
Р.Холлиқназаров



Пудратчи: МINDON NIHOI XK
М.М.Борохимжонов



ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари

қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси
бошлиғи

Р.Холикназаров



Фарғона

20.09.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси томонидан 06.09.2022 йил кунги лот
№22110012147263 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 76

- Қатнашдилар:**
- Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи
 - Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
 - Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи
 - У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи
 - А.Нишонов - Хуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Миндон Нихоли ХК
2. Фарғона Бахтли Хаёт Келажак Сари МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Миндон Нихоли ХК шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

Н.Хўжаев

Ш. Абдураимов

У.Эназаров

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 147263 на приобретение "Бағдод ту...
 рувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш" объектида қурилиш мон...
 ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 14.09.2022 19:33

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси,
 (Далее – Комиссия) в составе:


Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 147263.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:



Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	412 689 637.00
Стартовая сумма	412 689 637.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NIHOLI XK	10	7-шакл мавжуд	5	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	10	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №2 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги


Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NIHOLI XK	5	солиқ ва банкдан қарзи мавжуд эмас	5	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	5	қарздорлик мавжуд эмас	5	Экспертная		

Критерий №3 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар



мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдирланган солиқ ҳисоботлари асосида охири жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NIHOLI XK	12	1-шакл юкланди	10	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	12	мавжуд	6	Экспертная		

Критерий №4 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NIHOLI XK	20	5-6 шакллар	20	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	20	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №5 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично


Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NIHOLI XK	15	4-шакл мавжуд	10	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	15	маълумотнома бор	5	Экспертная		

Критерий №6 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NIHOLI XK	18	2 ва 3-шаклар мавжуд	18	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	18	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №7 I. Курилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NIHOLI XK	10	Курилиш Рейтинги мавжуд	10	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №8 VIII Таклиф(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган холатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NIHOLI XK	10	таклиф ва аферта	10	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	10	мавжуд	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	412 689 637.00	407 499 000.00 UZS	407 499 000.00	00.00	407 499 000.00	13.09.2022 11:08:14	9.83895
MINDON NIHOLI XK	412 689 637.00	400 936 036.00 UZS	400 936 036.00	00.00	400 936 036.00	12.09.2022 22:11:15	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый



	технической части	финансовой части	балл
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	59.4	9.83895	69.23895
MINDON NIHOLI XK	79.2	10	89.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 147263 от 15.09.2022 года на приобретение "Бағдод тумани Мурувват МФЙ худудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

MINDON NIHOLI XK
303306010

и резервный исполнитель: "Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ (304294296)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП




GROSS

INSURANCE



№15/24/5660

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 20.09.2022 йил даги 15/24/5660-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлиғни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	"MINDON NIHOLI" ХК
Юридик манзил	Фаргона вилояти, Фаргона тумани, Чорвадор кучаси № 80
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Бағдод туман, Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда окова суе тармогини куриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	280 000 000,00 (Икки юз саксон миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	20 000 000,00 (Йигирма миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ,
СУГУРТА МУДДАТИ	20.09.2022 йил дан 08.11.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	155 000,00 (Бир юз эллик беш минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

**Фарғона филиали
директори**



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 20.09.2022 йил

*Полис бланки ҳимояланган



“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида
 Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,
 Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўридан-тўри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йirik ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини
 ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун
 (Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

22.08.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар ўрнига

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмалар димити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаи	Танлов (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш ҳудудат ташиқлот номи
								2022 йилда фойдаланишга топширилган					Муддат/ қурилат	Асосий фонд суммаси					
								Жами қилинган қўйилмалар	Қурилиш - шартлаш ишлари	Жизҳол	Буюртмачи бошқа харажатлари								
	Фаргона вилояти бўйича жами:		59,05 км 21 объект	22 981,927	22 981,927	22 981,927	22 981,927	62 399,600	49 335,335		2 023,508	151,211	14,61 км 8 объект	22 580,44	1 082,42				
	Кичик саноат зонаси		15,5 км, 3 объект	10 889,376	10 889,376	10 889,376	10 889,376	24 433,819	23 473,302		960,517	74,436	3,4 км 3 объект	10 889,38	523,00				
1	Фаргона шаҳар Ҳормончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 141,401	1 098,425		42,976	18,436	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
	шу жумладан ЛКИ:			42,976	42,976	42,976	42,976				20,540								
2	Фаргона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,000	848,600		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										26,400								
3	Қувасой шаҳар Пақана МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,5 км					1 195,200	1 116,710		78,490							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										68,490								
4	Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1,5 км	298,154	298,154	298,154	298,154	284,024	268,466		15,558		1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" XK	
	шу жумладан ЛКИ:			15,558	15,558	15,558	15,558				14,800								
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин шаҳовати Тараққиёт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 524,639	4 344,673		179,966	36,000	1 км декабрь	4 753,31	228,67	№ 32671 25.02.2022 й № 1402-06/1- 4771 16.05.2022 й	№ 15568 24.08.2022 й	"ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ" MCHJ	
	шу жумладан ЛКИ:			179,966	179,966	179,966	179,966				126,500								
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яққатут КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км					352,600	340,000		12,600							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										7,600								
7	Тошлоқ тумани Турват КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,7 км					166,579	120,000		46,579							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										36,579								
8	Тошлоқ тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,9 км					1 301,912	1 275,000		26,912							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛКИ:										21,912								



№	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа кўпмаги	Объектнинг умумий қиймати (мартинга асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта аниқлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар дивизи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта аниқлаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баъжонга рақами ва санаси	Қурилиш пудрат номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - аниқлаш ниллари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кувват	Асасий фонд сўммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
9	Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,03 км, 1 объект	843,589 ✓ 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	843,589 28,521	802,835 ✓	774,314		28,521	0,03 км, 1 объект	843,59 ✓	40,75 ✓	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ		
	шу жумладан ЛҚИ:										25,900								
10	Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиклол" КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,01 км, 1 объект	1 172,776 ✓ 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 172,776 52,900	1 116,782 ✓	1 063,882 ✓		52,900 ✓	15,000 ✓	0,01 км, 1 объект	1 172,78 ✓	55,99 ✓	№ 55651 11.08.2022 й	№ 137830 23.08.2022 й	"OBIHAYOT QURILISH INJINERING" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										35,500								
11	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	0,8 км					1 508,500 ✓	1 458,245 ✓		50,255							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										45,255								
12	Учкуприк тумани Тожик КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,8 км	205,925 ✓ 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	205,925 12,357	196,246 ✓	183,889 ✓		12,357 ✓		0,8 км	205,92 ✓	9,68 ✓	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKI-RU" ХК	
	шу жумладан ЛҚИ:										8,450								
13	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ Чингит КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					880,000 ✓	848,600 ✓		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
14	Бағдод тумани Каримбобо КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					951,400 ✓	920,000 ✓		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
15	Бағдод тумани Истиклол КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					1 131,050 ✓	1 095,000 ✓		36,050							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										31,050								
16	Ёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,4 км	179,549 ✓ 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	179,549 26,772	171,910 ✓	145,138 ✓		26,772 ✓	1,000	0,4 км	179,55 ✓	7,64 ✓	№ 55985 10.08.2022 й	№ 136603 19.08.2022 й	"Муслимбек Маширапов" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										25,500								
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,1 км 1 объект	1 486,018 ✓ 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 486,018 43,608	1 413,898 ✓	1 370,290 ✓		43,608 ✓	4,000 ✓	0,1 км 1 объект	1 486,02 ✓	72,12 ✓	№ 57168 17.08.2022 й	№ 141586 29.08.2022 й	Maxsus Fargonagazijoxozservis	
	шу жумладан ЛҚИ:										37,038								
18	Ўзбекистон тумани Шўрсув КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	1 км					880,000 ✓	848,600 ✓		31,400							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										26,400								
19	Ўзбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					2 305,300 ✓	2 231,141 ✓		74,159							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										69,159								
20	Фуркат тумани Навбахор МФЙ Темирийўлчи КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,846 ✓ 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	750,846 26,766	714,642 ✓	687,877 ✓		26,766 ✓		0,02 км, 1 объект	750,85 ✓	36,20 ✓	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BOY" МЧЖ	
	шу жумладан ЛҚИ:										21,580								
21	Фарғона тумани Хонқиз МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармогини қуриш*	2022 й	1 км					2 514,900 ✓	2 434,453 ✓		80,447							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади	
	шу жумладан ЛҚИ:										75,447								



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта қисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молялянтлари н қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта қисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялянтлари н қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳулесен рақами ва санаеси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаеси	Қурилиш ну.ра. ва номин
								Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Житкоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклан харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ешлар саноат ва тадбиркорлик зонаси		41,6 км 17 объект	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	29 686,733	24 681,604		1 005,129	73,025	10,11 км 5 объект	11 592,55		554,82			
22	Бағдод тумани Миришкор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект					2 100,000	2 032,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											63,000							
23	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					449,000	435,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											13,470							
24	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					400,000	383,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											12,000							
25	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ ҳудудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					1 200,000	1 159,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											36,000							
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					4 000,000											Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:																		
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 627,456	2 481,050				1,0 км, 1 объект декабрь	2 758,04		130,58	№ 29059 23.12.2021 й № 14/1-06/1-592 04.02.2022 й	№ 15570 24.08.2022 й	"ORZU TA' MIR QURILISH FAYZ" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:																		
28	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,3 км	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	249,484	236,719				0,3 км октябрь	261,94		12,46	№ 56157 11.08.2022 й	№ 137086 23.08.2022 й	"TEXNO GEO STORY" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											8,500							
29	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,000	863,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											27,000							
30	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,000	2 706,000										Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											84,000							
31	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	911,024	874,114				1,0 км, 1 объект ноябрь	957,03		46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											28,500							
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	0,4 км	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	94,467	84,467				0,4 км октябрь	98,91		4,45	№ 56031 11.08.2022 й	№ 136594 19.08.2022 й	"QUVASOY QODIRJON SERVIS" XK
	шу жумладан ЛҚИ:											7,100							
33	Қўлғиға тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,8 км, 1 объект	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	682,442	663,563				0,8 км, 1 объект ноябрь	717,37		34,92	№ 55638 09.08.2022 й	№ 137861 23.08.2022 й	"Таррақиёт Қурилиш Монтаж" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											13,000							



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва фойдаланишига топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жиссид) жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимиғи					2022 йилда фойдаланишига топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулисаси рақами ва санаси	Тендер (шартлов)лар натижасига бўйича баёнича рақами ва санаси	Қурилиш пулрат таъкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисҳо	шу жумладан		Муддат/ куньят	Асосий фонд суммаси						
											Буртмачи бошқа харажатлари	Жами								жумдан, сакдан харажатлари
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
44	Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидаги ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	0,5 км, 1 объект					700,000	665,000		35,000									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										25,000									
	Мебелчилик саноатида ихтисослашган кичик саноат зоналари		1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750								
				19,417	19,417	19,417	19,417													
45	Бағдол тумани, Муруват МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750	1 км	401,49		19,10	№ 54738 03.08.2022 й	№ 135095 17.08.2022 й		"МАЛАД" ХК
	шу жумладан ЛҚИ:			19,417	19,417	19,417	19,417				15,000		октябрь							
	Тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зонаси		0,95 км, 1 объект	98,507	98,507	98,507	98,507	855,904	817,460		38,444		0,06 км	98,51		4,60				
				6,444	6,444	6,444	6,444													
46	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ КК учун қудук қазниш ва сув тармоғини қуриш*	2022 й	0,4 км, 1 объект					762,000	730,000		32,000									Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										22,000									
47	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ККга оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км	98,507	98,507	98,507	98,507	93,904	87,460		6,444		0,06 км	98,51		4,60	№ 56796 15.08.2022 й	№ 139186 25.08.2022 й		"ХАЗРАТ УМАР" МЧЖ
	шу жумладан ЛҚИ:			6,444	6,444	6,444	6,444				5,070		октябрь							
	Тақсимланмаган лимит:							7 282,027												

*] Объектнинг қуввати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлов чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очилади.

“Келишилди”
Сув таъминоти ва оқова объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компания” УК Фарғона вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи
Х.Холиқназаров
2022 й.

“Келишилди”
“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компанияси” УК директори
Х.Яқубов
2022 йил " " "

“Келишилди”
Ўзбекистон Республикаси
Маъна вазирлиги
2022 йил " " "

“Келишилди”
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни қисқарттириш вазирлиги
2022 йил " " "

Handwritten signature

Handwritten signature