

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА-130 -сон

2022 йил "20" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш қўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган SURXON-ARK МЧЖ номидан Низом асосида иш қўрувчи : М.Эшматов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 15.09.2022 йилдаги №144070 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирлашни белгиланган Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Дўстлук МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар тиндаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани тархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Дўстлук МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва ўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (15.09.2022 йилдаги №144070 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баённомага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 151 815 000 (бир юз ун беш миллион саккиз юз ун беш минг) сўмини ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг каминда 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва саклаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурга қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бонсдоб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналарни, транспорт воситалари, энгичлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмларни, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бундан:

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофик қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофик амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказида.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишига топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник қузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиклигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланглик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг инсталланган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлақларини суғуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларнинг қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қўриқлаш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олишдан сўнгра бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишни ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Кабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

ХII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;
- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи курилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорда ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашниш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этишни ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х:

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402001400140011010

ХККМ Тошкент

Ҳазначилик бўлини номи: 301122010

Директор А.Бонатов

SURXON-ARK МЧЖ

Манзил: Денов тумани Э.Раҳимов кучаси-24 уй

АТБ Хамкор банк Денов филиали

х/р: 2020 8000 3043 3097 2001

МФО 01090 ИНН: 205030856

ОКЕД: 42110

Директор: М.Эшматов

Ушбу шартнома мазмуни давлат ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига асосан, “Минтақавий юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси” тўғрисидаги қонун ва бошқа қонуний ҳужжатларни талабларига мос ҳолда тузилган.

2022 йил

Ф.Гураев

Сурхондарё вилояти Жарқурғон тумани Дўстлик МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Жарқурғон тумани Дўстлик МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил										45 544 500				45 544 500
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0					45 544 500				45 544 500
Ажратилган аванс маблағини иноватта олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0					106 270 500				106 270 500
Жами	2022 йил		0	0		0			0,0	151 815 000	0	0	0	151 815 000	
Жами молиялаштириладиган маблағ															

Буюртқачи



Тўдрати



Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Дустлук МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Дустлук МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРНИНГ ГРАФИГИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									151 815 000,0				151 815 000
	Жами				0,0		0	0	0	0	151 815 000,0				151 815 000

Буюртмачи



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 144070 на приобретение Жарқўрғон тумани Дўстлук МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 09:41

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Jarqo'rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROLIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 144070.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Жарқўрғон тумани Дўстлук МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	151 815 393.00
Стартовая сумма	151 815 393.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар

мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-ARK МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
JAMOL HUMOYUN X.K	20	1	19	Экспертная		
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
KAKAYDI SARDORLARI XK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-ARK МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
JAMOL HUMOYUN X.K	20	1	18	Экспертная		
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
KAKAYDI SARDORLARI XK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-ARK МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
JAMOL HUMOYUN X.K	20	1	19	Экспертная		
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
KAKAYDI SARDORLARI XK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдаги объектга ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодаги объектга ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш."

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-ARK МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
JAMOL HUMOYUN X.K	20	1	18	Экспертная		
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		
KAKAYDI SARDORLARI XK	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JAMOL HUMOYUN X.K	151 815 393.00	148 778 000.00 UZS	148 778 000.00	00.00	148 778 000.00	03.09.2022 17:47:55	19.49213
KAKAYDI SARDORLARI XK	151 815 393.00	145 000 000.00 UZS	145 000 000.00	00.00	145 000 000.00	06.09.2022 10:43:06	20
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	151 815 393.00	151 000 000.00 UZS	151 000 000.00	00.00	151 000 000.00	04.09.2022 09:35:52	19.2053
SURXON-ARK МЧЖ	151 815 393.00	151 815 000.00 UZS	151 815 000.00	00.00	151 815 000.00	30.08.2022 11:02:54	19.1022

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JAMOL HUMOYUN X.K	74	19.49213	93.49213
KAKAYDI SARDORLARI XK	72	20	92
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	76	19.2053	95.2053
SURXON-ARK МЧЖ	80	19.1022	99.1022

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 144070 от 15.09.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани Дўстлук МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

SURXON-ARK МЧЖ
205030856

и резервный исполнитель: KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ (301850216)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички ҳужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун МАНЗИЛЛИ РҲҲХАТИ

млн сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойihalavi қуввати тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тўғрисидаги вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартнома сизга асосан молиялаштирилиши бўйича йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тилдер (савдолари билинмаси тасдиқланган санаси ва расми)	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи қарама қарши	Лойihalavi ва экспертиза харажатлари						
										Тўғроқ йўлини томи в ўтказиш		Тошпа йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қонлама ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачи қарама қарши
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Буюртмачи қарама қарши	Лойihalavi ва экспертиза харажатлари	Тилдер (савдолари билинмаси тасдиқланган санаси ва расми)	Экспертлик санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари								
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 пм	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 пм	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	0,0	0,000				
	Захира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800												0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				240,465	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0				
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5				1,000	277,5							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				18,3	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
3	Юқори ҳужажя МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				8,8	7,7	7,7	7,7														0,0	0,0				
4	Юқори Таллашкон МФЙ эчки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/Эр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				4,0	2,9	2,9	2,9														0,0	0,0				
5	Таллашкон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1				1,285	307,1				9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й №495-2021/550	Ангор ТЙФУК	
				13,2	9,1	9,1	9,1														0,0	0,0				
6	Қорасув МФЙ Ойбек Фуркат, Хомкон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомкон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулстон, Хомкон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				16,0	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0				
7	Янгиғуруш МФЙ Талбирқорлар, Декониттифок МФЙ Тараққоёт, Каттақум МФЙ Маданият, Ҳужажя МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новшаҳар МФЙ Мафдум қули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				17,7	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0				
8	Навбахор МФЙ Бобоқуллов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833				0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				14,5	4,3	4,3	4,3														0,0	0,0				
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чироқларини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қитирик ТЙФУК	
				34,2	34,2	34,2	34,2														0,0	0,0				
10	Тўлқон МФЙ, Гулстон МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2				1,1	291,2				17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				18,6	17,7	17,7	17,7														0,0	0,0				
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2				0,9	59,2				5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/Эр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				11,3	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0				
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829				2,145	669,829				13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,0	0,0				

№	Объектларнинг نامи ва манзили	Қурилиш бонусининг тугатилган йили	Лойihalash қўшимча тўловининг бирликлари	Ташкирланган шартнома шартномаси асосидан умумий қиймати, шу jumладан бунёдкорлик ва бошқа адрасларнинг				01.01.2023 йилда тугатилган таъмирланган объектнинг қиймати, шу jumладан бунёдкорлик ва бошқа адрасларнинг				01.01.2022 йилда тугатилган объектнинг қиймати, шу jumладан бунёдкорлик ва бошқа адрасларнинг				01.01.2021 йилда тугатилган объектнинг қиймати, шу jumладан бунёдкорлик ва бошқа адрасларнинг				2021 йилда капитал сўбдилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шў jumладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шумли,		Шарhитнома асосидан таъмирланган объектнинг умумий қиймати 01.01.2023 йилда тугатилган объектнинг қиймати, шу jumладан бунёдкорлик ва бошқа адрасларнинг	Ишларни тугатиш ва бошқа қўшимча ишларнинг қиймати 01.01.2023 йилда тугатилган объектнинг қиймати, шу jumладан бунёдкорлик ва бошқа адрасларнинг	2023 йилда капитал сўбдилмалар	2022 йилда капитал сўбдилмалар	2021 йилда капитал сўбдилмалар	Пудратчи қурилиш компаниялари
				шумли,								шумли,																										
				Тўрақ кўлини ташвир адраслари				Тошпа ёзули асфальтга адраслари				Цементбетон қопламга адраслари				Қўприкларни таъмирлаш						Қўриқчиларнинг қиймати	Қўриқчиларнинг қиймати	Қўриқчиларнинг қиймати	Қўриқчиларнинг қиймати	Қўриқчиларнинг қиймати	Қўриқчиларнинг қиймати	Қўриқчиларнинг қиймати	Қўриқчиларнинг қиймати									
				км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																					
13	Ювора Таллимдарон МФЙ Беш Чинор кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000					0,850	571,000					11,400		11,400	0,0	0,0	№148988	№49717	11.05.2022 й	11.05.2022 й	Алгор ТИФУК									
14	Қўштегирион МФЙ Гулдор кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0	0,0	0,0	0,0	10,000						1,240	0,0								0,0	0,0					Ташков									
9	Бандихон тумани		23,000	2 478,744	2 192,560	2 192,560	2 192,560	2 192,6	2 112,9	16,7	1 241,0	5,8	575,3	0,5	296,6					79,7	39,3	40,3	0,0	0,0														
Заъира майлиги																							0,0	0,0														
1	Наврў МФЙ Б. Аалод, Чинор МФЙ Истиқлол, Пахташор МФЙ Хомқон кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3					5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187-Р	№491-2021/001	23.04.2021 й	29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК									
2	Бағристан МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0									7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187-Р	№550/1р-2021-1	23.04.2021 й	20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК									
3	Бирдизлик МФЙ Шафқатлар кучасининг жорий таъмирлаш L-0,350 км (асфальт қопламга адрас)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000					0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№12333	№4471	01.08.2022 й	30.06.2022 й	МСИ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ									
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600					5,990		5,990	0,0	0,0	№12148	№4554	04.08.2022 й	02.07.2022 й	ООО ШИРНОН MAIBUS QURILISHI									
5	Ургўл МФЙ Янги йил Олмазор кучасининг жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал адрас)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0									3,900		3,900	0,0	0,0	№14088	№4981	30.08.2022 й		12-VIS GOLD MCIU									
6	Ургўл МФЙ Чинор кучасининг жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал адрас)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150									1,829		1,829	0,0	0,0	№12180	№4980	01.08.2022 й	01.07.2022 й	12-VIS GOLD MCIU									
7	Ургўл МФЙ Чорвадор кучасининг жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал адрас)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000									1,165		1,165	0,0	0,0	№12181	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	ООО NEW KWIJ SURBION									
8	Наврў МФЙ Буёқ келажик кучасининг жорий таъмирлаш L-0,1 км (Шағал адрас)	2022 й	4,000	355,980	355,980	355,980	355,980	355,980	349,000	4,000	349,000									6,980		6,980	0,0	0,0	№12181	№4981	01.08.2022 й	02.07.2022 й	МСИ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ									
9	Бағристан МФЙ 09 117 Тўқ №111 Ташкил Навбахор, Гулдор кучасининг жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қопламга адрас	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800									9,798		9,798	0,0	0,0	№12181	№4981	01.08.2022 й	08.07.2022 й	ООО SURBION ZILCH VOHA									
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000					122,671	72,030	50,641	0,0	0,0														
Заъира майлиги																							0,0	0,0														
1	Даҳристон кичи кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214					41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК									
2	Чорчир МФЙ Мехридор, Кучлак МФЙ Чинор, Хардури, Чағри кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065					2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187-Р	№444/1р-2021-1	23.04.2021 й	18.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК									
3	Қўлаш МФЙ Тўғай, Бойсуи, Саннат, Одиёқил кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877					2,000	752,877					29,070	29,070		190,1	190,1	№187-Р	№187-Р	23.04.2021 й	22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК									
4	Сайраб МФЙ кичи кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173											17,097		17,097	0,0	0,0	№187-Р	№432/1р-2021-1	23.04.2021 й	22.11.2021 й	Қашира ТИФУК									
5	Бойсуи МФЙ Шайхон кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000						0,400	253,0				5,300		5,300	0,0	0,0	№12487	№4888	01.08.2022 й	02.07.2022 й	НИК ZOD MEMOR MCIU									
6	Иновод МФЙ Падит кичи кўча ёзули таъмирлаш	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000									1,800		1,800	0,0	0,0	№14147	№4339	08.08.2022 й	23.07.2022 й	ABU AZIZ PAYZ TERBIZ MCIU									
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000					0,300	149,000					3,100		3,100	0,0	0,0	№12488	№4987	01.08.2022 й	02.07.2022 й	SHIJIJI-MINO CHI									
8	Чалқор МФЙ Янги йил кучасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000					6,800		6,800	0,0	0,0	№14081	№4981	31.08.2022 й	08.08.2022 й	МСИ ШИРНОН-УОЛ-РАВНАҚИ									

№	Объектларнинг ва маъноси	Қурилиш бонусининг таъдиллаш ва тугатилган йили	Лойihalарнинг таъдиллаш учун бериладиган ярд	Таъмирлаш ишларининг шундан ташқари таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорлик иш ва бонус тарафидан	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бунёдкорлик иш ва бонус тарафидан	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бунёдкорлик иш ва бонус тарафидан	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бунёдкорлик иш ва бонус тарафидан	2021 йил қўйилган капитал қўйилмавлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонус тарафидан (мил. сум)	шундан,		Шарҳнома ва таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорлик иш ва бонус тарафидан	11-сентябр ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорлик иш ва бонус тарафидан	14	26	Шу янги қурилиш объектларининг қиймати								
										Тўғроқ йўлини тошга утқилиш				Тошдан йўлини асфальтга утқилиш		Цементбетон қопламга ётқитиш			Қурилишнинг таъмирлаш							Бонус тарафидан (мил. сум)	Бонус тарафидан (мил. сум)	27	28	29	30		
										км		млн сум		км		млн сум			Пм													млн сум	
10	Шеробат тумани		12,444 км/18 км	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,992	0,000	213,143											
	Захира маблаг			204,378	109,794	109,794	109,794														0,000	0,000											
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан 9 та учасига сугорилган канал устидан утган қурилиш тули таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947								18 км	667,947			0,000	111,343	№181-Ҳ 23.04.2022 й	№193-2021/853 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК								
2	Баҳор МФЙ Мева қор қўчасини шрий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№404-2021/964 29.09.2021 й	Шеробат ТЙФУК								
3	Баҳор МФЙ Фураат қўчасини шрий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545		0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробат ТЙФУК								
4	Қўрғон МФЙ Улғун қўчасини шрий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробат ТЙФУК								
5	Чўпчи МФЙ Гулор қўчасини шрий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№544/109-2021-1 15.12.2021 й	Шеробат ТЙФУК								
6	Буюк Иппа Йули МФЙ С.Абдуллаев қўчасини шрий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№544/99-2021-1 15.12.2021 й	Шеробат ТЙФУК								
7	Қўлоқшо МФЙ Улғун қўчасини шрий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187-Ҳ 23.04.2022 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробат ТЙФУК								
8	Гулистон МФЙ Гулистон 1 қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827			0,000	0,000	№124816 01.08.2022 й	№49300 02.07.2022 й	MCU 01810N- YOT-RAVNAGI								
9	Каттаби МФЙ Шаҳрия қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292			0,000	0,000	№124811 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ARI_AJZZ_FAYZ TERMIZ MCU								
10	Вандоб МФЙ Вандоб қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000			0,000	0,000	№10459 08.07.2022 й	ЧП ISLOM ANCOR SURIJON									
11	Дустали МФЙ Ўнча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,180	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248			0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BULKOR YOJLARI XK								
12	Чўпчи МФЙ Ўнча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,900	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865			0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BULKOR YOJLARI XK								
13	Бойбулак МФЙ Шаҳрия қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233			0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	OOO QURILISH RAVON YOJLAR								
14	Қўлоқшо МФЙ Ўнча қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254			0,000	0,000	№142570 08.08.2022 й	№50409 08.08.2022 й	ЧП ISLOM ANCOR SURIJON								
15	Хўшама 1 МФЙ Ўнча қўчасини 1 қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82			0,000	0,000	№159980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TIRMEZ MAJLAD TRANS MCU								
16	Хўшама 1 МФЙ Ўнча қўчасини 1 қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587			0,000	0,000	№159971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TIRMEZ MAJLAD TRANS MCU								
17	Хўшама 2 МФЙ Фураат қўчасини 1 қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08			0,000	0,000	№144889 11.08.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ARI_AJZZ_FAYZ TERMIZ MCU								
18	Хўшама 1 МФЙ Фураат қўчасини 1 қўчасини шрий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947			0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TIRMEZ MAJLAD TRANS MCU								
21	Шўрча тумани		13,109 км/18 км	4 798,569	3 833,255	3 868,120	3 868,120	3438,722	3362,252	6,635	489,200	3,110	1045,243	3,850	748,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394											
	Захира маблаг			184,599	57,374	57,374	57,374														0,000	0,000											

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан иш ва тугаллаши йили	Лойиҳа иш қуввати тегшилди улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий буюртмачининг бопска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бопска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бопска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бопска харажатлари	2021 йил капитал қуйылмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бопска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмади объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бопска харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бопска харажатлари	Тинч савдолари (бизнес) қилинган савдолари ва қилгани	Экспиртиза савоби ва раъзи	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари							
										Тупроқ йўли тошга ўтказилиши		Тош йўли асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Хурдақ МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан уттай кўприкни тўда таъмирлаш	2021-2022 й	9 ш	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 ш	727,872				0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
				73,5	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0					
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғулак канали устидан уттай кўприкни тўда таъмирлаш	2021-2022 й	9 ш	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 ш	351,037	0,895		0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
				47,642	0,895	0,895	0,895														0,0	0,0					
3	Ёшгайрат МФЙ Истилол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651						10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТЙФУК		
				16,4	10,5	10,5	10,5														0,0	0,0					
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТЙФУК	
				12,4	11,4	11,4	11,4														0,0	0,0					
5	Олийқиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	х	х	х	х	141,1				0,3							2,5	2,5	0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
6	Сахсонқата МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	х	х	х	х	7,300					0,820						7,300	7,300	0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	450,000						1,000					8,800	8,800	0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	х	х	х	х	11,696						1,085					11,696	11,696	0,0	0,0			Таялов		
				х	х	х	х														0,0	0,0					
9	Қақан МФЙ Т.Саидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО SHERBOD CITY HOUSE		
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0					
10	Дўстлик, Ойнакул, Хурлик МФЙ ҳужалиқлараро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000				1,060							8,000	8,000	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
11	Жойқилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000		0,800									1,000	1,000	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
12	Бахшитапа-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300									0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
13	Бахшитапа МФЙ Патғабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450		0,435									0,600	0,600	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
14	Бахшитапа-1 МФЙ Богиншамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300									0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
15	Бахшитапа МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300									0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
16	Шолдирок МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300									0,400	0,400	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
17	Қораарик МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000		1,400									1,900	1,900	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000		1,100									1,500	1,500	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
19	Олийқиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000		0,700									0,900	0,900	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500		0,750									1,000	1,000	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500		0,250									0,300	0,300	0,0	0,0			Таялов		
																					0,0	0,0					

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё ивиатақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қилчеч
 08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Норминов
 08.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бош бошқармаси
 А. Урозов
 08.09.2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:30-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54115

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Do'stlik" MFY xududidagi uzunligi 0,290km bo'lgan "Cho'lpon" ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz bino inshoot ko'prik yo'l loyixa" MCHJ

Litsenziya AL-001973 sonli 21.11.2021yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52924

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan. Surxondaryo viloyati tuman (shahar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini Respublika byudjeti zaxira mablag'lari xisobidan.

1.2. Jarqo'rg'on tuman hokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi tomonidan kelishilgan nuqsonli ishlar dalolatnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. nuqsonli ishlar dalolatnomasi.

2.2. smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Do'stlik" MFY xududidagi uzunligi 0,290km bo'lgan "Cho'lpon" ko'chasini joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli ishlar dalolatnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Do'stlik MFY Cho'lpon ko'chasi* $L=0,290m$ $B=6,0m$ bo'lib, yer ishlari, saralangan QShA dan qoplama yotqizish va mayda donali chaqiqtoshdan tekislovchi qatlam yotqizish hamda yuzasiga bitum sepish shu jumladan mayda donali issiq asfaltobetondan qoplama yotqizish inobatga olingan.

Joriy tamirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **159794,471ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **387,735ming so'm** miqdorida kamaytirilib **159406,736ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-132013,860ming.so'm,
- QQS-19802,079ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-7590,797ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	<i>ChO'L PON KO'ChASI (ASFAL TOBETON QOPLAMA) L=0,290 KM</i>	132 013 860	19 802 079	7 590 797	159 406 736
	Jami	132 013 860	19 802 079	7 590 797	159 406 736

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonli ishlar dalolatnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Do'stlik" MFY xududidagi uzunligi 0,290km bo'lgan "Cho'lpon" ko'chasini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich