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П О Я С  Н И Т Е Л Ь Н А Я З Л П  И С К АВ соответствии с договором №_____от «______»_________ 2022 года заключенного между«SAMO QURILISH KONSTRUKCIYA DIZAYN»_______________________________ и произведен расчетстоимости «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОЖЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШАХРИСАБЗКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах.Источник финансирования__________________________________________________Заказчик:___________________________________ ______________________Сроки производства работНачало - « » 2022гОкончание - « » 2022гРасчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от .1.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022г.Стоимость «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОЖЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШАХРИСАБЗКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в ценах определено в размере 120 000 000 сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.Определенная стоимость «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОЖЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ А ТЕРРИТОРИИ ШАХРИСАБЗКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах является ориентировочной.Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно­монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора '’контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.
СОСТАВИЛ: Ш.БУТАЕВА
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОЖЕПИОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШАХГИСАБЗКОГО РАЙОНА
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ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОЖЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШАХРИСАБЗКОГО
РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания. сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ)

№
п/м

Обоснование 
(Кол neevpea) Наименование ресурсов Ел- и зм . Количество Цепа Стоимость

I 2 3 4 5 6 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРС! , /

1 1 ЗА ГРАТ Ы ТРУДА РАБОЧИХ-СП РОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 519.4598 20538.48 10668015.46
2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 18.47388 0 0

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: 10 60S 915
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1 404 ВИБРАТОР 1IOHI.PXI ЮСТНЫЙ МАШ-ЧАС 29.36 2500 73400
2 1200 МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА МАШ-ЧАС 15.105 3500 52867.5
3 2209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 0.53914 2500 1347.84
4 2499 АВГОМОЬИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОГЮДБЕ.М1 10СТБЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0.186 58000 10788

5 2509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМ! ЮСТЫО ДО 5 Т МАШ-ЧАС 2.45056 58000 142132,486 2875 1ШРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0.82976 2500 2074.41
ИТОГО СТРОИПЧЛЬНЫЕ МА Ш ИНЫ  И  МЕХА НИЗМЫ: 282 610

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРН АЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
1 9219 ВОДА М3 6.9888 2000 13977.6
2 12146 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2 М3 0.04238 480000 20341.44
3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ т н 0.07812 15000000 1171800
4 31478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ 1IIT 74.8332 116.86 8744.66
5 32035 ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ М2 290.7 65000 18895500
6 35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 

40/25 М2 1,0416 15500 16144.8
7 43328 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ. АЛЮМИНИЯ. 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКА М2 14,04 850000 11934000
8 44034 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ В KOMI 1ЛЕКТЕ С ЗАМКОМ М2 40.36 850000 34306000
9 45034 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 6.528 480000 3133440
10 45036 СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ т н 2,13032 1500000 3195480
11 46090 ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ 100 м 1.038 2400 4651.2
12 76853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 0.26957 16000 4313.09
13 99999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Л1 7.332 0 0

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРИАЛЫ И  КОНСТРУКЦИИ: 72 70-4393Итого: 83655918,48Затраты на строительные материалы, т л е л  ни н конструкции 72704392.78Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное стразевание 10668915,46Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемо но регуреиой смете, в чгл.-члсах 519,46Затраты на тксплуатацию машин и механизмов 282610,23K ioto прямые затраты 83655918.48

Scanned with CamScanner



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI 
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» 

DAVLAT UNITAR KORXONASI

К^ашкадарё вилояти
180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail: 
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uzwww.mc.uz * •

Yig'ma ekspert xulosasi № 54368

Obyekt nomi « Shaxrisabz shaxridagi viloyat teri-tanosil kasalliklari shifoxonasini joriy ta’mirlash»

Buyurtmachi - Shaxrisabz shaxridagi viloyat teri-tanosil kasalliklari shifoxonasi 
Bosh loyihachi - “Samo qurilish loyiha” MChJ 
Litsenziya AL-998
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet 
Bosh pudratchi -  Tanlov (Tender) asosida 
Qurilish turi joriy ta’mir 
Murojaat raqami: № 60375

1. Loyihalash uchun asos

1.1 .Shaxrisabz shaxridagi viloyat teri-tanosil kasalliklari shifoxonasining 2022 yil 7-iyuldagi 25-sonli xati t

1.2. Shaxrisabz shaxridagi viloyat teri-tanosil kasalliklari shifoxonasi va bosh vrachi D. G'aniyev va 
komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan “Nuxson dalolatnomasi”

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

3. Shaxrisabz shaxridagi viloyat teri-tanosil kasalliklari shifoxonasi va bosh vrachi D. G'aniyev va 
komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan “Nuxson dalolatnomasi”

Ob’ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

• Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
• Fizik ish hajmlari ro’yxati (5-shakl)

4. Loyiha yec him lari ning qisqacha mazmuni

Ta’mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar.

Ob’ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz 120 000,0 ming. so‘m

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati 519,4598 kishi. soati

5. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

6. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.
S ahifa  I
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7. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari 
ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob’ekt narxi amaldagi narxlarda 
aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 519,4598 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, 
pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida 
foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo'yicha 
mintaqadagi o'rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob’ekt qurilishining qiymati 120 000,0 ming 
so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so’ng, nazorat o’lchovi natijalari 
asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli 
organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- 
ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi”ga taqdim etiladigan 
shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni 
loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab 
chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

8. Xulosalar.

Shaxrisabz shaxridagi viloyat teri-tanosil kasalliklari shifoxonasi joriy ta’mirlash loyiha-smeta 
hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy 
ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz 120 000,0 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati 519,4598 kishi. soati

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3- 
bob, 29-bandiga asosan, “Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, 
dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda 
loyiha tashkiloti javobgardir”.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan 
tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi 
vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, 
ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan 
va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.
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Ishtirokchi ekspertlar:

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna
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