

отп. рас
мдс - 15% - 486 324 09, 17

ск. пом. 221100/2148855

ДОГОВОР № 14.

г.Нукус

от «23» сентябрь 2022 года

Городской больницы в г.Нукус в лице гл.врача Тарихов Ж, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «Nukus Turaq jay Grant Dizain» в лице директора А.Узакбергенов, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту: На текущий ремонт здания ГМО в г.Нукус.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно ПСД, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 610 515 137 (Шестьсот десять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч сто тридцать семь) сумм с НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит к изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный, архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках прое...

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «28» сентябрь 2022г. окончание «31» декабрь 2022г.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

емки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.
С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабря 2022г.

XVI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам оказывая влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления **письменного уведомления об отказе от Договора.**

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Исполнитель:

ООО "Nukus Turaq Jay Grant
Dizayn"

ИНН: 302 205 059

Юридические адреса:

Ул. Н. Даукараев 79

Телефон: +99891269 77 75

Р/с: 20208000904956697001

МФО: 01037

Банк: АКБ Кишлок Курилиш банк

Чимбой банк Хизматлар офиси

ОКЭД 41201

ОКОНХ: 61110

Руководитель:  А. Узакбергенов

Подпись:

М.П.



Заказчик:

Городской больницы в г. Нукус

ИНН: 204 060 084 МФО: 00014

г. Нукус, ул. Т. Щербекоев №108

Телефон: (61) 224-03-33

л/с: 100022860354017073101054004

Нукус гор.отд. Казначейство

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201 122 919

МФО: 00014

Банк: Центр банк г. Ташкент

ОКЭД: 86100

Руководитель:

Ж. Тарихов

Подпись: 

М.П.



Нокис қалалық медицина бирлеспеси «Товар-материаллық запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы» ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген

2022-жыл «25» 09. 13-санлы мәжлис баяннамасы

Нокис қаласы

<u>Қатнасыўшылар</u> <u>Комиссия баслығы</u>	(Ф.И.Ш) В.Упатуллаева	(Лаўазымы) Нокис қалалық медицина бирлеспеси КТП баслығы, комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	П.Халмуратова	Нокис қалалық мед. бирлеспе бас есапшысы
	Абатов А Хожаниязов А	Нокис қалалық мед. бирлеспе инженери Нокис қалалық мед. бирлеспезав.хозы комиссия ағзасы
	Атамуратова М	Нокис қалалық мед. бирлеспе провизоры комиссия ағзасы

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық уынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Нокис қалалық медицина бирлеспеси - Таңлап алыў комиссиясы баслығы Ж.Тарихов мәжлисте таңлаў комиссиясының ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Усы таңлап алыў бойынша **Нокис қалалық медицина бирлеспеси имаратын** бюджет қаржылары есабынан жеңил ремонт жұмысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хақында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына муапық ен жақсы уынысларды таңлап алыў откерилиўи хақында арнаўлы информацийон порталында (<http://xarid.uzex.uz/>) да-газа таңлаў қатнасыўшыларының кабыл етиў мүддети* тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 9 сентябрь күни 22110012148855-санлы лот жайластырылды. информацийон порталында 5 жұмыс күни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жұмыс күни ишинде хеш қандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың уынысларын баҳалаў2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў уынысларын кабыл етиў басланыў мүддети:	9-сентябрь 2022-жыл
Таңлап алыў уынысларын кабыл етиў тамам болыў мүддети:	19-сентябрь 2022-жыл
Таңлап алыў басланғыш суммасы:	611 502 603 сум

Усы мүддетке шекем өз уынысларын төмендеги қатнасыўшылар усынды:

№	Қатнасыўшылар хақында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәңзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ООО NUKUS TURAQ JAY GRANT DIZAYN	302 205 059	Н.Даукараев 79	Узакбергенов Ансатбай Сакбаевич	486 360 637	Узакбергенов Ансатбай Сакбаевич	486 360 637
2.	ООО ASADOMSTR OY	305 946 488	Г Нукус пос Кум ауыл ул Куаныш 14	Нагметуллаев Адилбек Султаназарович	499 139 221	Нагметуллаев Адилбек Султаназарович	499 139 221

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу; Барлық қатнасыушылардың усыныслары таңлау хужжетлери талапларына мууапық мөрленген усынылган.

Таңлау комиссиясы тарапинен таңлап алыу қатнасыушыларынын усыныслары (конвертлери) таңлау хужжетлери хам техник талапларга мууапықлыгы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыулар хақында"ғы Нызамы талапларына хамде жокары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нокис қалалық медицина бирлеспеси(балалар болими 2 кабаты) имаратын женил ремонт жұмысларын әмелге асырууөткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хам таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынган ЖШЖ « NUKUS TURAQ JAY GRANT DIZAYN » 610 515 137 сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Женимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жагдайда шәртнама дүзиу хуқы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, ЖШЖ " ASADOMSTROY " белгиленсин. Бунда женимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған мугдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хам бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуі мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменинбас есапшысы-П.Халмуратоватанлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларынын арнаулы информатсион системасына талкылау ушын 2 (еки) жұмыс кунине жайластырутапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери А.Абатов, усы таңлап алыу тийесли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте сақланыуын тамийнлесин.

Қатнасыушылар
Комиссия баслығы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лауазымы)

В.Упатуллаева

Нокис қалалық медицина
бирлеспеси КТП баслығы
комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

П.Халмуратова

Нокис қалалық мед. бирлеспе
бас есапшысы

Абатов А

Нокис қалалық мед. бирлеспе
инженери

Хожаниязов А

Нокис қалалық мед.
бирлеспезав.хозы комиссия
ағзасы

Атамуратова М

Нокис қалалық мед. бирлеспе
провизоры комиссия ағзасы



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NUKUS TURAQ-JAY GRANT DIZAYN" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.03.2014

1261

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Sollq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302205059

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Chimboy tumani, N.Dawqaraev KO'SHESI
79-JAY,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Chimboy tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE BOLĠAN HÚJJETLERDÍŃ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍĠÍ HAQQÍŃDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybar túri – puqaralıq shártnama.
2. Joybardıń atı – Договор подряда (Kesip alıww shártnaması)
3. Nókis qalalıq Medicina birlespesi menen “Nukus Turaq jay Grant Dizain” JShJ arasında dúzilip atırǵan 610 515 137 sum muǵdarındaǵı birlespe imaratın aǵındaǵı ońlau haqqında shártama joybarı

Joybarda shártnama predmeti, onıń bahası, táreplerdiń juwapkershiligi hám kelispewshiliklerdi sheshiw tártibi belgilengen

Shártama joybarı ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan.

**Nókis qalalıq Yuridikalıq
xızmet kórsetiw orayı
bas yuriskonsulti**



G.Dauletova