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                                                                                ПУДРАТ   ШАРТНОМАСИ  (КОНТРАКТ)
 
              _____   ______  2022-йил                                                                                                                                 Янгириақ шахарчаси
Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Янгиариқ туман хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси низом асосида иш кўрувчи раҳбар: А.Ражапов бир томондан, кейинги ўринларда «пудратчи» деб юритиладиган  ___________________________________ номидан устав асосида иш кўрувчи рахбар ____________    иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.
 
                                                                                             1. ШАРТНОМА  МАВЗУСИ.
 
Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофик Янгиариқ туман хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармасида кўзда тутилган лойиха бўйича ишларни бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса пудратчига _________________________________________ учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.
 
                                                                                  2. ШАРТНОМА  БЎЙИЧА  ИШЛАР  ҚИЙМАТИ.
 
2.1 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва Пудратчининг бошқа харажатларини ўз ичига олган холда жорий нархларда  ______ (___________ ) сўмни ташкил қилади. Шундан ҚҚС–_____(____________) сўмни ташкил қилади. 
2.2. Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чикилиши мумкин эмас, куйидаги холлар бундан мустасно:
- жорий таьмирлаш ишлари қийматини купайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб бўлганда;
-  ишлар қиймати Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
-  объектнинг бузиш бир йилдан ортиқ муддатга ўзгартирилганда.  
2.3 Объенктни жорий таьмирлаш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
2.4 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.
                                                                                   3. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ. 
 
3.1 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
-барча ишларни мазкур шартномада хамда унга 2-иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур  шартнома шартларига мувофик топшириш;
- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, қонструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни таъминлайди;
- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
- Буюртмачини Пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, Буюртмачининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шуниингдек  ёритиш  чироқлари ўрнатиш;
- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;
- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўгрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб – ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар қонструкциялар хамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
- қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;
- қурилишда таваккалчилик суғуртаси учун белгиланган суммага суғурта ташкилотларидан бири билан таваккалчилик суғуртаси тўгрисида шартнома тузади ва суғурта шартномаси билан суғурта полисини бюртмачига тақдим қилади.
-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
3.2 Пудратчи мавжудлигини кафолатлаган ўзининг 15% га тенг бўлган ва унга хизмат кўрсатувчи банк тамонидан берилиши кафолатланган 15% айланма маблағларини мазкур шартномада кўзда тутилган объект харажатлари учун унумли ишлатиш мажбуриятини олади.
3.3 Пудратчи объектни фойдаланишга топшириш учун Буюртмачига барча ишлар бажарилганини исботловчи хужжатларни (исполнительная документация) тўлиқ хажмда тақдим қилади. 
3.4Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва Пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкий жавоб беради.
                                                                                    4. БУЮРТМАЧИНИНГ  МАЖБУРИЯТЛАРИ
4.1 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
- мазкур шартномага мувофик ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврга далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чикиш ва қарор қабул қилиш;
- молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик хажмда бажариш мажбуриятларини олади;
4.2 Буюртмачи мазкур шартномада кўзда тутилган ўз мажбуриятларини бажармаса ёки етарли тарзда бажармаса Пудратчи олдида тўлик мулкий жавоб беради.
                                                                                          5. ИШЛАРНИ  БАЖАРИШ  МУДДАТЛАРИ.
5.1 Шартнома томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб кучга киради.
5.2 Пудратчи мазкур шартномага илова қилинган ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ишларни бажаради.
5.3 Объект иши бошланиши _____,2022 йилдан, тугалланиши ______2022 йил кунигача фойдаланишга топширилиши белгиланади.
                                                                                      6. ТЎЛОВЛАР  ВА  ХИСОБ – КИТОБЛАР
6.1 Шартнома бўйича ўзаро  хисоб-китоблар миллий валюта - «сўмда» килинади. 
6.2 Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 % (фоизи) миқдорида,  бўлган холда  аванс  ўтказади, бу _________ (_________  )  сўмни  ташкил этади.
6.3 Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун бюджетдан мақсадли берилган маблағлар уч банка иш кунида молиялаштириш ва ишларни бажариш жадвали асосида амалга оширилади. 
6.4 Буюртмачи тамонидан жорий молиялаштириш бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилиб кабул қилингандан кейин хакикий бажарилган ишлар қийматидан берилган аванс суммасини пропорционал ушлаб қолган холда молиялаштириш жадвали бўйича амалга оширади.
6.5 Пудратчининг хисоб рақамига тушадиган маблағлар ушбу объект қурилиши харажатларига, шунингдек таъминотчиларга, объект қурилишига зарур бўлган материаллар, техника ресурслари, мехнатга хақ тўлаш, объект қурилишида иштироқ этаётган ёрдамчи ташкилотларга тўлаш учун ва ушбу объект қурилишининг бошқа харажатларига қатъий сарфланади.
6.6 Пудратчи жорий молиялаштириш учун хисобот ойнинг охирги кунигача ва якуний молиялаштириш учун хисоб китоб учун қурилиш монтаж ишлари миқдори, харажатлари туғрисидаги «Бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги маълумотнома хисоб-варақ-фактурани» ўзи тузиб тақдим қилади. Буюртмачи бажарилган қурилиш-монтаж ишларининг миқдори, сифати ва харажатларини текшириб қабул қилиб имзолайди. 
7.7 Буюртмачига жорий молиялаштириш ва якуний хисоб-китоб учун, бажарилган қурилиш-монтаж ишларини миқдори, сифати ва харажатлари текширувидан сўнг Пудратчи томонидан тузиладиган ва Буюртмачи томонидан қабул қилиб имзо чекиладиган «Бажарилган ишлар қиймати туғрисидаги маълумотнома-хисоб-варақ-фақтура» асос бўлади.
6.8 Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк хукукини ўзида сақлайди. Объект Буюртмачига топширгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
                                                                                                  7. ИШЛАРНИ  БАЖАРИШ.
7.1 Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиклигини текширади.
7.2 Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хуқуқига эгадир.
7.3 Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни хал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
7.4 пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг  VI-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва иш жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
7.5 Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чииқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар хисобланмайди.
7.6 Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аникласа, у холда Пудратчи уз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларни зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.
Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Суб пудратчи уларни тузатишнинг кечиикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
7.7 Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида ахамиятга эга бўлган холлар ва холатлар (ишларни бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларни қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлик тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чикиши туғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса,  у холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.
Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
 
                                                                         8. ЕНГИБ  БЎЛМАЙДИГАН  КУЧ  (ФОРС МАЖОР)  ХОЛАТЛАРИ.
8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
8.2 Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.
8.3 Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга хақлидир.
                                                                                               9. КАФОЛАТЛАР.
9.1 Пудратчи:
- барча ишларни тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха хужжатларига хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиклигини кафолатлайди.
Мавжуд нуқсонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.
Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат иичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг умумий суммасини 5% микдорида жарима солиш хуқуқига эга.
                                                                                             10. ШАРТНОМАНИ  БЕКОР  ҚИЛИШ.
10.1 Буюртмачи:
- шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
қонун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
10.2 Пудратчи:
- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан икки ойдан ортик муддатга тўхтатиб кўйилганда;
- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари умуман бажарилмаганда;
қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
10.3 Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
10.4 Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
10.5 Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
10.6 Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.
                                                                             11 . ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ  ЖАВОБГАРЛИГИ.
    11.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: Ўзбекистон Республикаси Фукаролик қодексида, Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси туғрисида» ги қонунида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 6 май 2003 йилдаги ПФ-3240 сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг 395 сонли қарори билан, бошқа қонун хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади ва иккинчи тамонга етказилган зарарларни қоплайди.
11.2 Мазкур шартномада кўзда тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Буюртмачи Пудратчи олдида куйидаги холларда жавобгар бўлади ва:
- белгиланган муддатда объектни иш бошлаш учун Пудратчига топширмаса далолатнома бўйича бунинг оқибатида ишларни бажариш жадвалида бажариш кўзда тутилган ишларнинг бажарилмаган қисмининг 1% миқдорида жарима тўлайди;
- Буюртмачининг хисоб рақамига мақсадли молиялаштириш учун тушган пул маблағларини уч банка кунида сабабсиз Пудратчининг хисоб рақамига ўтказиб бермаса ушлаб турилган сумманинг 5% миқдорида жарима тўлайди;
- шартномага муофик ишларни бажариш жадвали бўйича бажарилган ишлар хажмини асоссиз равишда қабул қилиб тасдиқлашдан бош тортгани учун ушбу қабул қилиш, тасдиқлашдан бош тортган сумманинг 5% миқдорида жарима тўлайди; 
- шартнома шартларига муофиқ тайёр холда қабул қилиш учун тақдим қилинган объектни асоссиз равишда қабул қилишдан бош тортса шартнома қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди;
11.3 Мазкур шартномада кўзда тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада  бажармаган тақдирда Пудратчи Буюртмачи олдида куйидаги холларда мулкий жавобгар бўлади ва:
    -Ишларни бажариш жадвалида белгилангандан  кам хажмда ишларни бажарса, мажбуриятларнинг бажарилмаган  қисмидан   хар кечиктирилган кун учун  0,1% миқдорда пеня тўлайди.
- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган миқдорда бажариб тегишли тартибдаги маълумотлар билан хисобот ойининг охирги кунига кадар тасдиқлатмаса «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган ишлар қийматининг 0,1% миқдорида жарима тўлайди;
- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган миқдордан кам бажарса, бажарилмаган қисмининг 0,1% микдорида жарима тўлайди;
- объектни шартномада белгиланган муддатда тайёр холда фойдаланишга топширмаса шартнома қийматининг 0,1% миқдорида жарима тўлайди;
- Буюртмачи, назоратчи, фойдаланувчи ташкилотлар ва ишчи комиссияси тамонидан аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишларни белгиланган (ўн кундан ортик бўлмаган) муддатда бартараф қилмаса ушбу аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1% миқдорида жарима тўлайди.
11.4 Агарда томонлардан бири ўз реквизитларини шу жумладан юридик ва почта манзилларини, телефон рақамларини, корхона атамаси ёки макомини нотуғри берса ва ўзгарганлиги туғрисидаги маълумотни уч календар кунда иккинчи тамонга ёзма хабар бермаса айбдор тамон иккинчи томонга шартнома бахосининг 0,1% миқдорида жарима тўлайди.
11.5 Бир тамоннинг айби билан шартномани бекор қилишга туғри келса, айбдор тамон иккинчи тамонга барча зарарларни қоплайди, амалдаги қонунларда белгиланган тартибда.
11.6 Тамонларнинг мулкий жавобгарликка тортилиб тўлайдиган неустойка, штраф ва пенялари шартнома қийматининг 10% ошмаслиги керак.
11.7 Тамонлар неустойка, жарима, пеня каби мулкий талабларини далолатнома асосида тўлов талабномаси бўйича акцептсиз амалга оширишга хақлидир.            
12. ҚОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР
121.Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги қоррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва кафолатлайди. 
12.2. “Пудратчи” “Буюртмачи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни кафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади:  Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), “Буюртмачи” манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Пудратчи” нинг қоррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.
                                                                              13. НИЗОЛАРНИ  ХАЛ  ЭТИШ  ТАРТИБИ.
 13.1 Шартномани бажаришда ва бекор қилишда ёки ўзгартиришда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда  пайдо бўладиган барча низоли масалаларни томонлар мухокама билан келишувга эришмасалар, у холда улар конун хужжатларида белгиланган тартибда судга мурожат қилишлари мумкин. 
                                                                                                14. АЛОХИДА   ШАРТЛАР
 14.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги  барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
14.2 Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, Пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
14.3 Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хақиқий  хисобланади.
14.4 Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
14.5 Агар Пудратчи  шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига  тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун  унга хақ тўлашни кечиктиришга  хақлидир.
14.6 Мазкур шартноманинг жорий нархлардаги келишилган суммаси меъёрий-қонун хужжатларига Қ.Қ.С. тўғрисида ўзгартиришлар киритилса қайта кўриб чиқилади.
14.7 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа  барча холлар учун амалдаги қонун хужжатлари кўлланилади.
14.8 Мазкур шартнома тамонлар имзоланиб Бюджет кодексининг 122- моддасига асосан Ғазначиликдан рўйхатдан ўтгандан кейин  юридик кучга киради ва бу шартнома 31.12.2022-йилгача амал қилади.  
14.9 Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган  2 нусхада тузилади.

15. ТОМОНЛАРНИНГ  БАНК  РЕКВИЗИТЛАРИ  ВА  ЮРИДИК  МАНЗИЛЛАРИ.

	«БУЮРТМАЧИ»
	 
	 
«ПУДРАТЧИ»
 

	Янгиариқ туман хокимлиги хузуридаги 
Ободонлаштириш бошқармаси
	 
	«______________________________________»

	Адрес: Янгиарик тумани А.Навоий кўчаси 1-уй 
	 
	Адрес: ____________

	 
	 
	 

	Тел./факс +998623856765
	 
	Тел./факс __________

	Шҳ/р:   _100022860332337045203110002_
	 
	Х/р:  ___________

	ИНН:   206 945 594
	 
	ИНН:  ___________

	ОКОНХ:  90 290
	 
	МФО: ______________

	Молия Вазирлиги ягона ғазна хисоб вараги                            ҳ/р: 23402000300100001010    МФО: 00 014 Марказий банк Тошкент шахри ХККМ      ИНН:  201 122 919  ОКОНХ: 
	 
	Банк: ___________                       ОКОНХ:   ____________

	 
Раҳбар:    ___________________     А.Ражапов
                                                                        (Ф.И.Ш)
	 
	 
Раҳбар:    _______________________  __ 
                                                                    (Ф.И.Ш)
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Январ Феврал Март Апрел Май Июнь Июль Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр

1

Янгиарик туман Кормиш 

махалласи Хива кучаси ички 

хужалик йулини жорий 

таъмирлаш 

Км 0,303 222 800 000 211 660 000 11 140 000

Х   Жами: Х 0 222 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 211 660 000 11 140 000 0 0

Янгиарик туман Ободонлаштириш бошкармаси 

Янгиарик туман Кормиш махалласи Хива кучаси ички хужалик йулини жорий таъмирлаш ишларини  молиялаштириш

Г Р А Ф И Г И .

№

Объектнинг номланиши

Ўлчов 

бирлиги

Микдори  Сўм

I - чорак II - чорак III - чорак

 бошлиги:-                            А.Ражапов  рахбари:-                       Р.Юсупов

IV - чорак

« Б У Ю Р Т М А Ч И » « П У Д Р А Т Ч И »

REGION STANDART QURILISH М.Ч.Ж
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Январ Феврал Март Апрел Май Июнь Июль Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр

1

Янгиарик туман Кормиш 

махалласи Хива кучаси ички 

хужалик йулини жорий 

таъмирлаш 

Км 0,303 222 800 000 222 800 000,000

Х   Жами: Х 0,303. 222 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 222 800 000 0 0 0

Янгиарик туман Ободонлаштириш бошкармаси 

Янгиарик туман Кормиш махалласи Хива кучаси ички хужалик йулини жорий таъмирлаш ишларини  бажариш 

Г Р А Ф И Г И .

№

Объектнинг номланиши

Ўлчов 

бирлиги

Микдори  Сўм

I - чорак II - чорак III - чорак

 бошлиги:-                            А.Ражапов  рахбари:-                       Р.Юсупов

IV - чорак

« Б У Ю Р Т М А Ч И » « П У Д Р А Т Ч И »

REGION STANDART QURILISH М.Ч.Ж


