

ДОГОВОР №30
строительного подряда

г.Ташкент

«20» 09 2022г.

«R I T O I A T M» DM, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Доктора медицинских наук Ирисметова М.Э., действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО «GREAT BUILDING COMPANY», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора – Эрназаров С.Б., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя в соответствии с условиями настоящего договора обязатель-ства выполнить работы по лоту №22110012146017. «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕРТЕБРОЛОГИЯ НА 4-ОМ ЭТАЖЕ В 5-ТИ ЭТАЖМ ЗДАНИЕ ГУ РСНПМЦТО В ОСЯХ С 13-23 » по адресу: ул.Махтумкули 78, Яшнабадском районе г.Ташкента »

Статья 2. Стоимость работ по договору

2.1. Объем и стоимость работ по настоящему договору составляет в действующих ценах 955 228 047 (Девятьсот пятьдесят пять миллионов двести двадцать восемь тысяч сорок семь) сум, с учетом 15% НДС.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

- 3.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется:
- 3.1.1. Выполнить поручаемые согласно договору работы своими силами или посредством привлеченных организаций в объёмах и в сроки, оговорённые данным договором.
Срок выполнения работ: 60 дней.
Указанные сроки актуальны при своевременной оплате (п.б.1 договора), при условии обеспечения Заказчиком условий, необходимых для выполнения работ (ст.4 договора).
В случае задержки окончания работ из-за невыполнения Заказчиком договорных обязательств, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и освобождается от уплаты штрафа за просрочку сдачи работ на этот период.
- 3.1.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности.
- 3.1.3. Обеспечить сохранность передаваемого Заказчиком имущества на весь период выполнения работ.
- 3.1.4. Гарантировать, что работы выполнены с соблюдением действующих норм и правил РУз, а также правил производства и приёмки выполненных работ.
- 3.1.5. Гарантировать начало устранения дефектов и замечаний в соответствии с рекламационными актами или письменными замечаниями Заказчика в согласованный сторонами срок за счёт своих средств.
- 3.1.6. Своевременно предоставлять акты выполненных работ в течение 3-х календарных дней с момента завершения работ (этапа работ).
- 3.1.7. Предоставлять к актам выполненных работ акты на скрытые работы, накладные счёт-фактуры.

Статья 4. Обязательства Заказчика

- 4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
- 4.1.1. Подготовить исходно-разрешительную документацию. Выдать Подрядчику не менее чем за 10-дней до начала работ, полный комплект рабочей документации (чертежи, спецификации и т.д. с приложением локальных ресурсных смет, утвержденной в установленном порядке с отметкой «в производство работ»);
- 4.1.2. Обеспечить Подрядчику на период строительства объекта строительную площадку (участок), пригодную для производства работ.

В случае устранения дефектов на строительной площадке (участке) др. подрядными организациями, ранее выполняющими работы на данной площадке (участке), сроки выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору соразмерно отодвигаются.

4.1.3. Предоставить в течение 3-х дней со дня подписания настоящего договора Подрядчику, на период выполнения работ закрывающееся помещение для складирования Подрядчиком материала, инструмента.

4.1.4. Обеспечить приемку от Подрядчика выполненных работ и подписание необходимых документов в течение 5-ти рабочих дней после направления Подрядчиком соответствующих документов.

В случае нарушении данного пункта без направления мотивированного отказа, работы считаются принятыми, документы подписанными.

4.1.5. В срок 1 (один) рабочий день рассматривать и принимать решения по всем обращениям Подрядчика.

4.1.6. Осуществляет приемку законченных Подрядчиком работ и несет ответственность за их сохранность до сдачи объекта в эксплуатацию.

Статья 5. Срок выполнения работ

5.1. Дата вступления договора в силу – с момента подписания сторонами.

5.2. Продолжительность работ определена п.3.1.1. договора и актуальна при соблюдении Заказчиком условий настоящего договора.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от суммы договора в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оплата оставшейся части стоимости работ, производится по мере выполнения Подрядчиком работ и оформления соответствующих документов (актов выполненных работ, счета-фактуры) с учетом ранее выплаченного аванса.

6.2. Заказчик обязуется оплачивать стоимость выполненных работ после подписания актов выполненных работ и необходимых платёжных документов в течение 3-х банковских дней.

Статья 7. Производство работ

7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет надзор за качеством выполняемых работ.

7.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и действия договора.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик с разрешения Заказчика.

7.4. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости договора обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

Статья 8. Обеспечение материалами

8.1. Обеспечение технологическим оборудованием производится Заказчиком.

8.2. При необходимости Заказчик обеспечивает Подрядчика строительными и спец. материалами, оборудованием, конструкциями и комплектующими изделиями необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, и передает их Подрядчику по доверенности и счет-фактуре или с оформлением акта приема-передачи. Поставка материалов может производиться на давальческой основе (без передачи права собственности или с передачей право собственности). Неиспользованные материалы подлежат возврату Заказчику.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по договору или его консервации.

9.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору должна сообщить другой стороне в течение 10-ти календарных дней о начале и прекращении этих обязательств.

Статья 10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, правилами и техническими условиями;

-качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для подрядных работ, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

10.2. Подрядчик гарантирует в течение 12-ти месяцев после ввода объекта в эксплуатацию исправление дефектов в произведенных им работах, при условии соблюдения норм эксплуатации объекта.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в работе Подрядчика, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Выявленные дефекты и сроки их устранения оформляются актом и подписываются сторонами. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в течение срока не более 10-х рабочих дней с момента получения извещения Заказчика, при условии предоставления Подрядчику строительную площадку (участок), пригодную для производства работ.

Если Подрядчик в течение указанного срока не устранит дефекты или недоделки в выполненных работах, включая возможные дефекты использованных строительных материалов (кроме переданных Заказчиком), то Заказчик вправе устранить дефекты (недоделки) за свой счет с удержанием расходов на их устранение с Подрядчика.

Статья 11. Расторжение договора

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

11.2. Заказчик вправе потребовать у Подрядчика расторжение Договора в случае:

-задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

-нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом.

11.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора.

11.4. При расторжении договора незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

Статья 12. Имущественная ответственность сторон

Имущественная ответственность за ненадлежащее исполнение одной из сторон договорных обязательств регулируется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона несёт следующую имущественную ответственность:

12.1. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств:

12.1.1. За срыв сроков сдачи работ Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости невыполненных работ.

12.2. При нарушении Заказчиком договорных обязательств:

12.2.1. За нарушение сроков оплаты за выполненные работы Заказчик оплачивает пеню в размере 0,1% от просроченной оплаты, но не более 10% общей суммы договора.

12.3. Уплата пени за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

Статья 13. Порядок разрешения споров

13.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении договора, а также возмещении причиненных убытков, решаются путём переговоров, предъявлении претензий (рассматриваемых в 10-дневный срок), а при не достижении согласия – передаются для рассмотрения в Ташкентский Межрайонный Экономический Суд.

Статья 14. Особые условия

14.1. Настоящий договор заключается и подписывается уполномоченными на то лицами Сторон в течение 5 календарных дней. В случае, если одной из Сторон договор не будет подписан в течение

вышеуказанного срока, то договор аннулируется и признается не действительным, дальнейшие взаимоотношения Сторон строятся на условиях нового договора.

14.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

14.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

14.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.5. В рамках настоящего Договора и в силу ч. 2 статьи 107 Гражданского Кодекса РУз допускается применение факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного на то лица при подписании настоящего Договора.

14.6. Каждая страница настоящего договора парафруется сторонами. Отсутствие подписи на странице будет свидетельствовать об изменении условий договора в одностороннем порядке и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РУз.

14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Республики Узбекистан.

14.8. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует до 31.12.2022г.

15. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК «RITOIATM» DM

Адрес:

Тел.: **МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ҲАЗНАЧИЛИГИ**
р/с: **REPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN TRAVMATOLOGIYA**
VA ORTOPEDIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI DM
Банк: **П/С 2340 2000 3001 0000 1010**
ХККМ МБББ г.Ташкент
ИНН: **201122919** МФО: **00014**
МФО: **100047, г.Ташкент, ул.Махтумқули 78 Тел.: 71 233-04-31**
ИНН: **ИНН 200 555 332 ОКЭД 86100**
П/С 401310860262907073202054002

Код плат. НДС

ПОДРЯДЧИК

ООО «GREAT BUILDING COMPANY»

Адрес: Г.Ташкент, Сергелинский район, ТКАД 107

Тел.: 97 703-94-11
р/с: 2020 8000 600 8 2506 1001
В Уз.Рес.АТ «Халк Банк» Учтепа ф-л

МФО: 00829
ИНН: 305197867

Код плат. НДС



Директор М.Э. Ирисметов

Ирисметов М.Э.



Директор С.Б. Орназаров

Орназаров С.Б.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GREAT BUILDING COMPANY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GREAT BUILDING COMPANY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.01.2018

562512

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305197867

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi, 18-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, YAGONA DARCHA tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

Настоящее Свидетельство подтверждает государственную регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и присвоение регистрационного кода.

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

ООО "GREAT BUILDING COMPANY"

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

305197867

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

QUSHBEGI KO'CHASI, 18-UY

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД:

326040080200

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ:

02.10.2019

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Республика Ихтисослаштирилган
Травматология ва Ортопедия
Илмий-Амалий тиббиёт маркази
директор



М.Э. Ирисметов

2022 йил “ 19” Сентябрь

” Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази” танлов комиссияси йиғилишининг

2- сон

Б А Ё Н Н О М А С И

2022 йил “ 19” Сентябрь

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

Н.Ф. Инагамов	Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари-танлов комиссия раиси
Л.Р. Шарипова	Бош ҳисобчи- танлов комиссия аъзоси
Ш.Б. Салимбаев	Мухандис- комиссия котиби
М.Н. Закирова	Бош хамшира- танлов комиссия аъзоси
Х.О. Қасимов	Бухгалтер- танлов комиссия аъзоси
Г.М. Коркунова	Хўжалик мудир- танлов комиссия аъзоси
А.Л.Плеха	Хуқуқшунос- танлов комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИ:

”Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази”да “5-қаватли бинонинг, 4-қаватидаги “Вертебрология” бўлимининг жорий таъмирлаш учун муҳокамага жойлаштириш

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан камиссия аъзоси - Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари (Инагамов) сўзга чиқиб, ”Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази”да “5-қаватли бинонинг, 4-қаватидаги “Вертебрология” бўлимининг жорий таъмирлаш учун шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, ”Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази” etender.uzex.uz сайтида 966 821 912 сумга 146017 - сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Такдим этилган корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Марказнинг Бош хуқуқшуноси - танлов комиссияси аъзоси А.Л.Плеха ЎРҚ-684 - сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъй риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 146017 - сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 146017 -сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Таклиф этилаётган нархлар, қуйидагича белгиланган:

№	Иштирокчи номи	Таклиф этилаётган нарх
1	ООО GREAT BUILDING COMPANY (ИНН 305197867)	955 228 047
2	ООО ОСИYO MAXSUS TEXSANOAT (ИНН 205708785)	958 652 572
3	ТЕХНОКЛИМАТ (ИНН 201440594)	ўтмаган

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра **ООО GREAT BUILDING COMPANY** корхонасининг таклифи энг яхши таклиф деб топилди

Комиссия қарор қилади:

- 3 Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази”да “5-қаватли бинонинг, 4-қаватидаги “Вертебрология” бўлимининг жорий таъмирлаш учун **ООО GREAT BUILDING COMPANY** корхонаси таклифи бир овоздан мақуллансин.

2 ООО GREAT BUILDING COMPANY танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижроси, Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари Инагамов зиммасига юклатилсин.

Танлов комиссияси аъзолари:

Н.Ф. Инагамов
Л.Р. Шарипова
Ш.Б. Салимбаев
М.Н. Закирова
Х.О. Қасимов
Г.М. Коркунова
П.А.Плеха

Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари
Бош ҳисобчи
Мухандис
Бош хамшира
Бухгалтер
Хўжалик мудири
Хуқуқшунос

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 146017 на приобретение «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕРТЕБРОЛОГИЯ НА 4-ОМ ЭТАЖЕ В 5-ТИ ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ РСНПМЦТО»

Способ проведения электронный

Дата 14.09.2022

Время рассмотрения 14.09.2022 09:28

Конкурсная комиссия Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	INAGAMOV NURIDDIN FAYZULLAYEVICH	Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Секретарь комиссии	SALIMBOYEV SHOHRUH BAXTIYOR O'G'LI	Мухандис	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Член комиссии	KORKUNOVA GUZALIYA MANSUROVNA	Хўжалик мудир	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Член комиссии	QOSIMOV HOJIAKBAR OYBEK O'G'LI	Бухгалтер	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Член комиссии	SHARIPOVA LYUTSIYA RAYESOVNA	Бош бухгалтер	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Член комиссии	ZOKIROVA MAXLIYO NAZIRJONOVNA	Бош хамшира	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.09.2022 года № лота 146017.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕРТЕБРОЛОГИЯ НА 4-ОМ ЭТАЖЕ В 5-ТИ ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ РСНПМЦТО»
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	966 821 912.00

единицу	
Стартовая сумма	966 821 912.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Офис мавжудлини

Тип: Текстовое значение

Описание: Тошкент шахрида офис майдони мафжудлиги (ижара шартномасини бириктириш керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТЕХНОКЛИМАТ	15	Солик ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йук	15	Экспертная		
ООО GREAT BUILDING COMPANY	15	арендатор билан тузилган шартнома нусхаси илова килинди	15	Экспертная		
ООО ОСИYO MAXSUS TEXSANOAT	15	15	15	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий ҳолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Курулиш пудрат ташкилотининг йиллик айланма маблағи объект бошланғич нархининг 50% дан кам бўлмаслиги. Солик ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги тўғрисида маълумот Қайси турдаги солик тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТЕХНОКЛИМАТ	15	маълумот юклатилди	10	Экспертная		
ООО GREAT BUILDING COMPANY	15	охирги 3 йиллик хисоботлар ва банк томонидан тасдиқланган молиявий натижалар тақдим этилди	10	Экспертная		
ООО ОСИYO MAXSUS TEXSANOAT	15	15	5	Экспертная		

Критерий №3 Техник ва асбоб усқуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Курулиш пудрат ташкилотининг курулиш ишларида фойдаланиладиган техник ва асбоб усқуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNOKLIMAT	10	маълумот юклатилди	10	Экспертная		
ООО GREAT BUILDING COMPANY	10	объектда ишлатиладигон асбоб ускуналар ва уларни хужжатлари такдим этилди	5	Экспертная		
ООО OSIYO MAXSUS TEXSANOAT	10	10	8	Экспертная		

Критерий №4 Дефектни акт

Тип: Текстовое значение

Описание: анловда иштирок этувчи ташкилот узи таклиф килаётган нархни дефектни акт асосида асословчи хужжатларини такдим килиши шарт (Ф-5).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNOKLIMAT	30	гувохнома бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган форма 5 жойлаштирилмаган
ООО GREAT BUILDING COMPANY	30	таклиф этилётган нархни асословчи хужжат такдим этилди	30	Экспертная		
ООО OSIYO MAXSUS TEXSANOAT	30	30	30	Экспертная		

Критерий №5 Ходимлар хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилотиниг ходимлари хақида маълумот.(15 тадан кам булмаган доимий ходимлар жу жумладан камида 2та олий маълумотли мутахасис курувчилар mehnat.uz сайтидан онлайн трудовой ва диплом илова килинсин)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNOKLIMAT	20	Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон проталида в категорияга эга	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжатлар жойлаштирилмаган

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GREAT BUILDING COMPANY	20	mehnat.uz сайтидан онлайн меҳнат шартномалари ва ходимлар руйхати тақдим этилди	15	Экспертная		
OOO OSIYO MAXSUS TEXSANOAT	20	20	15	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш ва таъмирлаш лойихаларида тажриба

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилотининг иш тажрибаси камида 4 йиллик тажриба ва бажарилган ишларнинг буюртмачи билан килган шартномалари (тиббиёт объектларини бажарган булиши шарт).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEXNOKLIMAT	10	Иш бажарувчи ташкилот бажарилган ишларига 1 йил кафолат беради	8	Экспертная		
OOO GREAT BUILDING COMPANY	10	килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар билан килинган шартномалар нухаси илова килинди	10	Экспертная		
OOO OSIYO MAXSUS TEXSANOAT	10	10	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO OSIYO MAXSUS TEXSANOAT	966 821 912.00	958 652 572.00 UZS	958 652 572.00	00.00	958 652 572.00	13.09.2022 12:05:12	14.94642
OOO GREAT BUILDING COMPANY	966 821 912.00	955 228 047.00 UZS	955 228 047.00	00.00	955 228 047.00	12.09.2022 16:28:38	15

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

	технической части	финансовой части	балл
ООО OSIYO MAXSUS TEXSANOAT	68.85	14.94642	83.79642
TEXNOKLIMAT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО GREAT BUILDING COMPANY	72.25	15	87.25

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 146017 от 14.09.2022 года на приобретение «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕРТЕБРОЛОГИЯ НА 4-ОМ ЭТАЖЕ В 5-ТИ ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ РСНПМЦТО» определила победителем:

ООО GREAT BUILDING COMPANY
305197867

и резервный исполнитель: ООО OSIYO MAXSUS TEXSANOAT (205708785)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	INAGAMOV NURIDDIN FAYZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KORKUNOVA GUZALIYA MANSUROVNA	Согласен	
Член комиссии	QOSIMOV HOJIAKBAR OYBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SHARIPOVA LYUTSIYA RAYESOVNA	Согласен	
Член комиссии	ZOKIROVA MAXLIYO NAZIRJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП