



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 20.09.2022 г. № 102

между "Азиз Темур Файз" МЧЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму
736 593 036,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100022860242317065200110018

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	736 593 036,00			736 593 036,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	736 593 036,00			736 593 036,00

736 593 036,00

Етти юз уттиз олти миллион беш юз туксон уч минг уттиз олти сум

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 220 977 910,80 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кузьев Бахтияр Турсунбаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

_____ (подпись)

Получил работник заказчика

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 147511 на приобретение Сирдарё тумани «Адолат» махалласи худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.09.2022

Время рассмотрения 14.09.2022 18:13

Конкурсная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Главный инженер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.09.2022 года № лота 147511.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту забора, демонтаж металлического забора и замена ограждения из кирпича и шлакоблока
Подробное описание	Сирдарё тумани «Адолат» махалласи худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш ("Травертин" коришмаси билан деворларни суволаш, сокол кисмини суволаш, сокол кисмини 2 марта буёклаш, профнатилдан конек урнатиш, темир дарвозаларни урнатиш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	736 593 036.00
Стартовая сумма	736 593 036.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Работники с высшем образованием в области строительства не менее 5 ти работников

Тип: Текстовое значение

Описание: Диплом и выписка с трудовой через портал гос услуг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YAKSART - GOLD	20	Текстовое	19	Экспертная		
OOO AZIZ TEMUR FAYZ	20	Текстовое	20	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Работники с высшем образованием в области строительства не менее 5 ти работников	15	Экспертная		

Критерий №2 Наличие спец техники не менее 3 единиц

Тип: Текстовое значение

Описание: Тех паспорта на имя организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YAKSART - GOLD	20	Текстовое	20	Экспертная		
OOO AZIZ TEMUR FAYZ	20	Текстовое	20	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Наличие спец техники не менее 3 единиц	14	Экспертная		

Критерий №3 Численность работников не менее 15 человек

Тип: Текстовое значение

Описание: Выписка с трудовой книжки через портал гос услуг «Ягона миллий меҳнат тизими» идоралараро дастурий-аппарат комплекси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YAKSART - GOLD	20	Текстовое	17	Экспертная		
OOO AZIZ TEMUR FAYZ	20	Текстовое	20	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Численность работников не менее 15 человек	15	Экспертная		

Критерий №4 Наличие международного сертификата ISO 9001

Тип: Текстовое значение

Описание: Сертификат должен иметься на имя организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YAKSART - GOLD	20	Текстовое	17	Экспертная		
OOO AZIZ TEMUR FAYZ	20	Текстовое	20	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Наличие международного сертификата ISO 9001	20	Экспертная		

Критерий №5 Отсутствие задолженности по картотеке

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо с банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YAKSART - GOLD	20	Текстовое	18	Экспертная		
OOO AZIZ TEMUR FAYZ	20	Текстовое	20	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Отсутствие задолженности по картотеке	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MONUMENT STROY MCHJ	736 593 036.00	710 053 495.00 UZS	710 053 495.00	00.00	710 053 495.00	14.09.2022 16:47:18	10
OOO AZIZ TEMUR FAYZ	736 593 036.00	736 593 036.00 UZS	736 593 036.00	00.00	736 593 036.00	14.09.2022 15:17:43	9.6397
OOO YAKSART - GOLD	736 593 036.00	736 593 036.00 UZS	736 593 036.00	00.00	736 593 036.00	14.09.2022 15:12:36	9.6397

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

MONUMENT STROY MCHJ	72.9	10	82.9
ООО AZIZ TEMUR FAYZ	90	9.6397	99.6397
ООО YAKSART - GOLD	81.9	9.6397	91.5397

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 147511 от 14.09.2022 года на приобретение Сирдарё тумани «Адолат» махалласи худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО AZIZ TEMUR FAYZ
304718691

и резервный исполнитель: ООО YAKSART - GOLD (308087280)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVIH	Согласен	
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сирдарё тумани Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Н.Н.Муратов

2022 йил



Сирдарё ш.

20 Сентябр 2022 йил

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 15

Катнашдилар: Хайъат раиси: Шомуратов К. Бош муҳандис
Аъзолари: Ахмедов Ю. Булим бошлиғи
Кузиев Б. Бош ҳисобчи
Абдураимов У. Агроном
Абдураимов Б. Омбор мудир
Котиби: Убайдова С.

Кун тартиби

1. MONUMENT STROY МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
2. ЯКСАРТ ГОЛД МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
3. AZIZ TEMUR FAYZ МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.

Кун тартибида куйидаги масала юзасидан хайъат раиси К.Шомуратов сузга чиқиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонуннинг 7-боб 60 моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси Сирдарё тумани Адолат МФЙ ҳудудидан ўтган темир йул буйидаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш ишларни бажариш учун "MONUMENT STROY" МЧЖ, "ЯКСАРТ ГОЛД" МЧЖ, "AZIZ TEMUR FAYZ" МЧЖ лардан электро тарзда таклифлар қабул қилинди.

Хайъат аъзолари келиб тушган электрон равишда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди ва балл методда баҳо берилди

№	Ташкилотни номи	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1	MONUMENT STROY МЧЖ	75,6	10	85,6
2	ЯКСАРТ ГОЛД МЧЖ	81	9,49976	90,49976
3	AZIZ TEMUR FAYZ МЧЖ	90	9,49976	99,49976

Хайъат раиси: (К.Шомуратов) ушбу курсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Адолат МФЙ ҳудудидан ўтган темир йул буйидаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш ишларни бажариш бўйича "AZIZ TEMUR FAYZ" МЧЖ таклиф қўлай бўлганлиги сабабли, шу ташкилот билан 736 593 036 сумга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик ҳусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонунинг (УРК-684-сон, 22.04.2021.й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмапти.

Ушбу 147511 сонли лот рақами бўйича Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз еки норозиликлар келиб тушмаган.

Овозга қўйиш натижасида 5 та овоз билан "AZIZ TEMUR FAYZ" МЧЖ голиб чиқди.

Юқоридагиларни иноботга олган ҳолда хайъат.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. "MONUMENT STROY" МЧЖ, "ЯКСАРТ ГОЛД" МЧЖ, "AZIZ TEMUR FAYZ" МЧЖ ташкилотларидан тушган электрон тарзда таклифлари этиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб "AZIZ TEMUR FAYZ" МЧЖ элон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 736 593 036 сумга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат раиси:

Шомуратов К. Бош муҳандис

Аъзолари:

Ахмедов Ю. Булим бошлиғи

Кузиев Б. Бош ҳисобчи

Абдураимов У. Агроном

Абдураимов Б. Омбор мудир

Котиби:

Убайдова С.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 102

Сирдарё шаҳри

2022 йил “ 20” сентябрь

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10 август 2022 йилдаги № 438-Ғ фармойишга асосан. Кейинги ўринларда Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Азиз Темур Файз” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари М.Боватов иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Адолат” маҳалласи ҳудудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар кўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нарҳини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Адолат” маҳалласи ҳудудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш объектида лойиҳа-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия бўлими томонидан объектнинг туман Ғазначилик бўлимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “14” сентябр кунги 147511-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда **ККС билан 736 593 036,00** (Беш юз саксон туккиз миллион бир юз уттиз саккиз минг беш юз ун уч сум) сўми ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “01” декабр кунни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Коррупцияга қарши бўлим

6.1 Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари орқали ўзларининг мақсадларига етишиш учун тўғри ёки билвосита бирон бир шахсларнинг қарорлари ёки ҳаракатларига таъсир ўтказиш йўли билан ноқонуний афзалликларга эришиш учун ҳеч қандай қимматли буюмларни совға қилмайди, хизматлар кўрсатмайди ёки тўловларни амалга оширмайди.

6.2. Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатларни амалга оширмайдилар.

6.3. Томонларнинг бирида ушбу бўлимнинг бирон-бир моддаси бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигига шубҳа туғилганда иккинчи Томонни ёзма равишда хабардор қилади. Ёзма хабарномада хабар берувчи Томон фактларга таянган ёки тегишли материалларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатлар амалга оширилганлигини ёки амалга оширилиши мумкинлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Ёзма хабарномани юборгандан кейин, ҳолатнинг бўлган ёки бўлмаганлиги тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатни олгунича Томон шартноманинг шартларини бажаришни тўхтатиб туриши мумкин. Тасдиқловчи ҳужжат хабарнома юборилган кундан 10 иш куни ичида тақдим этилиши керак.

6.4. Юқорида кўрсатилган моддаларда кўрсатилган шартларнинг бузилишини Томонлардан бири тан олса ёки ушбу ҳолат қонун талабларига биноан тасдиқланса, ушбу ҳолат Шартнома шартларининг қўпол равишда бузилиши ҳисобланади ва иккинчи Томон учун ёзма равишда хабарнома жўнатиш орқали бир тарафлама шартнома шартларини тўлиқ ёки қисман бажаришни рад қилишга асос бўлади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар асосида шартномани бекор қилган Томон айбдор томондан шартномани бекор қилинишидан келтирилган ҳақиқий зарарни ундириш ҳуқуқига эга.

7.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

7.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ҳазначилик булимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказилади, бу 220 977 910,80 (Икки юз йигирма миллион туккиз юз етти минг туккиз юз ун сум 80 тийин) сўмни ташкил этади.

7.2.Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдорида амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкый жавобгар бўлмайди.

8.Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

9.Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

9.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

10.Кафолатлар

10.1. Пудратчи:-барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

10.2 Пудратчи:-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.3. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

10.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

10.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

11. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

11.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

11.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

11.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

11.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

12. Низоларни ҳал қилиш

12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун хужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

12.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ҳазначилик булимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирази ҳамда 2022 йил 31 декабрғача амалда бўлади.Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди.Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Азиз Темур Файз” МЧЖ

Манзил: Сирдарё тумани Ширин МФЙ

х/р: 20208000500745100001


Банк номи: "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"

АТБ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ

МФО: 00370

СТИР: **304 718 691**

Рахбар:  Ж.Нажмиддинов



“Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободолаштириш бошкармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

шғх: 100022860242317065200110018

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ҳазначилик булими


ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошкармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014 Ҳазначилик бўлинимасининг

СТИР: 201 122 919

Рахбар:  Н.Н.Муратов

М.Ў.



Hujjat loyihasi O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida” 670-I – son qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga ILOVA Davlat buyurtmachilari tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) ro‘yxati, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabrdagi “Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6313-son Farmoniga asosan maqsadga muvofiq tayyorlangan.

**Sirdaryo tuman yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi bosh yuriskonsulti:**



B.Kushbakov

График финансирования
 Объект буйича "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Адолат" МФЙ хуудидан утган темир йул буйдаги мавжуд
 деворларни жорий таъмирлаш"
 Подрядчик: "Азиз Темур Файз" ХК

сумда

Условия финансирования	2022 йил			
	Всего	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Аванс 30%	220 977 910,80	220 977 910,80		
Текущие финансирование	515 615 125,20	515 615 125,20		
ИТОГО:	736 593 036,00	736 593 036,00	-	0

Сирдарё ТОВ бошлиги:

Муратов Н.



Азиз Темур Файз
 М.Н. Раббаров

Муратов Н.

График производство работ

По объекту "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Адолат" МФЙ хуудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш"
 Подрядчик: "AZIZ TEMUR FAYZ" МЧЖ

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год			
				Всего	сентябрь	октябрь	ноябрь
	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Адолат" МФЙ хуудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш	объект	736 593 036	736 593 036	736 593 036		
	ИТОГО		736 593 036	736 593 036	736 593 036	0	0
	НДС 15%		96 077 352,52	96 077 352,52	96 077 352,52	0	0

сумда

Сирдарё туман Ободонлаштириш
 Бошкармаси бошлиги:

Муратов Н.



Азиз Темур Фаёз
 МЧЖ раҳбари.

Handwritten signature in blue ink.



ООО "MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIXA"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ № 126 /22

ПО ОБЪЕКТУ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ №57841 ОТ 24.08.2022г.:

**Текущий ремонт существующей стены вдоль
железнодорожной ветки проходящей по территории
МСГ "Адолат" Сырдарьинского района
Сырдарьинской области**

Директор

Д.Файзуллаев

ГИП

А.Сафаров

г.Гулистан-2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57841

Obyekt nomi «Sirdaryo tumani "Adolat" mahallasi hududidan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Sirdaryo tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Mirzacho'l agro qurilish loyixa" MCHJ

Litsenziya AL-001264 14-07-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56707

1. Loyihalash uchun asos

Sirdaryo tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasining buyurtma xati, nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, Sirdaryo tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasining 19.08.2022 yildagi 250 sonli, 2022 yil 23 avgustdagi 251 sonli Narxlar kelishuvi to'g'risidagi xati, nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari, ishchi chizma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sirdaryo tumani "Adolat" mahallasi hududidan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash" ob'yektining loyihalashtirish ishlari bosh loyixachi "Mirzacho'l agro qurilish loyixa" MCHJ tomonidan, Sirdaryo tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi hamda chizmasiga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Sirdaryo tumani "Adolat" mahallasi hududidan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Joriy ta'mirlash loyihasi quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

- Devorlarni sement-qum aralashmasi bilan suvoqlash-3289,1 m²;

- "Travertin" qorishmasi bilan devorlarni suvoqlash-3289,1 m²;
- Sokol qismini suvoqlash-636,6 m²;
- Sokol qismini 2 marta bo'yoqlash-636,6 m²;
- 50x50mm o'lchamdagi yog'ochdan yasalgan obreshetka-10,61m³;
- 50x150 mm o'lchamdagi mauerlatlar o'rnatish-7,96 m³;
- • Profnastil o'rnatish- 636,6 m²;
- Konyoklar o'rnatish-1061 metr;
- Temir darvoza o'rnatish-70m²/8 dona.

Tayyorlangan smeta xujjatlari nuqson dalolatnoma, chizmaga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Nuqson dalolatnoma

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, Sirdaryo tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasining 19.08.2022 yildagi 250 sonli, 2022 yil 23 avgustdagi 251 sonli Narxlar kelishuvi to'g'risidagi xati, nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari,

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 16925,22 so'm. /2022 yil 2 chorak, Sirdaryo viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlarini Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga hamda Sirdaryo tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yil 23 avgustdagi 251 sonli Narxlar kelishuvi to'g'risidagi xatiga asosan olingan.

Ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Devorning sokol qismi chizmalarda aniq ko'rsatilmaganligi sababli, aniqlik kiritilishi lozim.
2. Buyurtmachi tomonidan buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 805 211 560 so'm, qurilish montaj ishlari QQS bilan 779 606 516 so'm, QQS siz 677 918 710 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza ko'rigi natijasida qurilish materiallari transport xarajatlari bilan birga 30 050 828 so'm kamaytirildi. 0,32% ob'yektning sug'urtalash xarajatlari chiqarib tashlandi. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni qurilish materiallari narxlarini va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymatidan 44 761 619 so'mga kamaytirildi.
3. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
4. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va

puqratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjalari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjalini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjalining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
7. Smeta hujjalida ko'rsatilgan buyurtmachi va puqratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjalari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
8. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjalini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjalari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Sirdaryo tumani "Adolat" mahallasi hududidan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjalari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 15% QQS, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan xisoblanganda cheklangan miqdori 760 449 941 so'mga tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 736 593 036 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 640 515 683 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 23 856 905 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNQ 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va puqratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjalining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar: