

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
№ 221

« 26 » 09 2022 йил

Термиз шаҳри

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, директори М.Мелибоев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги «Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 46-сонли қарори талабларига амал қилган ҳолда «Ташкилотчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган қуйидаги объектнинг тендер савдоларини ташкиллаштириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Кумқўрғон тумани "Меҳробод" МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш Ш.Х.В: 100021860224017096521075068	дона	1	2 000 000	2 000 0000
Жами					2 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 2 000 000 (Икки миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚСсиз)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлади;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар

фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмининг ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган хар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Тараққиёт 42

Тел: 76 223-44-57, 76 223-44-78

X\P: 20210000504272552001

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЙ ҲАМ ТАДБИҚИЙ ИШЛАР БУЎЛАМАСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЙ ҲАМ ТАДБИҚИЙ ИШЛАР БУЎЛАМАСИ

Директор _____ М.Мелибоев
(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

И.Х.В. 100021860224017096521075068

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ

X\P: 23402000300100001010

Директор _____ А.Арамов
(имзо)

Юрист вазиси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » _____ 2022 йил / _____ А.Музафаров

2022 йил «__» _____ ги
тузилган 221 -сонли шартномага
1-Илова

Шартнома нархи хақида келишув

ПРОТОКОЛИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар «Ташкилотчи» Сурхондарё вилоят қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг МАРКАЗИ директори М.Мелибоев бир томондан, «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов иккинчи томондан шартномада келтирилган объект бўйича тендер савдоларини ташкиллаштириш хизмати учун шартнома нархи қийматини томонлар ўзаро келишилганлигини тасдиқлаймиз.

Тендер савдосини ташкиллаштириш хизматларининг шартнома баҳоси 2 000 000(Икки миллион) сўмни ташкил қилади.(ҚҚСсиз)

Мазкур протокол «Ташкилотчи» билан «Буюртмачи» ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни олиб бориш учун асос ҳисобланади.

«ТАШКИЛОТЧИ» томонидан

«БУЮРТМАЧИ» томонидан

_____ М.Мелибоев

_____ А.Арамов



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149393 на приобретение Кумкургон тумани "Мехробод" МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 18:36

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 149393.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга проведения тендера
Подробное описание	Кумкургон тумани "Мехробод" МФЙдаги 25-мактаб филиали (80

	уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 300 000.00
Стартовая сумма	2 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий ҳисобот, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлиги буйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳисобот, кафолат хати, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Молиявий ҳисобот	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	12	Экспертная		

Критерий №2 Офис ва жихозлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Офис ва жихозлар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Офис ва жихозлар	15	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	10	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилотдаги ишлар тугрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги (паспорт, диплом, <https://mehnat.uz> дан QR кодли меҳнат дафтарчаси асл нусхасидан сканер килиниб, электрон жойлаштирилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Мутахассислар	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	10	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия, Низом, гувоҳнома, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги ҳамда ташкилот тўғрисида тўлиқ маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	умумий маълумотлар	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	2 300 000.00	2 000 000.00 UZS	2 000 000.00	00.00	2 000 000.00	17.09.2022 12:19:16	20
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	2 300 000.00	2 300 000.00 UZS	2 300 000.00	00.00	2 300 000.00	19.09.2022 14:25:34	17.3913

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	75	20	95
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	52	17.3913	69.3913

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149393 от 21.09.2022 года на приобретение Кумкургон тумани "Меҳробод" МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш определила победителем:

СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ
202574427

и резервный исполнитель: Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi (202453632)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012149393

« 23 » сентябр 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш
ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Қумқўрғон тумани “Меҳробод” МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 ўринли ўқув
блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун
ташкilotни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи
хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида,
Қумқўрғон тумани “Меҳробод” МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 ўринли ўқув
блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш бўйича махсус
ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012149393 билан
эълон жойлаштирилиб эълон муддати 20.09.2022 йил тугади ва 21.09.2022 йил
Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг
маркази 2 000 000 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг
№684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш кuni муҳокамада турди ва шу даврда
ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари
ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Қумқўрғон тумани “Меҳробод” МФЙдаги 25-мактаб филиали (80 ўринли
ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун
Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг
маркази билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топширикни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи
хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.


_____ А.Мамадаминов


_____ М.Менглиев


_____ Э.Чоршанбиев


_____ Р.Джумаев

№	Объект	Классификация	Площадь	Объем	Средняя стоимость	Средняя стоимость за кв. м	2022 йил урчи калити қўйилмақар амалоти												2022 йилда фонднинг тартибдорчилиги		01.01.23 й.		Телдер (телефон) рақомлари	Қўйилган йил
							01.01.22 й.			01.01.23 й.			01.01.22 й.			01.01.23 й.			Халқаро Вилла Вилла Урчи объект (қайта қозилган ёки) қозилган бўлган		Халқаро Вилла Вилла Урчи объект (қайта қозилган ёки) қозилган бўлган			
								Жами калити қўйилмақар		Қўйилган калити		Жами калити қўйилмақар		Қўйилган калити		Жами калити қўйилмақар		Қўйилган калити		Жами калити қўйилмақар		Қўйилган калити		
1	95 % гача етказилган мақбала																							
55	Қураб турган "Қорғош" МФЙ дах 18-сонли мақбала филиални реконструкция қилиш (80 урчи ва янги бино қуриш билан)	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	80	1 135,662	1 135,662	1 135,662	1 135,662	1 081,129	1 096,115	45,014	10,906	80	1 135,662	1 135,662	54,532	18.04.2022	LOT 2241106090476	9475 сом били	13.05.2023					
56	* Қураб турган "Сосона" МФЙ дах 22-сонли мақбала филиални реконструкция қилиш (40 урчи ва янги бино қуриш билан)	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	40	1 051,653	1 051,653	1 051,653	977,662	960,772	16,890	10,113	40	1 051,653	1 051,653	73,991	26.04.2023	LOT 2241106090717	9717 сом били	18.05.2023						
57	Қураб турган "Масробоғ" МФЙ дах 25-сонли мақбала филиални реконструкция қилиш (80 урчи ва янги бино қуриш билан)	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	80	1 163,018	1 163,018	1 163,018	1 107,136	1 061,764	45,372	11,176	80	1 163,018	1 163,018	55,882	25.04.2023	LOT 2241106090620	9717 сом били	17.05.2023						
58	Қураб турган "Каттақў" МФЙ дах 33-сонли мақбала 1-филиални реконструкция қилиш (60 урчи ва янги бино қуриш билан)	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	60	1 043,295	1 043,295	1 043,295	992,995	955,701	37,294	10,060	60	1 043,295	1 043,295	50,300	27.04.2023	LOT 2241106090775	9717 сом били	19.05.2023						
	95 % гача етказилган мақбала																							
	Қураб турган 9-сонли АФЧНИКни реконструкция қилиш (120 урчи ва ошмақ, 150 урчи ва ёрқома қуриш)	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	270	6635,214	6421,639	6421,639	4 168,377	4 168,377			270	6 635,214	6 635,214	321,082	20.09.2021 й.	LOT 1578 6019 били	107 1578 6019 били	03.12.21						
	Шароҳат тургани 9-сонли мақбала филиални реконструкция қилиш (140 урчи қуриш билан)	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	140	1 708,340	1 654,430	1 654,430	50,822	50,822			140	1 708,340	1 708,340	82,517	24.04.11.2021 й.	LOT 2241106090797	7977 сом били	07.04.2023						
	Қураб турган 7-сонли мақбала филиални реконструкция қилиш (460 урчи ва янги бино қуриш билан)	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	1 220	8 831,598	6 226,269	6 226,269	2 418,277	2 418,277			1 220	8 831,598	8 831,598	424,321	03.09.2021 й.	Сурат 04.11.2021 йилдан иборат								
	95 % гача етказилган мақбала																							
	Қураб турган (Валитко) турганида 330 урчи ва янги бино қуриш билан 7-сонли мақбала филиални реконструкция қилиш	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	330	4 259,696	1 89,000	1 89,000	82,001	82,001			330	4 259,696	4 259,696	229,917	39.5.2020/48.5.15.09.2020	2-28.5-20	05.10.2020							
	Давола турган 84-мақбала (340-урчи ва янги бино қуриш билан) таъмирлаш ва 366-урчи қуриш билан қуриш билан) реконструкция қилиш	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	900	4 889,461	291,118	291,118	121,320	121,320			900	4 889,461	4 889,461	94,298	16.06.02.2021	LOT 11033 977	06.05.21							
	Қураб турган 55-мақбала (100-урчи ва янги бино қуриш билан) таъмирлаш ва 176-урчи қуриш билан) реконструкция қилиш	Қураб турган филиални реконструкция қилиш	276	1 992,536	106,570	106,570	41,029	41,029			276	1 992,536	1 992,536		13.02.11.02.2021	LOT 10342 284	10.04.21							

SAID ABBOS ISKANDAROV XK

Түр	Объекттер номи на мақсат	Құрылыс бағамына ийе фиданштарға тоқшаушы ықпалы	Дәйексіз құрылыс	Объекттердің уақытша құрылыс (шаруашылық мақсатта) жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	01 01 22 Н. халықтарға объектінің қолданылуына қатысты жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	01 01 22 Н. халықтарға объектінің қолданылуына қатысты жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары (*)	01 01 22 Н. халықтарға объектінің қолданылуына қатысты жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	01 01 22 Н. халықтарға объектінің қолданылуына қатысты жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	2022 жылғы жұмыстардың нәтижесі			2022 жылғы фиданштарға тоқшаушы ықпалы			01 01 23 Н. халықтарға объектінің қолданылуына қатысты жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	01 01 23 Н. халықтарға объектінің қолданылуына қатысты жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	Тәуір (сәуір) айындағы жұмыстардың нәтижесі	Құрылыс жұмыстарының нәтижесі	
									Жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	Жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	Жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	Жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	Жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары	Жұмыстардың жүргізіліп, бұғартылып болған құрылыстары					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ұзақтөңір Республикасының Қарағанды облысының Қарағанды ауданындағы 2021 жылғы 11 ақпандағы 118-сон бағытына ағартушы жұмыстарды жүргізіп, бұғартылып болған құрылыстарының 95% ғана бұлған қисымы							784,424											
	Кредитор қарыздарының қолданылуы							1 531,300											
	Қарызға ийе қолданылуы							1 531,300											

Ияос: * Қарағанды облысының Қарағанды ауданының 2022 жылғы 20 ақпандағы 94-сон бағытының 1-бағытына ағартушы жұмыстарды 24 ақпандағы 40 ұрына ағартырылды.

“ҚИРИЛДИ”
 Сүлейменің ағартушы жұмыстары
 “Ағартушы жұмыстарының”
 ағартушы жұмыстарының директоры
 А. Ағартушы
 2022 ж.

“ҚИРИЛДИ”
 Ұзақтөңір Республикасы
 Ағартушы жұмыстарының
 директорының ағартушы
 2022 ж.

“ҚИРИЛДИ”
 Ұзақтөңір Республикасы
 Ағартушы жұмыстарының
 директорының ағартушы
 2022 ж.

09.09.22
 [Signature]