

2022 й. «27» 9

94-7-102-ОВ/2022-сон

Пахтачи

тумани

“STAR INVEST MEGA STROY” МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади ўзининг Низоми асосида раҳбари Нормурод Бердиев номидан, бир томондан Пахтачи тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади ўзининг Низоми асосида иш юритувчи раҳбари Акмал Шерматов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича «Бажарувчи» «Буюртмачи» нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан Пахтачи тумани Зиёвуддин ш. Истиқлол кўчасида ҳудудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматлари (кейинги ўринларда - «Ишлар» деб юритилади) ишларини бажариш, «Буюртмачи» ушбу «Ишлар» ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. «Ишлар» нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва пархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич Пархи	Шартноманинг умумий Қиймати (битим суммаси)
1	Пахтачи тумани Зиёвуддин ш. Истиқлол кўчасида ҳудудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматлари	33 597 365	33 552 500
	Жами (ҚҚС билан)		33 552 500

1.2. Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 33 552 500 (Уттиз уч миллион беш юз эллик икки минг беш юз) сўмини ташкил этади.

1.3. Ишни бошлаш ва тошириш муддати: Бошланиши: “_10_” сентябрь 2022 й.
Тугани: “_30_” октябрь 2022 й.

2. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи» нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. «Бажарувчи» дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. «Бажарувчи» дан «Ишлар» «Буюртмачи» нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. «Бажарувчи» дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар» ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган «Ишлар» кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган «Ишлар» кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган «Ишлар» шунга ўхшаш «Ишлар» билан алмаштирилишини;

- «Ишлар» нинг камчиликлари бевул баргараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашини «Бажарувчи» дан талаб қилиш.

2.2. «Буюртмачи» нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган «Ишлар» ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган «Ишлар» учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини «Буюртмачи» дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган «Ишлар» ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашини «Буюртмачи» дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» га «Ишлар» ни мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар «Ишлар» ни бажариш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишига йўл қўйган бўлса, «Буюртмачи» нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 15 кун муддатда текши таъмирлаб бериш.

3. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан 33 552 500 (Уттиз уч миллион беш юз эллик икки минг беш юз) сўм бюджет маблағлари ҳисобидан қопланади. Бажариладиган «Ишлар» нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

- 3.2. Кўрсатилган «Ишлар» учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.
- 3.3. Бажариладиган «Ишлар» учун олдиндан тўлов миқдори 30% ни ташкил қилади. қолган 70% бажариладиган «Ишлар» 30 кун ичида қабул қилиш-топшириш далолатномаси ёки ҳисоб-фактура ва в.б. асосида тўланади.

4. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. «Ишлар» қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.
- 4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган «Ишлар»ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортикча бир номда «Ишлар» кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган «Ишлар» ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган «Ишлар»нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Ишлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Бажарилган «Ишлар» бевосита «Буюртмачи»нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган «Ишлар» ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган «Ишлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи»нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома «Ишлар»нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда «Бажарувчи»нинг ходими «Буюртмачи»да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
- 4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд «Ишлар»нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Бажарилаётган «Ишлар» сифати, ҳажми «Бажарувчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «Бажарувчи» бажарилаётган «Ишлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажминини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
- 5.2. Агар бажарилган «Ишлар»нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган «Ишлар» қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
- 5.3. «Ишлар» кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Бажарувчи» «Буюртмачи»га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган «Ишлар»нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, «Бажарувчи» «Буюртмачи»га «Ишлар» бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
- 5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган «Ишлар» қийматининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Ишлар» бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қоплашишдан озод этмайди.
- 5.5. Бажарилган «Ишлар» учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда «Буюртмачи» «Бажарувчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобрақамдан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак.
- 5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи»ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) «Буюртмачи» томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «Бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контрактация шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан қопланади.
- 5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.
- 5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарк «Ишлар» Бажарувчи томонида қопланади.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради.

6.2. Тегишли савдо палатаси ёки бошқа ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

6.3. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим.

6.4. Агар енгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз 6 ой давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимоли бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чеклашиб қолмасдан, барча амалдаги қонуни ва қондаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

7.2. “Буюртмачи” “Бажарувчи”га мазкур шартнома доирасида қўйидагиларни қафолатлайди ва қўйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Бажарувчи”нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонуни ва қондаларига қатъий риоя қилади.

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар тарафлар ўртасида музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар олиб бориш йўли билан низоларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Ўзбекистон Республикаси Савдо- саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда қўриб чиқилади. Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори тарафлар учун қатъий ва мажбурий ҳисобланади.

9. Тарафларнинг реквизитлари ва имзолари:

Бажарувчи:

“STAR INVEST MEGA STROY”
МЧЖ

Манзили: Пахтачи тум. Бодой МФЙ

Ҳисоб-китоб рақами:

20208000305199205001

СТИР 307250239 МФО 00297

Банк: Агро банк Пахтачи туман фил.

Рахбар:  Н.Бердиев

М.У



Буюртмачи:

Пахтачи туман Ободонлаштириш
бошқармаси

Манзили: Пахтачи туман М.Улугбек МФЙ

М.Улугбек кучаси-12 уй

Ҳисоб-китоб рақами:

100022860182307065200110001

СТИР 200770249 МФО 00014

Банк: Марказий банк Тошкент ш. ХККМ.

Рахбар: А.Шерматов



Спецификация.

Пахтачи тумани Зиёвуддин ш. Истиклол кўчасида ҳудудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматлари

№	Товар (хизматлар ва ишлар) номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Сўммаси
1	пиёдалар йулагини ташкил қилиш (пиёдалар йулаги учун майдонни тайёрлаш)	M2	302	3 200,0	966 400
2	пиёдалар йулагига кум шагал аралашмаси ва кум ётқизиши	M2	284	44 150,0	12 538 600
3	пиёдалар йулагига бетон ётқизиши	M2	243	82 500,3	20 047 500
	Жами	X			33 552 500

33 552 500 (Уттиз уч миллион беш юз эллик икки минг беш юз) сўм.

Бажарувчи:

“STAR INVEST MEGA STROY” МЧЖ

Рахбар:


Н.Бердиев
М.У


Буюртмачи:

Пахтачи туман Ободонлаштириш бошқармаси

Рахбар:


А.Шерматов
М.У




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
PAXTACHI TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

2022 yil 27 syntabr

Ziyovuddin sh.

**Xo'jalik shartnomasi yuzasidan yuridik ekspertiza
XULOSA**

Paxtachi tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "STAR INVEST MEGA STROY" MCHJ korxonasi o'rtasidagi xizmat kursatish shartnomasini ko'rib chiqilganda qo'ydagilar


ANIQLANDI:

Paxtachi tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "STAR INVEST MEGA STROY" MCHJ korxonasi o'rtasidagi xizmat kursatish shartnomasini Umumiy so'mmasi 33 552 500 so'm bulgan loyihasi O'z.Res.si "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun hamda, O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar shartnomoviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Qonunning 10- 15-24-32 moddalarida ko'rsatib utilgan bandlar tuliq o'z aksini topgan. Mazkur xo'jalik shartnomasining loyihasi, shartnoma predmitini, etkazib beriladigan tovarning miqdori, sifati, va bahosini, shartnomaning bajarilishi mudatlarini, hisob-kitob qilish tartibini, taraflarning majburiyatlarini, majburiyatlar bajarilmaganda yoki lozim darajada bajarilmaganda taraflarning javobgarligini, nizolarni hal etish tartibini, shartnoma tuzilgan sana va joyini, shuningdek qonunchilikda belgilangan tartibda yoki taraflarning birining arizasiga ko'ra o'zaro kelishuvga erishish lozim bo'lgan boshqa muhim shartlarni nazarga olgan.

Xulosa:

Paxtachi tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "STAR INVEST MEGA STROY" MCHJ korxonasi o'rtasidagi xizmat kursatish shartnomasini loyihasi O'z.Res.si "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun hamda, O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar shartnomoviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Yuqorida ko'rsatilgan normativ xujjatlar talablariga javob beradi.

Paxtachi tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsul'ti:



A.S. Pattayev.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Пахтачи тумани Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи комиссия



_____ А.Шерматов

Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси Пахтачи тумани Зиёвуддин ш. Истиклол кўчасида худудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматлари бўйича хизмат кўрсатувчи (пудратчи) ташилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Зиёвуддин шаҳарчаси

«26» сентябрь 2022 й.

Раислик қилувчи

А.Шерматов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Р.Ҳақимов

Комиссия аъзоси, бош муҳандис

Б.Мелиев

Комиссия аъзоси, бош ҳисобчи

И.Хусанов

Комиссия аъзоси, бўлим бошлиғи

А.Раҳимов

Комиссия аъзоси, бўлим бошлиғи

В.Хушбаков

Котиб, иқтисодчи

КУН ТАРТИБИ:

Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси Пахтачи тумани Зиёвуддин ш. Истиклол кўчасида худудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматларини сифатли бажариш ва шартнома тузиш бўйича.

Кун тартибидаги масала бўйича сўзга чиққанлар: А.Шерматов, Р.Ҳақимов, Б.Мелиев

Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси томонидан 2022 йил 14 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон Пахтачи тумани Зиёвуддин ш. Истиклол кўчасида худудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматлари бўйича № 22110012149871-лот рақами билан эълон

жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 22 сентябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган Пахтачи тумани Зиёвуддин ш. Истиклол кўчасида ҳудудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматлари бўйича хариди баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “STAR INVEST MEGA STROY” МЧЖ голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Икки иш қуни давомида давлат харидлари электрон тизимида жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Бошқарма бош ҳисобчисига:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 22 сентябрдаги электрон баённомасига асосан голиб “STAR INVEST MEGA STROY” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис Р.Ҳақимовга ишларни бажариш сифат даражасини назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

А.Шерматов

Р.Ҳақимов

Б.Мелиев

И.Хусанов

А.Раҳимов

Котиб: В.Хушбаков

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149871 на приобретение Зиёвуддин ш.Истиклол кўчасида ҳудудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматлари

Способ проведения электронный

Дата 22.09.2022

Время рассмотрения 22.09.2022 12:57

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Шерматов Акмал Мелиевич	Бошкарма бошлиги - комиссия раиси	Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссияси
Секретарь комиссии	Хушбаков Вахоб Норбекович	иктисодчи-комиссия котиби	Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссияси котиби
Член комиссии	Хакимов Рузбой Журакулович	Бош мухандис комиссия аъзоси	Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссияси аъзоси
Член комиссии	Мелиев Бекмурод Мухаммадиевич	Бош хисобчи-комиссия аъзоси	Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссия аъзоси
Член комиссии	Хусанов Илхом Кубаевич	Булим бошлиги-комиссия аъзоси	Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссия аъзоси
Член комиссии	Рахимов Алижон Мухаммадиевич	Булим бошлиги комиссия аъзоси	Пахтачи туман Ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссияси аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.09.2022 года № лота 149871.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ландшафтному дизайну проектов связанных с подготовкой и усовершенствованием территории, выравниванием участка, изменением расположения дорог
Подробное описание	Зиёвуддин ш. маркази Истиклол кучасида ҳудудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани ташкил килиш учун ландшафт дизайн хизматлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	33 597 365.00
Стартовая сумма	33 597 365.00

			(UZS)				
MIRKENT BARKAMOL YOSILAR M.C	33 597 365.00	33 560 000.00 UZS	33 560 000.00	00.00	33 560 000.00	20.09.2022 17:45:58	0
OOO STAR INVEST MEGA STROY	33 597 365.00	33 552 500.00 UZS	33 552 500.00	00.00	33 552 500.00	20.09.2022 17:50:56	0

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MIRKENT BARKAMOL YOSILAR M.C	95.294	0	95.294
OOO STAR INVEST MEGA STROY	96.471	0	96.471

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149871 от 22.09.2022 года на приобретение Зиёвуддин ш.Истиқлол кўчасида худудларни тайёрлаш ва ободонлаштириш, участкани текислаш, ландшафт дизайн хизматлари определила победителем:

OOO STAR INVEST MEGA STROY
307250239

и резервный исполнитель: MIRKENT BARKAMOL YOSILAR M.C (303265094)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Шерматов Акмал Мелиевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Рузибой Журакулович	Согласен	
Член комиссии	Мелиев Бекмурод Мухаммадиевич	Согласен	
Член комиссии	Хусанов Илхом Кубаевич	Согласен	
Член комиссии	Рахимов Алижон Мухаммадиевич	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"STAR INVEST MEGA STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"STAR INVEST MEGA STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.03.2020

830303

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

307250239

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Paxtachi tumani, Bodooy mahallasi,

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Paxtachi tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)





«MIKROKREDITBANK»

«Mikrokreditbank» aksiyadorlik-tijorat banki
Samarqand viloyati Ziyovuddin filiali
Joint-stock commercial bank «Microcreditbank»
Акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк»

Samarqand viloyati
140601, Ziyovuddin sh.,
Istiqlol ko'chasi 67,
Tel.: + 998 (66)403-16-35
Tel: +998 (66)403-20-02
Faks: + 998 (66)403-16-37

«05» 07 2022 yil

№ 01-01/111

«Микрокредитбанк» АТБ Зийовуддин филиали Миркент Баркамол Ёшлар Масъулияти чекланган жамият 2021 йил 1 январдан 2022 йил 5 апрелга қадар 1 872 459 067,25 (бир миллиард саккиз юз етмиш икки миллион тўрт юз элик тўққиз минг) сум асосий ҳисоб рақамида пул маблағи айланмаси мавжудлигини ва Қартотека-2да 2022 йил 5 апрел ҳолатига қарздорлиги мавжуд эмаслигини маълум қиламиз.

Х/Ҳ 20208000800450105001

МҲО 00298

ИНН 303265094



О.К.Хусанов

40	3 540 250	0.0	0.0	0.0	0.0	3 540 250	1 488.83	3 244 728.59	0.0	0.0	3 244 728.59
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	29 750	0.0	0.0	0.0	0.0	29 750	0.0	16 732	0.0	0.0	16 732
113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	727.98	0.0	0.0	0.0	0.0
192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 634.26	6 799.37	0.0	19.35	6 799.37
ЖАМИ	-5 921 163.83	0.0	0.0	0.0	-5 921 163.83	7 284.59	8 927 569.11	188 705.88	2 034.37	8 738 863.23	



920606

13.07.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

"STAR INVEST MEGA STROY" МЧЖда донмий фаолният курсатиб келаётган Ишчи ва бошқарув ходимлари тугрисида кискача маълумот.

№	Лавозим	сони	Маълумоти	
			Олий	Урта
	Бошқарув ходимлар:			
1	Директор	1	1	
2	Иктисодчи	1	1	
3	Маркетолог (шартнома асосида)	1	1	
4	Мухандис (шартнома асосида)	1	1	
5	Таъминотчи	1	1	
	<i>Жами:</i>	5	5	0
	Қурилиш мутахасислари:			
5	Прораб (Қатта уста)	2	1	1
6	Чилангар	1		1
7	Ишчилар.	4		4
	<i>Жами:</i>	7	1	6
	Барча ходимлар сони	12	6	6

* Иш хажмига қараб жамиятга қушимча мавсумий ишчи ходимлар шартнома асосида қабул қилинади.

"STAR INVEST MEGA STROY"
МЧЖ директори:

Н. Бердиев



7-шакил.

"STAR INVEST MEGA STROY" МЧЖ Самарканд вилаяти Пахтачи тумани.
Ишларни базарида фойдаланиладиган моддий техника базаси руйхати.

Т/р.	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарил ган йили	Куввати	Техник холати	Баланса ёки Ижарада
1	Бетономешалка	Россия	1	2015 й	1,0 м.куб	Соз	Балансада
2	Шлакаблок куйиш ускунаси (комп.)	Россия	1	2017 й	4,0	Соз	Балансада
3	Сварочный аппарат	ВЕР	1	2019 й	2,5 Квт	Соз	Балансада
4	Перефаратор	BOSH-74	1	2020й	0,7 Квт	Соз	Балансада
5	Перефаратор	ЕЕР-32-2	1	2019 й	0,7 Квт	Соз	Балансада
6	Дрель ЕРА	ЕЕД-16-3	1	2019	220кВт	Соз	Балансада
7	Болгарка	ЕРА	2	2020 й	220кВт	Соз	Балансада
8	Выбратор для бетона	ЕРА	1	2021 й	220кВт	Соз	Балансада
9	Опаловка металлический	(2,4м X 1,2м)	20	2020й		Соз	Балансада
10	Опаловка деревянный	(6,0м X 0,8м)	34	2021		Соз	Балансада
11	Опаловка деревянный	(3,0м X 0,8м)	12	2021		Соз	Балансада
12	Красочная пульвзатор	СО-25	1	2018й	25 м.кв/ч	Соз	Балансада
13	Леса Строительный стальной	комп.	10	2020й		Соз	Балансада
14	Газосварочный аппарат	комп.	1	2015 й		Соз	Балансада

"STAR INVEST MEGA STROY" МЧЖ
 директори:



Н. Бердиев

**"STAR INVEST MEGA STROY" МЧЖ томонидан Самарканд вилояти Пахтачи туманида
бажарилган ишлар тугрисида қисқача маълумот.**

№	Бажарилган ишлар номи	Шартнома санаси ва рақами	Суммаси
<i>2020 йил</i>			
1	Пахтачи тумандаги К. Суюнов хайкали атрофини таъмирлаш ва ободонлаштириш	30.03.2020й. 38-шартнома	69 950 000.0
2	Зиёвуддин шаҳарчаси Истиклол ва А.Темур кучаларидаги лоток ариқларни жорий таъмирлаш.	30.03.2020й. 39-шартнома	29 980 000,0
3	Пахтачи тумандаги К. Суюнов хайкали атрофига ташки ёритиш тизимини урнатиш.	29.04.2020й. 45-шартнома	49 980 000.0
4	Пахтачи тумандаги К. Суюнов хайкали атрофини таъмирлаш ва ободонлаштириш	21.05.2020й. 38/1-шартнома	39 970 000.0
5	Зиёвуддин шаҳарчаси Истирохат боғининг йулакларига брусчаткали тротуар ётқизиш.	18.09.2020й. 72-шартнома	150 000 000.0
			339 880 000,0
<i>2021 йил</i>			
1	Зиёвуддин шаҳарчаси Истиклол, М. Улугбек ва А.Темур кучаларига лоток ариқлар ва тротуарларни жорий таъмирлаш.	26.04.2021й. 28-шартнома	93 500 000.0
2	Пахтачи туман "Кушховуз" МФЙ худудидаги Нарпай каналдан кесиб утувчи автомобиль йулига куприкнинг жорий таъмирлаш.	07.07.2021й. 29-шартнома	357 000 000.0
3	Пахтачи туман "Тома" МФЙ худудидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш.	21.07.2021й. 22-шартнома	161 200 000,0
4	Пахтачи туман "Истикбол" МФЙ худудидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш.	21.07.2021й. 21-шартнома	160 800 000.0
5	Пахтачи туман "Тома" МФЙ худудидаги Садаф ва 21-аср кучасидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш.	17.09.2021й. 41-шартнома	95 800 000.0
6	Пахтачи туман Зиёвуддин курғони "Иттифок" кучасидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш.	28.10.2021й. 44-шартнома	231 300 000.0
7	Пахтачи туман Зиёвуддин курғони "Иттифок" кучасига лоток урнатиш.	24.12.2021й. 84-шартнома	100 000 000.0
8	Пахтачи туман Зиёвуддин шаҳарчаси Истиклол кучасидаги Янги йил арчасини безатиш.	21.12.2021й. 80-шартнома	37 000 000.0
			1 236 600 000,0
<i>2022 йил</i>			
1	Пахтачи туманидаги Ихтисослашган математика ва физика мактаб интернат олдидagi Янги йил арчасини безатиш.	17.01.2022й. 1-шартнома	34 000 000,0
2	Пахтачи туман "Саховат ва Кумак" жамғармаси маблағи ҳисобидан, <i>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 8-июнидаги PQ-5140 сонли қарорининг 2а, 2б, 2в ва 2г-иловаларидаги зарур жихозлар билан таъминлаш.</i>	18.01.2022й. 2-шартнома	130 000 000.0
3	Ургут туман "Саховат ва Кумак" жамғармаси маблағи ҳисобидан, <i>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 8-июнидаги PQ-5140 сонли қарорининг 2а, 2б, 2в ва 2г-иловаларидаги зарур жихозлар билан таъминлаш.</i>	12.02.2022й. 10-шартнома	155 000 000.0
4	Пахтачи тумани Зиёвуддин шаҳарчасидаги К. Суюнов хиёбонинг чап томонидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш.	31.03.2022й. 102-ОВ сонли шартнома	158 824 775.0
			477 824 775,0

