ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
№ 209

«26» 09 2022 йил Термиз шаҳри

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, директори М.Мелибоев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги "Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 46-сонли қарори талабларига амал қилган холда «Ташкилотчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган қуйидаги объектнинг тендер савдоларини ташкиллаштириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Нархи	Умумий нархи
1	Узун тумани "Узунқишлок" МФЙдаги 11-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш Ш.Х.В: 100021860224017096521075055	дона	1	2 000 000	2 000 0000
	Жами				**2 000 000**

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 2 000 000(Икки миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚСсиз)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалгаоширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида "Иш бажарувчи"нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликка ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнингмажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга хақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар

бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари "Иш бажарувчи"нинг хатоси билан содир қилинганда "Иш бажарувчи" ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан "Буюртмачи"нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши хам мумкин . Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий холатлар , сув тошқини , ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун хам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»	**«Буюртмачи»**
Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК
МАНЗИЛ:Термиз шаҳар Тараққиёт 42	МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел:76 223-44-57, 76 223-44-78	Тел: 221-49-71, 221-49-74
Х\Р: 20210000504272552001	Ш.Х.В. 100021860224017096521075055
	ИНН:200474347 ОКОНХ:97400
ЧЭКИ "Хамкорбанк" АТБ Термиз фил.	ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
	ИНН: 201122919Б\К: 00014
МФО:01001 СТИР:202574427	Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
ИФУТ:71110	х/р: 23402000300100001010
Директор ______ М.Мелибоев (имзо)	Директор ______ А.Арамов (имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати"ИКнинюристи, ушбушартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Қодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«____» ________ 2022 йил / ________ / А.Музафаров

2022 йил «___» ______________ги

тузилган 209 -сонли шартномага

1-Илова

Шартнома нархи ҳақида келишув

П Р О Т О К О Л И

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар «Ташкилотчи» Сурхондарё вилоят қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг МАРКАЗИ директори М.Мелибоев бир томондан, «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК директори А.Арамов иккинчи томондан шартномада келтирилган объект бўйича тендер савдоларини ташкиллаштириш хизмати учун шартнома нархи қийматини томонлар ўзаро келишилганлигини тасдиқлаймиз.

Тендер савдосини ташкиллаштириш хизматларининг шартнома бахоси 2 000 000(Икки миллион) сўмни ташкил қилади.(ҚҚСсиз)

Мазкур протокол «Ташкилотчи» билан «Буюртмачи» ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни олиб бориш учун асос хисобланади.

«ТАШКИЛОТЧИ» томонидан	«БУЮРТМАЧИ» томонидан
____________М.Мелибоев	____________А.Арамов
(имзо)	(имзо)

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149260 на приобретение Узун тумани "Узункишлок" МФЙдаги 11-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 18:50

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 149260.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга проведения тендера**
Подробное описание	Узун тумани "Узункишлок" МФЙдаги 11-мактаб филиали (96 уринли

	укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 300 000.00
Стартовая сумма	2 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий ҳисобот, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлиги буйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳисобот, кафолат хати, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Молиявий хисобот	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	12	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотдаги ишлар тугрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги (паспорт, диплом, https://mehnat.uz дан QR кодли мехнат дафтарчаси асл нусхасидан сканер килиниб, электрон жойлаштирилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Мутахассислар	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	10	Экспертная		

Критерий №3 Офис ва жихозлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Жиҳозланган офисга эга бўлганлиги хамда жихозлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Офис ва жихозлар	15	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	10	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия, Низом, гувохнома, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги ҳамда ташкилот тўғрисида тўлиқ маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	умумий маълумотлар	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	2 300 000.00	2 000 000.00 UZS	2 000 000.00	00.00	2 000 000.00	16.09.2022 18:11:34	20
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	2 300 000.00	2 300 000.00 UZS	2 300 000.00	00.00	2 300 000.00	19.09.2022 14:41:56	17.3913

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	75	20	95
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	52	17.3913	69.3913

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149260 от 21.09.2022 года на приобретение Узун тумани "Узункишлок" МФЙдаги 11-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш определила победителем:

СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ
202574427

и резервный исполнитель: Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi (202453632)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори
___________________ А.Арамов
«____» ___________ 202__ йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012149260

« 23 » сентябр 2022 йил — Термиз шаҳар

А.Арамов	Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори
Комиссия аъзолари:	
А.Мамадаминов	Компания бош мухандиси
М.Менглиев	Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи
Р.Джумаев	Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев	Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙдаги 11-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:

Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙдаги 11-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш бўйича махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012149260 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 20.09.2022 йил тугади ва 21.09.2022 йил Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази 2 000 000 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙдаги 11-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят хокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

___________________ А.Мамадаминов ___________________ М.Менглиев

___________________ Э.Чоршанбиев ___________________ Р.Джумаев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят
Ҳокими ўринбосари
А.Хидиров
"__" ____ 2022 йил

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилояти умумтаълим муассаса объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №10

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентинигнг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70	**Умумтаълим муассасалари жами:**	**укув урин/ урин**	**14 106**	**319 533,982**	**215 706,868**	**215 706,868**	**227 853,484**	**228 367,000**	**211 263,525**		**7 804,517**	**2 075,131**	**14 106**	**319 533,982**		**18 979,648**			
		спорт зал	**150 / 6**	**12 229,061**	**7 432,594**	**7 432,594**	**8 627,942**						**150 / 6**						
9	**Жами янги қурилиш**	**ўқув ўрин/ ўрин**	**3 714**	**202 061,727**	**99 076,807**	**99 076,807**	**111 223,423**	**104 821,096**	**96 948,007**		**3 737,132**	**986,796**	**3 714**	**202 061,727**	**0,000**	**11 338,284**			
		спорт зал	**150/ 6**	**7296,057**	**3341,784**	**3341,784**	**4537,132**						**150 / 6**		**0,000**	**800,000**			
1	Термиз туманидаги "Гулистон" МФЙ ҳудудида янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 635,042	15 433,257	15 433,257	15 433,257	14 683,107	14 252,850		430,257	150,000	528	15 635,042		750,150	№34123 17.03.2022й. №14/01-06/1-1930 28.03.2022й.	LOT 22411006008349 8349 сон баён 19.04.2022й.	"СОБИР-КУРУВЧИ ХФ"
			12х24	632,042	430,257	430,257	430,257						декабр						
2	Денов туманидаги "Нуристон" МФЙ ҳудудида янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	16 491,087	16 289,302	16 289,302	16 289,302	15 496,845	15 056,686		440,159	150,849	528	16 491,087		792,457	№34304 24.03.2022й. №14/01-06/1-2158 04.04.2022й.	LOT 22411006008603 8603 сон баён 25.04.2022й.	"OOO"AGROMASHTAMI RQURILISH""
			12х24	641,944	440,159	440,159	440,159						декабр						
3	Денов туманидаги "Жомий" МФЙ ҳудудида янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 690,899	15 489,114	15 489,114	15 489,114	14 736,104	14 307,188		428,916	150,000	528	15 690,899		753,010	№34060 17.03.2022й. №14/01-06/1-1806 24.03.2022й.	LOT 22411006008176 8176 сон баён 15.04.2022й.	"БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК, МТПК"
			12х24	630,701	428,916	428,916	428,916						декабр						
4	Денов туманидаги "Навнихол" МФЙ ҳудудида янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	330	11932,026	11757,507	11 757,507	11 757,507	11 187,140	10 836,968		350,172	114,073	330	11 932,026		570,367	№34214 18.03.2022й. №14/01-06/1-1892 18.03.2022й.	LOT 22411006008325 8325 сон баён 19.04.2022й.	"БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК, МТПК"
			12х24	524,691	350,172	350,172	350,172						декабр						
5	Денов туманидаги "Ободон" МФЙ ҳудудида янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 178,905	11 004,386	11 004,386	11 004,386	10 471,203	10 130,482		340,721	106,637	330	11 178,905		533,183	№32941 01.03.2022й. №14/01-06/1-1592 15.03.2022й. №34404 24.03.2022й.	LOT 22411006008630 8630 сон баён 26.04.2022й.	""FAYZ ISTIQLOL BUNYODKORI" MCHJ"
			12х24	515,240	340,721	340,721	340,721						декабр						
6	Термиз туманидаги "Бунёдкор" маҳалласи ҳудудидан янги мактаб биносини қуриш (660-ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2021-2022 йй	660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655		61,346	44,471	660	14 162,354		674,389	103-2021/72 12.03.2021 14/04-6-1/2558 30.03.2021	ЛОТ 11782 1724 21.05.21.	"SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" XK
			12х24	674,583	61,346	61,346	61,346						март						
7	Термиз шаҳридаги "Баркамол авлод" болалар мактаби (150 ўринли мактаб) қурилиши	2022 й	150	4 607,205	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 298,062	4 139,116		158,945	43,570	150	4 607,205		217,848	№33953 15.03.2022й. №14/01-06/1-1923 28.03.2022й.	LOT 22411006008332 8332 сон баён 19.04.2022й.	"ЧП ABSALOM QURILISH"
			ўрин	250,240	158,945	158,945	158,945						декабр						

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 апрелдаги № 54 сон раёсат мажлиси баёни асосида киритилган объектлар																		
8	Жарқўрғон тумани "Қораёнтоқ" МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви учун мактаб биноси қуриш	2022 й	330	12 028,063	12 028,063	12 028,063	12 028,063	11 455,015	10 887,927		567,088	114,609	330	12 028,063	0,000	573,049	№48675 27.06.2022й. №14/01-06/1-5118 30.06.2022й.	LOT 22411006014509 14509 сон баён 22.07.2022й.	""TERMIZ-BOYSUN QURILISH"MCHJ"
			ўрин	567,088	567,088	567,088	567,088						декабр						
9	Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви учун мактаб биноси қуриш	2022 й	330	11 823,067	11 823,067	11 823,067	11 823,067	11 260,122	10 695,942		564,180	112,588	330	11 823,067	0,000	562,945	№46577 13.06.2022й. №14/01-06/1-4977 23.06.2022й.	LOT 22411006014336 14336 сон баён 19.07.2022й.	""BOYSUN BUNYODKORI"XK"
			ўрин	564,180	564,180	564,180	564,180						декабр						
	Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёнининг 3-иловасига асосан																		
	95 % гача кредитор қарздорлик																		
	Термиз шаҳридаги Президент мактаби	2021 й	168	88 513,079			11 708,427	6 597,541	6 202,193		395,348			88 513,079		5 910,886	№857-2021/192 25.09.2021й	01-05/1-635 ХДФУ 30.01.21. 01-05/1-635 ХДФУ №8 23.08.2021.	"Термиз таъминот саноат қурилиши" ХК
				2295,348			1195,348									800,000			
	Тақсимланмаган лимит							4 135,957											
58	***Жами реконструкция***	ўрин	8 618	105 038,343	104 343,274	104 343,274	104 343,274	106 693,880	102 957,992		3 735,888	968,782	8 618	105 038,343	0,000	7 043,600			
				4 454,381	3 759,312	3 759,312	3 759,312								0,000	0,000			
1	Бандихон тумани "Бандихон" МФЙ даги 1- сонли мактабни (420 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 410,372	4 263,771		146,602	44,882	420	4 713,507		224,409	№28682 21.12.2021й. №14/01-06/1-114 11.01.2022й №33323 05.03.2022й.	LOT 22411006007602 7602 сон баён 30.03.2022й.	"ZILOL-OSTONA-TERMIZ"МЧЖ
				225,328	146,602	146,602	146,602						июл						
2	Денов тумани "Ўртақишлоқ" МФЙ даги 3- сонли мактабни (300 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 568,423	2 471,451		96,972	26,015	300	2 752,588		130,076	№28355 17.12.2021й. №14/01-06/1-151 13.01.2022й №33310 04.03.2022й.	LOT 22411006007586 7586 сон баён 30.03.2022й.	"BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMЧ"МЧЖ
				151,061	96,972	96,972	96,972						август						
3	Денов тумани "Катта Қарши" МФЙ даги 64-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 843,120	2 799,397	2 799,397	2 799,397	2 663,792	2 576,493		87,298	27,121	240	2 843,120		135,605	№30488 14.01.2022й №14/01-06/1-413 27.01.2022й №33358 05.03.2022й.	LOT 22411006007609 7609 сон баён 30.03.2022й.	"BOYSUN TRANS QURILISH LOYIHA"МЧЖ
				131,021	87,298	87,298	87,298						сентябр						
4	Жарқўрғон тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 60-сонли мактабни (140 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 276,111	1 231,018		45,093	12,958	140	1 366,408		64,790	№31467 03.02.2022й. №33351 05.03.2022й.	LOT 22411006007608 7608 сон баён 30.03.2022й.	"ЧП ABSALOM QURILISH"МЧЖ
				70,599	45,093	45,093	45,093						август						
5	Музработ тумани "Чегарачи" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини (80 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	80	1 156,835	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 086,657	1 057,110		29,547	9,000	80	1 156,835		55,637	№27394 20.12.2021й. №33321 05.03.2022й.	LOT 22411006007603 7603 сон баён 30.03.2022й.	"BOYSUN TRANS QURILISH LOYIHA"МЧЖ
				44,088	29,547	29,547	29,547						август						
6	Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ даги 46-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 727,483	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 560,592	2 484,383		76,209	22,000	240	2 727,483		130,757	№29729 28.12.2021й. №14/02-06/1-390 26.01.2022й.	LOT 22411006007585 7585 сон баён 30.03.2022й.	"ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI"МЧЖ
				112,343	76,209	76,209	76,209						июл						
7	Сариосиё тумани "Чилонзор" МФЙ даги 26-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	3 107,087	3 063,364	3 063,364	3 063,364	2 914,696	2 824,691		90,005	29,734	240	3 107,087		148,668	№27775 14.12.2021й. №14/01-06/1-58 8.01.2022й №33309 04.03.2022й.	LOT 22411006008632 8632 сон баён 26.04.2022й.	"SOBIR-QURUVCHI XK"
				133,728	90,005	90,005	90,005						октябр						

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Жиҳоз	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Сариосиё тумани "Шабнам" МФЙ даги 66-сонли мактаби (180 ўрин янги бино қуриш ва 200 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	380	2 941,240 157,559	2 885,268 101,587	2 885,268 101,587	2 885,268 101,587	2 746,084	2 644,497		101,587	27,837	380 август	2 941,240		139,184	№28982 22.12.2021й. №14/02-06/1-389 26.01.2022й.№33340 04.03.2022й.	LOT 22411006007605 7605 сон баён 30.03.2022й.	"MUROD KAFOLAT XK"МЧЖ
9	Сариосиё тумани "Ёқутли боғ" МФЙ даги 18-сонли мактаби (360 ўрин янги бино қуриш ва 210 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	570	6 227,742 265,450	6 137,038 174,746	6 137,038 174,746	6 137,038 174,746	5 838,923	5 664,177		174,746	57,000	570 август	6 227,742		298,115	№29031 22.12.2021й. №14/02-06/1-388 26.01.2022й.№33345 05.03.2022й.	LOT 22411006007604 7604 сон баён 30.03.2022й.	"MUROD KAFOLAT XK"МЧЖ
10	Узун тумани "Наврўз" МФЙ даги 2-сонли мактаби (540 ўрин янги бино қуриш ва 180 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	720	6 230,253 329,117	6 110,455 209,319	6 110,455 209,319	6 110,455 209,319	5 815,398	5 606,079		209,319	59,011	720 октябр	6 230,253		295,057	№ 30705 18.01.2022 й. №14/01-06/1-485 01.02.2022й.№33361 05.03.2021й. №34355 24.03.2022й.	LOT 22411006008635 8635 сон баён 26.04.2022й.	"SAYFIDDIN SUJ MCHJ"
11	Узун тумани "Оқостона" МФЙ даги 52-сонли мактаби (180 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	180	2 116,778 98,749	2 083,888 65,859	2 083,888 65,859	2 083,888 65,859	1 982,987	1 917,127		65,859	20,180	180 август	2 116,778		100,901	№28996 22.12.2021й. №14/02-06/1-306 21.01.2022й.	LOT 22411006007611 7611 сон баён 30.03.2022й.	"OOO INTEGRAL"МЧЖ
12	Қумқўрғон тумани "Жозиба" МФЙ даги 19-сонли мактаби (540 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	540	5 605,798 228,321	5 545,627 168,150	5 545,627 168,150	5 545,627 168,150	5 276,753	5 108,603		168,150	53,775	540 октябр	5 605,798		268,874	№30876 21.01.2022й. №14/01-06/1-412 27.01.2022й. №34352 24.03.2022й.	LOT 22411006008636 8636 сон баён 26.04.2022й.	"BOYSUN IDEAL QURILISH XK"
13	Узун тумани "Томчи" МФЙ даги 39-сонли мактаби (160 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	160	1 791,589 66,877	1 791,589 66,877	1 791,589 66,877	1 791,589 66,877	1 705,353	1 638,476		66,877	13,000	160 август	1 791,589		86,236	№32231 16.02.2022й. №14/01-06/1-1030 23.02.2022й.№33357 05.03.2022й.	LOT 22411006007607 7607 сон баён 30.03.2022й.	"ЧП KAFOLAT TA'MIR QURILISH "МЧЖ
14	Шўрчи тумани "Ялти" МФЙ даги 18-сонли мактаби (240 ўрин янги бино қуриш ва 390 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	630	5 993,893 203,004	5 954,801 163,912	5 954,801 163,912	5 954,801 163,912	5 665,256	5 501,344		163,912	34,000	630 август	5 993,893		289,544	№29715 28.12.2021й. №14/02-06/1-352 24.01.2022й.№33295 04.03.2022й.	LOT 22411006007581 7581 сон баён 30.03.2022й.	"OOO BUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERVIS "МЧЖ
	Вазирлар Маҳкамаси 2022 йил 15 мартдаги 40 сонли рўйсат баёнининг 8-иловасига асосан киритилган объектлар.																		
15	Бандихон тумани "Лимонзор" МФЙ даги 37-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 046,387 37,334	1 046,387 37,334	1 046,387 37,334	1 046,387 37,334	995,934	958,600		37,334	10,091	60 июн	1 046,387		50,453	№38703 27.04.2022й.	LOT 22411006009722 9722 сон баён 18.05.2022й.	""TURON ZAMIN"MCHJ"
16	Бойсун тумани "Шифобулоқ" МФЙ Гўрихожи қишлоғидаги 20-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 027,110 38,563	1 027,110 38,563	1 027,110 38,563	1 027,110 38,563	977,683	939,120		38,563	9,885	40 июл	1 027,110		49,427	№38280 24,04,2022	LOT 22411006009581 9581 сон баён 14.05.2022й.	""KOCHKAK CHINORI"XK"
17	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланд қишлоғидаги 21-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 003,044 38,248	1 003,044 38,248	1 003,044 38,248	1 003,044 38,248	954,804	916,556		38,248	9,648	40 август	1 003,044		48,240	№ 38846 27.04.2022й.	LOT 22411006009725 9725 сон баён 18.05.2022й.	""SHAMS-NUR-INVEST"XK"
18	Денов тумани "Катта қарши" МФЙ Тўқбой қишлоғидаги 1-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 385,737 53,512	1 385,737 53,512	1 385,737 53,512	1 385,737 53,512	1 319,126	1 265,613		53,512	13,322	96 сентябр	1 385,737		66,611	№ 39430 30.04.2022й.	LOT 22411006010170 10170 сон баён 20.05.2022й.	"OOO"BOYSUN SABRINA-FAYZ""

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Денов тумани "Фарғона" ҚФЙ "Оловуддин" махалласидаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 292,801	1 239,651		53,151	13,049	96	1 358,046		65,245	№37689 20,04,2022	LOT 22411006009473 9473 сон баён 13.05.2022й.	"TALLOSHQON-INVEST"MCHJ""
				53,151	53,151	53,151	53,151						июл						
20	Денов тумани "Ғалаба" ҚФЙ Шар-Шар қишлоғидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	961,968	961,968	961,968	961,968	915,681	879,450		36,231	9,257	40	961,968		46,287	№39335 29.04.2022й.	LOT 22411006010105 10105 сон баён 20.05.2022й.	""GLOBAL PARTNERSHIP"MCHJ"
				36,231	36,231	36,231	36,231						сентябр						
21	Денов тумани "Кенгас" ҚФЙ Кенгас қишлоғидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	882,589	882,589	882,589	882,589	840,195	805,494		34,700	8,479	40	882,589		42,394	№38126 22,04,2022	LOT 22411006009474 9474 сон баён 13.05.2022й.	"KAFRUN-TRANS"XK""
				34,700	34,700	34,700	34,700						август						
22	Денов тумани "Бинокор" ҚФЙ Эшонкишлоқ қишлоғидаги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 244,330	1 191,846		52,484	12,546	96	1 307,059		62,729	№38260 23,04,2022	LOT 22411006009508 9508 сон баён 13.05.2022й.	""GLOBAL PARTNERSHIP"MCHJ"
				52,484	52,484	52,484	52,484						июл						
23	Денов тумани "Тортувли" ҚФЙ Арғун қишлоғидаги 19-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 226,540	1 226,540	1 226,540	1 226,540	1 167,784	1 116,352		51,432	11,751	96	1 226,540		58,755	№38270 24,04,2022	LOT 22411006009509 9509 сон баён 13.05.2022й.	""GLOBAL PARTNERSHIP"MCHJ"
				51,432	51,432	51,432	51,432						июл						
24	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Лимонзор қишлоғидаги 31-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 237,733	1 185,339		52,394	12,477	96	1 300,119		62,386	№38137 22,04,2022	LOT 22411006009484 9484 сон баён 13.05.2022й.	"ХАЗАРБОГ КУРИЛИШ ТАЪМ ИЧ МЧЖ"
				52,394	52,394	52,394	52,394						сентябр						
25	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Буриев қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 263,563	1 210,814		52,749	12,745	96	1 327,290		63,727	№38151 22,04,2022	LOT 22411006009486 9486 сон баён 13.05.2022й.	"ХАЗАРБОГ КУРИЛИШ ТАЪМ ИЧ МЧЖ"
				52,749	52,749	52,749	52,749						сентябр						
26	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Донийров қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	937,814	937,814	937,814	937,814	892,719	856,803		35,915	9,019	60	937,814		45,095	№37830 21,04,2022	LOT 22411006009494 9494 сон баён 13.05.2022й.	"ХАЗАРБОГ КУРИЛИШ ТАЪМ.ИЧ МЧЖ"
				35,915	35,915	35,915	35,915						июн						
27	Денов тумани "Қизилжар" ҚФЙ Карвонтепа қишлоғидаги 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210	2 089,014	2 089,014	2 089,014	2 089,014	1 989,489	1 890,973		98,517	19,905	210	2 089,014		99,525	№39085 28.04.2022й. № 14/01-06/1-3142 05.05.2022й.	LOT 22411006010230 10230 сон баён 27.05.2022й.	""TURON IRSUV QURILISH"XK"
				98,517	98,517	98,517	98,517						октябр						
28	Денов тумани "Куксор" МФЙ даги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180	1 952,378	1 952,378	1 952,378	1 952,378	1 859,129	1 771,719		87,410	18,650	180	1 952,378		93,248	№ 38556 26.04.2022й. № 14/01-06/1-3111 29.04.2022й.	LOT 22411006010259 10259 сон баён 27.05.2022й.	""TURON IRSUV QURILISH"XK"
				87,410	87,410	87,410	87,410						октябр						
29	Денов тумани "Хайробод" ҚФЙ Хўжахалқи махалласидаги 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 518,646	1 447,841		70,805	15,240	140	1 594,848		76,202	№38245 23,04,2022	LOT 22411006009510 9510 сон баён 13.05.2022й.	"TALLOSHQON-INVEST"MCHJ""
				70,805	70,805	70,805	70,805						июл						
30	Денов тумани "Намозгох" МФЙ Бешкапа қишлоғидаги 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 028,817	1 028,817	1 028,817	1 028,817	979,379	939,314		40,065	9,888	60	1 028,817		49,438	№37434 19,04,2022	LOT 22411006009482 9482 сон баён 13.05.2022й.	"ХАЗАРБОГ КУРИЛИШ ТАЪМ ИЧ МЧЖ"
				40,065	40,065	40,065	40,065						сентябр						

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	Денов тумани "Лағмонота" маҳалласидаги 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 216,843	1 216,843	1 216,843	1 216,843	1 158,566	1 107,260		51,306	11,655	96	1 216,843		58,277	№37309 18,04,2022	LOT 22411006009480 9480 сон баён 13.05.2022й.	"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH" MCHJ
				51,306	51,306	51,306	51,306						июл						
32	Олтинсой тумани "Гулобод" маҳалласи Дунётепа қишлоғидаги 9-сонли мактабнинг филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 166,079	1 166,079	1 166,079	1 166,079	1 109,932	1 066,791		43,142	11,229	60	1 166,079		56,147	№38930 27.04.2022й.	LOT 22411006009818 9818 сон баён 19.05.2022й.	""NUMONJON TRADE"MCHJ"
				43,142	43,142	43,142	43,142						июл						
33	Олтинсой тумани "Янгиарик" маҳалласидаги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 065,535	1 065,535	1 065,535	1 065,535	1 014,137	976,553		37,584	10,280	60	1 065,535		51,398	№38474 26.04.2022й.	LOT 22411006009621 9621 сон баён 17.05.2022й.	""OTABEK-S"XK"
				37,584	37,584	37,584	37,584						июл						
34	Олтинсой тумани "Миршодми" маҳалласидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 453,919	1 453,919	1 453,919	1 453,919	1 383,944	1 329,540		54,403	13,995	96	1 453,919		69,976	№38390 25.04.2022й.	LOT 22411006009617 9617 сон баён 17.05.2022й.	""OTABEK-S"XK"
				54,403	54,403	54,403	54,403						июл						
35	Олтинсой тумани "Обод турмуш" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 349,904	1 349,904	1 349,904	1 349,904	1 285,061	1 232,016		53,044	12,969	96	1 349,904		64,843	№38415 25.04.2022й.	LOT 22411006009618 9618 сон баён 17.05.2022й.	""OTABEK-S"XK"
				53,044	53,044	53,044	53,044						июл						
36	Олтинсой тумани "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 291,460	1 291,460	1 291,460	1 291,460	1 229,501	1 177,220		52,281	12,392	96	1 291,460		61,959	№38446 25.04.2022й.	LOT 22411006009619 9619 сон баён 17.05.2022й.	""KAFRUN-TRANS"XK"
				52,281	52,281	52,281	52,281						сентябр						
37	Олтинсой тумани "Хўжанпок" маҳалласи Кумқўрғон қишлоғидаги 41-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 308,949	1 308,949	1 308,949	1 308,949	1 246,127	1 193,618		52,509	12,564	96	1 308,949		62,822	№38799 27.04.2022й.	LOT 22411006009727 9727 сон баён 18.05.2022й.	""OTABEK-S"XK"
				52,509	52,509	52,509	52,509						июл						
38	Олтинсой тумани "Курама-1" маҳалласидаги 47-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 258,945	1 258,945	1 258,945	1 258,945	1 198,591	1 146,735		51,856	12,071	96	1 258,945		60,354	№38255 23,04,2022	LOT 22411006009511 9511 сон баён 13.05.2022й.	"ДЕНОВ-ЯНГИ-ТАРАККИЁТ ИТКХК"
				51,856	51,856	51,856	51,856						июл						
39	* Олтинсой тумани "Хўжаипок" маҳалласи Пасшурт қилоғидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 007,207	1 007,207	1 007,207	1 007,207	958,784	920,037		38,747	9,685	40	1 007,207		48,423	№ 39410 29.04.2022й.	LOT 22411006010169 10169 сон баён 20.05.2022й.	"ЛОЧИН КТХК"
				38,747	38,747	38,747	38,747						июл						
40	* Олтинсой тумани "Хўжаипок" маҳалласи Фангат қишлоғидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 010,334	1 010,334	1 010,334	1 010,334	961,757	922,969		38,787	9,715	40	1 010,334		48,577	№39127 28.04.2022й.	LOT 22411006009875 9875 сон баён 20.05.2022й.	""NUMONJON TRADE"MCHJ"
				38,787	38,787	38,787	38,787						октябр						
41	Сариосиё тумани "Турмушобод" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140	1 598,792	1 598,792	1 598,792	1 598,792	1 522,395	1 451,535		70,861	15,279	140	1 598,792		76,397	№38105 22,04,2022 №14/01-06/1-2993 28.04.2022й.	LOT 22411006009471 9471 сон баён 20.05.2022й.	"САРИОСИЁ КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
				70,861	70,861	70,861	70,861						июл						
42	Сариосиё тумани "Анорзор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиали реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 316,388	1 316,388	1 316,388	1 316,388	1 253,199	1 200,593		52,606	12,638	96	1 316,388		63,189	№38060 22,04,2022	LOT 22411006009488 9488 сон баён 13.05.2022й.	"KOMPLEKS INVEST"MCHJ""
				52,606	52,606	52,606	52,606						июл						

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43	Термиз тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	264	2 398,800	2 398,800	2 398,800	2 398,800	2 284,765	2 166,672		118,092	22,807	264	2 398,800		114,035	№37696 20,04,2022 №14/01-06/1-2887 26.04.2022й.	LOT 22411006009715 9715 сон баён 18.05.2022й.	""KAFRUN-TRANS"XK"
				118,092	118,092	118,092	118,092						июл						
44	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 115,361	1 115,361	1 115,361	1 115,361	1 062,092	1 012,112		49,980	10,654	96	1 115,361		53,269	№ 38647 26.04.2022й.	LOT 22411006009713 9713 сон баён 18.05.2022й.	""TURON ZAMIN"MCHJ"
				49,980	49,980	49,980	49,980						июн						
45	Узун тумани "Хатиб-Қаҳрамон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	986,836	986,836	986,836	986,836	939,396	901,360		38,036	9,488	40	986,836		47,440	№38278 24,04,2022	LOT 22411006009544 9544 сон баён 14.05.2022й.	""INTEGRAL"MCHJ"
				38,036	38,036	38,036	38,036						август						
46	Узун тумани "Мустақиллик" МФЙ Бештом қишлоғидаги 53-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 086,381	1 086,381	1 086,381	1 086,381	1 033,955	996,098		37,857	10,485	60	1 086,381		52,426	№38377 25,04,2022	LOT 22411006009605 9605 сон баён 17.05.2022й.	"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH" MCHJ
				37,857	37,857	37,857	37,857						сентябр						
47	Узун тумани "Мустақиллик" МФЙ Халқобод қишлоғидаги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 054,619	1 054,619	1 054,619	1 054,619	1 003,883	963,975		39,909	10,147	40	1 054,619		50,736	№38253 24,04,2022	LOT 22411006009512 9512 сон баён 13.05.2022й.	"KOMPLEKS INVEST"MCHJ""
				39,909	39,909	39,909	39,909						июл						
48	Узун тумани "Деҳқон" МФЙ Деҳқон қишлоғидаги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 127,946	1 127,946	1 127,946	1 127,946	1 073,469	1 035,069		38,400	10,895	60	1 127,946		54,477	№38515 26.04.2022й.	LOT 22411006009635 9635 сон баён 17.05.2022й.	""BINOKOR FOZILJON BARAKA"XK"
				38,400	38,400	38,400	38,400						июл						
49	Шеробод тумани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 161,837	1 161,837	1 161,837	1 161,837	1 105,934	1 062,157		43,777	11,181	60	1 161,837		55,903	№38113 22,04,2022	LOT 22411006009485 9485 сон баён 13.05.2022й.	"ХФ ЧИНОР"
				43,777	43,777	43,777	43,777						июл						
50	Шеробод тумани "Узунсой" МФЙ Хужайгор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 339,652	1 339,652	1 339,652	1 339,652	1 275,231	1 223,999		51,233	12,884	80	1 339,652		64,421	№38902 27.04.2022й.	LOT 22411006009778 9778 сон баён 19.05.2022й.	"ЧП "MASHAL-GISHT-TOSH""
				51,233	51,233	51,233	51,233						июл						
51	Шеробод тумани "Истиқбол" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (220 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220	2 271,093	2 271,093	2 271,093	2 271,093	2 162,736	2 058,778		103,958	21,671	220	2 271,093		108,357	№38872 27.04.2022й. № 14/01-06/1-3121 29.04.2022й.	LOT 22411006010223 10223 сон баён 27.05.2022й.	""KAFRUN-TRANS"XK"
				103,958	103,958	103,958	103,958						декабр						
52	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	954,904	954,904	954,904	954,904	909,040	871,421		37,619	9,173	40	954,904		45,864	№38346 25,04,2022	LOT 22411006009584 9584 сон баён 14.05.2022й.	""ASATULLAEV FIRDAVS"XK"
				37,619	37,619	37,619	37,619						июл						
53	* Шеробод тумани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 169,440	1 169,440	1 169,440	1 169,440	1 113,159	1 069,332		43,827	11,256	40	1 169,440		56,281	№38447 25.04.2022й.	LOT 22411006009711 9711 сон баён 18.05.2022й.	"ЧП "MASHAL-GISHT-TOSH""
				43,827	43,827	43,827	43,827						август						
54	Шўрчи тумани "Эзгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	930,411	930,411	930,411	930,411	885,681	849,863		35,819	8,946	60	930,411		44,730	№ 38608 26.04.2022й.	LOT 22411006009712 9712 сон баён 18.05.2022й.	""INTEGRAL"MCHJ"
				35,819	35,819	35,819	35,819						октябр						

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	Қизирик тумани "Қорасув" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 081,129	1 036,115		45,014	10,906	80 июл	1 135,662		54,532	№37320 18,04,2022	LOT 22411006009476 9476 сон баён 13.05.2022й.	"ХФ ЧИНОР"
56	* Қумқўрғон тумани "Саховат" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	977,662	960,772		16,890	10,113	40 сентябр	1 051,653		73,991	№ 38606 26.04.2022й.	LOT 22411006009717 9717 сон баён 18.05.2022й.	""SALAR JALIL"XK"
57	Қумқўрғон тумани "Мехробод" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 107,136	1 061,764		45,372	11,176	80 октябр	1 163,018		55,882	№38445 25.04.2022й.	LOT 22411006009620 9620 сон баён 17.05.2022й.	""SALAR JALIL"XK"
58	Қумқўрғон тумани "Каттакўл" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	992,995	955,701		37,294	10,060	60 октябр	1 043,295		50,300	№38926 27.04.2022й.	LOT 22411006009775 9775 сон баён 19.05.2022й.	""SALAR JALIL"XK"
	95 % гача етишмайдиган маблағ																		
	Қизирик тумани 9-сонли АФЧИМИни реконтрукция килиш (120 уринли ошхона, 150 уринли ётокхона куриш)	2021 й	270	6635,214 213,575	6421,639 0,000	6421,639 0,000	4612,719 0,000	4 168,377	4 168,377				270 август	6 635,214		321,082	924-2021/871 29.09.2021й. 14/01-06/1-9338 11.11.2021. 924-2021/871-1 25.11.2021й.	ЛОТ 15738 6019 баён 03.12.21.	"BARPO QURILISH SERVIS" XK
	Шерабод тумани 9-сонли мактабни реконструкция қилиш (140 ўрин қўшимча бино қуриш)	2021 й	140	1708,340 57,994	1654,430 4,084	1654,430 4,084	1654,430 4,084	50,822	50,822				140 август	1 708,340		82,517	24524 17.11.2021й. 14/04-06/1-9858 30.11.2021й.	LOT 22411006007927 7927 сон баён 07.04.2022й.	"ЧП SHEROBOD BUXORO YO,LLARI"
	Музработ тумани 7-сонли мактабни реконструкция қилиш (760 ўрин қўшимча бино ва 460 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмрлаш)	2021 й	1 220	8831,598 345,186	6226,269 3,899	6226,269 3,899	4923,336 3,899	2 418,277	2 418,277				1 220 август	8 831,598		424,321	953-2021/865 30.09.2021 й.	Сур.в.х 04.11.2021 йилдаги қарори	"Grant Termiz Ta'mir" MChJ
	95 % гача кредитор қарздорлик																		
	Қизириқ (Бандихон) туманидаги 330 ўқувчи ўринли ихтисослаштирилган 7-сонли мактабни реконструксия қилиш	2020	330	4259,696 189,000			199,126	82,001	82,001								395-2020/485 ; 15.09.2020	2-28/5-20 05.10.2020	"Чинор" КТХФ
	Денов туман 84-мактаб (540-ўринли мавжуд биносини мукаммал таъмирлаш ва 360-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	900	4889,461 291,118			351,237	121,320	121,320							229,917	1666 02.02.2021 14/04-6-I/1105 17.02.2021	ЛОТ 11035 977 06.05.21.	"AKBAR ANVAR KELAJAK" МЧЖ
	Музработ тумани 55-мактаб (100-ўринли мавжуд биносини мукаммал таъмирлаш ва 176-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	276	1992,536 106,570			135,327	41,029	41,029							94,298	2302 11.02.2021 14/04-6-I/1378 25.02.2021	ЛОТ 10342 284 10.04.21.	"SAID ABBOS ISKANDARIY" ХК

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Узун туманидаги 45-мактаб (360-ўринли мавжуд биносини мукаммал таъмирлаш ва 210-ўринли қўшимча бино қуриш) реконструкция қилиш	2021 й	570	2618,123			189,437	68,218	68,218							121,219	2995 22.02.2021 14/04-6-1/1635 03.03.2021	ЛОТ 10380 322 21.04.21.	"САНОАТТЕХМОНТАЖ" ИЧФ
				193,749															
	Музработ тумани 23-мактаб (150-ўринли мавжуд биносини мукаммал таъмирлаш ва 120-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	270	1935,647			158,614	66,558	66,558							92,056	1827 04.02.2021 14/04-6-1/1256 22.02.2021	ЛОТ 10151 155 10.04.21.	"SAID ABBOS ISKANDARIY"ХК
				94,536															
	Ангор тумани 14-мактаб (480-ўринли мавжуд биносини мукаммал таъмирлаш ва 180-ўринли қўшимча бино ҳамда 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	660	4531,222			283,268	68,480	68,480							214,788	2477 15.02.2021 14/04-6-1/1634 03.03.2021	ЛОТ 10329 271 20.04.21.	"FAYZI MEXRINISO QURILISH"ХК
			12х24	235,458															
	Денов туманидаги 20 мактаб (330 уринли кушимча бино қуриш ва 320 уринли мавжуд биноларни мукаммал таъмирлаш)	2021 й	650	5040,606			392,311	154,547	154,547							237,764	500-2021/560 12.06.2021 14/01-06/1-6605 28.07.2021	ЛОТ 14014 4108 баён 31.08.21.	"БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУҚОБИЛ МАШИНА ТРАКТОР ПАРКИ КОРХОНАСИ"
				285,318															
	Олтинсой туманидаги 45 мактаб (300 уринли кушимча бино қуриш	2021 й	330	3667,929			219,491	46,475	46,475							173,016	654-2021/561 12.07.2021 14/04-06/1-6669 30.07.2021	ЛОТ 14030 4124 31.08.21.	"FARRUX ERKIN O'G'LI" ХК
				207,619															
	5 % кредитор карздорлик																		
	Қизириқ (Бандихон) туманидаги 330 ўқувчи ўринли ихтисослаштирилган 7-сонли мактабни реконструкция қилиш							117,125	117,125										"Чинор" КТХФ
3	**Жами мукаммал таъмирлаш**	**ўрин**	**1 774**	**12 433,913**	**12 286,788**	**12 286,788**	**12 286,788**	**13 005,000**	**11 357,525**		**331,498**	**119,553**	**1 774**	**12 433,913**		**597,764**			
				478,623	**331,498**	**331,498**	**331,498**												
1	Бойсун тумани "Хўжабулғон" МФЙ даги 36-сонли мактабни (624 ўрин мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 555,538	4 502,603	4 502,603	4 502,603	4 283,467	4 163,576		119,891	43,827	624	4 555,538		219,136	№29434 25.12.2021й. №14/01-06/1-411 27.01.2022й. №33346 05.03.2022й.	LOT 22411006007606 7606 сон баён 30.03.2022й.	"МУҚТАДИР-ИХТИСОС-ТАЪМИР"МЧЖ
				172,826	119,891	119,891	119,891						август						
2	Қумқўрғон тумани "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 457,690	4 457,690	4 240,770	4 121,480		119,290	43,384	624	4 510,625		216,920	№29290 24.12.2021й. №14/02-06/1-553 24.01.2022й. №33353 05.03.2022й.	LOT 22411006007610 7610 сон баён 30.03.2022й.	"OOO DINORA"МЧЖ
				172,225	119,290	119,290	119,290						август						
3	Қизириқ тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	526	3 367,750	3 326,495	3 326,495	3 326,495	3 164,786	3 072,470		92,316	32,342	526	3 367,750		161,709	№28426 18.12.2021й. №14/01-06/1-15 06.01.2022й.	LOT 22411006007408 7408 сон баён 30.03.2022й.	"OOO ZARAVUT SOY QURILISH"МЧЖ
				133,571	92,316	92,316	92,316						август						
	Тақсимланмаган лимит							1 315,977											

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа ҳаражатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш ҳаражатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қурилиш ишларининг 95 % гача бўлган қисми учун							784,424											
	Кредитор карздорликни қоплаш учун							1 531,300											
	Келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлари учун							1 531,300											

Изоҳ: * Вазирлар маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 20 июндаги 94-сонли бёнининг 1 иловасига асосан объект қувватлари 24 ўриндан 40 ўринга алмаштирилган.

"КИРИТИЛДИ"

Сурхандарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори

_____________ А.Арамов

"___" ___________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

____

"___" ___________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш вазирлиги

____

"___" ___________ 2022 й.

13.09

09.09.22