



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 27.09.2022 г. № 22

между "Асадбек Азиза" ХК и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму
454 121 359,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860242317065200110018

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	454 121 359,00			454 121 359,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	454 121 359,00			454 121 359,00

454 121 359

Турт юз эллик турт миллион бир юз йигирма бир минг уч юз эллик
турккиз сум
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 136 236 407,70 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

Кузыев Бахтияр Турсунбаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 150687 на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё туман «Пахтакор» МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 21.09.2022 15:06

Закупочная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Главный инженер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 150687.

Метод оценки предложений – Балльный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту забора, демонтаж металлического забора и замена ограждения из кирпича и шлакоблока
Подробное описание	Сирдарё вилояти Сирдарё туман «Пахтакор» МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	454 121 359.00
Стартовая сумма	454 121 359.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Численность работников не менее 15 человек

Тип: Текстовое значение

Описание: Выписка с трудовой книжки через портал гос услуг «Ягона миллий меҳнат тизими» идоралараро дастурий-аппарат комплекси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOYUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	20	ИШЧИЛАР 18ТА	17	Экспертная		
LUX ELEKTRO SERVICE MCHJ	20	20	14	Экспертная		
ASADBEK AZIZA XK	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №2 Наличие спец техники не менее 4 единиц

Тип: Текстовое значение

Описание: Тех паспорта на имя организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOYUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	20	ТЕХНИКАЛАР РҲЙХАТИ ЖАМИ 6 ТА	16	Экспертная		
LUX ELEKTRO SERVICE MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ASADBEK AZIZA XK	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №3 Отсутствие задолженности перед налогами

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт сверки с налоговой

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOYUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	20	СОЛИҚДАН МАЪЛУМОТНОМА	18	Экспертная		
LUX ELEKTRO SERVICE MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ASADBEK AZIZA XK	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №4 Работники с высшем образованием в области строительства не менее 5 ти работников

Тип: Текстовое значение

Описание: Диплом и выписка с трудовой через портал гос услуг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	20	ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ МУТАҲАССИЛАР СТА	17	Экспертная		
LUX ELEKTRO SERVICE MCHJ	20	20	16	Экспертная		
ASADBEK AZIZA XK	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №5 Отсутствие задолженности по картотеке

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо с банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	20	ҲАЛҚ БАНКИДАН МАЪЛУМОТНОМА	16	Экспертная		
LUX ELEKTRO SERVICE MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ASADBEK AZIZA XK	20	Текстовое	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	454 121 359.00	431 415 291.00 UZS	431 415 291.00	00.00	431 415 291.00	18.09.2022 02:03:46	9.99997
LUX ELEKTRO SERVICE MCHJ	454 121 359.00	431 414 000.00 UZS	431 414 000.00	00.00	431 414 000.00	19.09.2022 19:53:49	10
ASADBEK AZIZA XK	454 121 359.00	454 121 359.00 UZS	454 121 359.00	00.00	454 121 359.00	21.09.2022 11:09:56	9.49997

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	75.6	9.99997	85.59997
LUX ELEKTRO SERVICE MCHJ	74.7	10	84.7
ASADBEK AZIZA XK	90	9.49997	99.49997

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 150687 от 21.09.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё туман «Пахтакор» МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш определила победителем:

ASADBEK AZIZA XK
302362291

и резервный исполнитель: BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ (304026819)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



27 Септябр 2022 йил

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 16

Сирдарё ш.

Катнашдилар: *Хайъат раиси:* Шомуратов К. Бош муҳандис
Аъзолари: Ахмедов Ю. бўлим бошлиғи
Кузыев Б. Бош хисобчи
Абдураимов У. Агроном
Абдураимов Б. Омбор мудир
Котиби: Убайдова С.

Кун тартиби

1. БОЁВУТЛИК ИСЛОМБЕК ТРАНС МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
2. Люкс Электро Сервис МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
3. Асадбек Азиза ХК таклиф урганиб чиқиш.

Кун тартибда куйидаги масала юзасидан хайъат раиси К.Шомуратов сузга чикиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тугрисида"ги 684-сонли кунунинг 7-боб 60 моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси Сирдарё тумани Пахтакор МФЙ ҳудудидан утган темир йул буйидаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш ишларни бажариш учун "БОЁВУТЛИК ИСЛОМБЕК ТРАНС" МЧЖ, "Люкс Электро Сервис" МЧЖ, "Асадбек Азиза" ХК лардан электро тарзда таклифлар қабул қилинди.

Хайъат аъзолари келиб тушган электрон равишда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди ва балл методда баҳо берилди

№	Ташкилотни номи	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1	БОЁВУТЛИК ИСЛОМБЕК ТРАНС МЧЖ	75,6	9,99997	85,59997
2	Люкс Электро Сервис МЧЖ	74,7	10	84,7
3	Асадбек Азиза ХК	90	9,49997	99,49997

Хайъат раиси: (К.Шомуратов) ушбу курсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Пахтакор МФЙ ҳудудидан утган темир йул буйидаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш ишларни бажариш буйича "Асадбек Азиза" ХК таклиф қулай бўлганлиги сабабли, шу ташкилот билан **454 121 359**сумга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик ҳусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тугрисида"ги Қонуни (УРК-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига қура, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.

Ушбу **150687** сонли лот рақами буйича Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз еки норозиликлар келиб тушмаган.







Овозга куйиш натижасида 5 та овоз билан "Асадбек Азиза" ХК голиб чиқди.

Юқоридагиларни иноботга олган ҳолда хайъат.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. "БОЁВУТЛИК ИСЛОМБЕК ТРАНС" МЧЖ, "Люкс Электро Сервис" МЧЖ, "Асадбек Азиза" ХК ташкилотларидан тушган электрон тарзда таклифлари этиборга олинсин.

2. Танлов голиби этиб "Асадбек Азиза" ХК элон қилинсин ва ушбу ташкилот билан **454 121 359,00** сумга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат раиси:  Шомуратов К. Бош муҳандис
Аъзолари:  Ахмедов Ю. Бўлим бошлиғи
 Кузыев Б. Бош хисобчи
 Абдураимов У. Агроном
 Абдураимов Б. Омбор мудир
Котиби:  Убайдова С.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 22

Сирдарё шаҳри

2022 йил “27” сентябрь

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10 август 2022 йилдаги № 438-F фармойишга асосан. Кейинги ўринларда Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Асадбек Азиза” ХК номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Э.Шодмонкулов иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Пахтакор” МФЙ ҳудудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нарҳини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Пахтакор” МФЙ ҳудудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “21” сентябр кунги 150687-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда ККС билан 454 121 359,00 (Турт юз эллик турт миллион бир юз йигирма бир минг уч юз эллик туккиз сум) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “01” декабр куни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Коррупцияга қарши бўлим

6.1 Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари орқали ўзларининг мақсадларига етишиш учун тўғри ёки билвосита бирон бир шахсларининг қарорлари ёки ҳаракатларига таъсир ўтказиш йўли билан ноқонуний афзалликларга эришиш учун ҳеч қандай қимматли буюмларни совға қилмайди, хизматлар кўрсатмайди ёки тўловларни амалга оширмайди.

6.2. Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жинойтдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатларни амалга оширмайдилар.

6.3. Томонларнинг бирида ушбу бўлимнинг бирон-бир моддаси бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигига шубҳа туғилганда иккинчи Томонни ёзма равишда хабардор қилади. Ёзма хабарномада хабар берувчи Томон фактларга таянган ёки тегишли материалларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жинойтдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатлар амалга оширилганлигини ёки амалга оширилиши мумкинлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Ёзма хабарномани юборгандан кейин, ҳолатнинг бўлган ёки бўлмаганлиги тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатни олгунича Томон шартноманинг шартларини бажаришни тўхтатиб туриши мумкин. Тасдиқловчи ҳужжат хабарнома юборилган кундан 10 иш куни ичида тақдим этилиши керак.

6.4. Юқорида кўрсатилган моддаларда кўрсатилган шартларнинг бузилишини Томонлардан бири тан олса ёки ушбу ҳолат қонун талабларига биноан тасдиқланса, ушбу ҳолат Шартнома шартларининг қўпол равишда бузилиши ҳисобланади ва иккинчи Томон учун ёзма равишда хабарнома жўнатиш орқали бир тарафлама шартнома шартларини тўлиқ ёки қисман бажаришни рад қилишга асос бўлади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар асосида шартномани бекор қилган Томон айбдор томондан шартномани бекор қилинишидан келтирилган ҳақиқий зарарни ундириш ҳуқуқига эга.

7.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

7.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказилади, бу 136 236 407,70 (Бир юз уттиз олти миллион икки юз уттиз олти минг тўрт юз етти сум 70 тийин) сўмини ташкил этади.

7.2.Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдорида амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкый жавобгар бўлмайди.

8.Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

9.Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

9.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

10.Кафолатлар

10.1. Пудратчи:-барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

10.2 Пудратчи:-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камда бир йил этиб белгиланади.

10.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

10.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишнадзорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

11.Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

11.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

11.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

11.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишнадзорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

11.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

12.Низоларни ҳал қилиш


12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

12.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ғазначилик булимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирази ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Асадбек Азиза” ХК



Раҳбар:  Э.Шодмонкулов



М.У

“Бююртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошкармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

шҒХ: 100022860242317065200110018

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ғазначилик булими

ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошкармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014 Ғазначилик бўлинмасининг

СТИР: 201 132 919

Раҳбар:  Н.Н.Муратов

М.У



O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 14-sentabrdagi PF-6313-son Farmoni va "Elektron onlayn-auksionni o'tkazish tartibini soddalashtirish, uning shaffofligini oshirish hamda ishtirokchilar huquqlarining ishonchli himoyasini kafolatlash chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 24-iyuldagi PQ-5197-son qarori mf Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-yanvardagi 18-son qaroriga 1-ILOVA "E-auksion" elektron savdo platformasida elektron onlayn-auksion va tanlovlarni tashkil etish hamda o'tkazish tartibi to'g'risida NIZOMga asosan tayyorlangan.

Sirdaryo tuman adliya bo'limi
YuXKM boshlig'i:



O.Ch.Niyatov

График производство работ

По объекту "Сирдарё вилёяти Сирдарё тумани "Пахтакор" МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш"

Подрядчик: "Асадбек Азиза" ХК

сумда

№	Условия финансирования	Едизм	Объем работ	2022 год		
				Всего	сентябрь	октябрь
	Сирдарё вилёяти Сирдарё тумани "Пахтакор" МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш	объект	454 121 359	454 121 359	0	0
	ИТОГО		454 121 359	454 121 359	0	0
	НДС 15%		59 233 220,74	59 233 220,74		

Сирдарё туман Ободонлаштириш
Бошқармаси бошлиғи:

Муратов Н.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Азизов Шайхулло
расмий


График финансирования
 Объект буйича "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Пахтакор" МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд
 деворларни жорий таъмирлаш"
 Подрядчик: "Асадбек Азиза" ХК

сумда

Условия финансирование	2022 йил			
	Всего	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Аванс 30%	136 236 407,70	136 236 407,70		
Текущие финансирование	317 884 951,30	317 884 951,30		
ИТОГО:	454 121 359,00	454 121 359,00	-	0

Сирдарё ТОВ бошлиги:

Муратов Н.



Handwritten signature: Asadbek Aziza



ООО "MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIXA"


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ № 124 /22

ПО ОБЪЕКТУ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ №57870 ОТ 24.08.2022 г.:


**Текущий ремонт существующей стены вдоль
железнодорожной ветки проходящей по территории
МСГ "Пахтакор" Сырдарьинского района
Сырдарьинской области**



Директор


Д. Файзуллаев

ГИП


А. Сафаров

г. Гулистан-2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57870

Obyekt nomi «"Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman Paxtakor MFY hududidan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - Sirdaryo tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Mirzacho'l agro qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001264 . 14.07.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56717

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi va "Mirzacho'l agro qurilish" MChJ o'rtasida tuzilgan 2022 yil № 124/22-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Buyurtmachining 22.08.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 56716 -son elektron murojaati.
- 2.2. Buyurtmachining 19.08.2022 yil №-250 - sonli xati.
- 2.3. Smeta xujjatlari. Chizmalar. Tushintirish xati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman Paxtakor MFY hududidan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha loyiha- smeta hujjatlari "Mirzacho'l agro qurilish" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson da'lolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.
- 3.2. Loyihalashdan maqsad, Mavjud shlakoblok devor tosiqlarni tashqi pardozlash

ta'mirlash va tom yopish.

Loyihada quyidagi ishlar nazarda tutilgan:

1. Sokol -sement-qum qarishmali yahshilangan suvoq $t=30\text{mm}$, yahshilangan yog'lik bo'yoq (jigarrang) -327,6 m².
2. Devor - sement-qum qarishmali yahshilangan suvoq, «Travertin» qarishmasi bilan devor old qismini pardoqlash -1 552,1 m².
3. Tom -yog'ch konstruksiya, profnastil - 327,6 m².
4. Engil beton to'siqlar - 103,35 m³
5. Konyok -265m.

Yog'och konstruksiyalar yong'inga qarshi himoyalangan.

4. Smeta xujjatlari:

4.1. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 457 000 016 so'm, QQS siz 397 391 318 so'm, buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 472 009 518 so'mga taqdim etilgan. Me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 5 445 kishi/soatni tashkil etadi.

4.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati Sirdaryo viloyati uchun - 16925,22 soat/so'm belgilangan. (Katalog 2-chorak 2022 yil) .

4.3. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan.

1. 4. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2- chorak katalogiga asosan, transport xarajatlari miqdori - 5 %.

4.5. Qurilishni sug'urtalash -0.32%.

4.6. Pudratchining boshqa harajatlari - 17,27%.

4.7. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

4.8. Loyihaning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori, ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

5.2. Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman Paxtakor MFY hududidan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash" ishlariga tayyorlangan smeta xujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida

3 066 319 so'mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish orqali, buyurtmachning boshqa harajatlari qayta hisoblanishi natijasida o'zgartirildi. Qurilishni sug'urtalash 0.32% smetadan chiqarib tashlandi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman Paxtakor MFY hududidan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymati buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 468 943 199 so'm,

Qurilish-montaj ishlari 15% QQS bilan - 454 121 359 so'm,

Qurilish-montaj ishlari QQS siz - 394 888 138 so'm,

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 14 821 840 so'mni tashkil etadi

Qurilish davomiyligi =113 ish kunidan iborat.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Abdullayeva Nodira Mirzanazarovna

