

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

№ 02 сонли

Тошкент вилояти.

"22" септември 2022 йил

“Тошкент вилояти Янгийул туман Хокимияти (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **У.Ялгашев** бир томондан ва **МЧЖ YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **А.Холмуминов** иккинчи томондан, бюджет Янгийул туман Шуралисой МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” руйхатида турувчи фукаролар Юлдашева Дилдора, Хожакбарова Фотима, Туйчиева Дурдоналарга карашли яшаш хонадонини жорий таъмирлаш бўйича (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [xarid.uzex.uz](http://xarid.uzex.uz) маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами 148396) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюрмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 17 сентябрдаги баённомасига асосан қўйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қўйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтarlари ҳамда курилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**курилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вактида қабул килиш ва молиялаштириш манбаи бўлган аёллар дафтари жамгармаси маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган курилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нарҳларда шартноманинг умумий қиймати **KKСиз 27 000 000 (Йигирма етти миллион )** сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлашишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хуносаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблаглардан амалда иктиносид қилинса, ушбу маблагни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича курилиши мумкин бўлган зарарни ва кўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, курилиш материаллари ва сконуларнинг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойихага мувофик топширади;

-*пудратчи* курилиш давомида смета хужжатларида хисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан курилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофик топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, курилиш материаллари, буюмлар вактинчалик бинолардан бўшатади;

-курилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вактида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қиласди.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БЮОРТМАЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофик равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджетмаблаглари хисобидан шартнома тузилаётган обьект учун маблаг таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни хисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичida *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## **VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР**

7.1. *Буюртмачи* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблагининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

8.1. *Буюртмачи* обьектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вактинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, обьектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* обьектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур обьект учун бириттирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан обьектнинг ўзида қўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади .

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларидан қўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

8.6. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида қўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиха, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи* *буюртмачининг* курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг қўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи* *пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИКЛАШ**

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган курилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўрикланишини таъминлади.

## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор холатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юкори турувчи давлат органларининг карори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўклиги, Пудратчидаги зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равиша узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласидилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳаклидир.

## **XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ маҳсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиши соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиши нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказишга ихтисослашган, кўп ишлик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хуносаларини олиши талаб қилинади.

2).. Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). *Ички йўлларни жойларда фойдаланишга қабул қилиши юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний хисобкитоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкилот ишчи гурухига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- 11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачигабуюртмачи томонидан белгиланган таркиба икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчибуюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## XII. КАФОЛАТЛАР

### 12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажариши;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларидаги кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз хисобидан бартараф этиши;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичда бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

## XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 13.1. *Буюртмачи*:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 13.2. *Пудратчи*:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмагандага;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларидаги ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган заарларни қоплади; Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 авгуустдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқукий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун хужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида куйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуксонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-конли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирулмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган заарни коплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объективи ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. *Буюртмачи* *Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисобкитобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш хуқуқига эга.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътиroz тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътиrozлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътиroz билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигига рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳукуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

## XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигига рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қиласи.

## XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ БЮОРТМАЧИ

Янгийўл туман хокимиияти  
Ш.рашидов 6 уй  
Л/с 305122860272597109602018001  
ИНН 200 588 164 ИНН 201 122 919  
МФО 00014  
Тошкент шахар Марказий банк  
Газна x/p 23402000300100001010

Директор  У.Ялгашев


Юрмег: 

## ПУДРАТЧИ

YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA  
TA'MIRLASH XIZMATI МЧЖ  
Тошкент вил.Янгийул тум.Гулбахор ш.  
x/p 20208000005154950001  
ИНН 306959558  
АТ «Халк банки»  
МФО 00777  
ОКОНХ: 81100. Тел.+998 99 771 07-70



Директор  А.Холмуминов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan  
jamiyat

O'yindik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi

"YANGIQOL TUMAN QURII ISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (gavta tashkil etish boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.12.2019 792810 ro'vxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan) vil):

792810

sehvet razamlı vezuv kırıtilğanlığı tasdiqlanadı.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'loychining identifikasiya raqami (STIR):

306959558

## Tashkiliy-huquqiy shakli:

## Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Jayashgan jovi

Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Gulbahor, SH.RASHIDOV , 2,

## Guyohnomat

## Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

JINSI  
FAMILİYASI  
XOLMUMINOV  
ISMİ  
AQTAK  
FERKAK

LAWATI  
TUGILGAN SANASI  
MILLATI  
O'ZBEK  
KIM TONONDAN BERILGAN  
TOSHKENT SHAHAR YUNUSOBOD  
TUMANI IIB

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN		SHAXSӢ İMZASI / HOLDER'S SIGNATURE
		PASPORT FAQAMI / PASSPORT NO.
		PASPORT KODI / COUNTRY CODE
		A A 1 6 3 5 2 3 3
PASPORT		TUR'I TYPE
PASSPORT		DAVLAT KODI / COUNTRY CODE
		J Z B
FAMILYASI / SURNAME		FAMILY NAME
KHOLMUMINOV		GIVEN NAMES
ISMAI		
ABDI		
FUDOROLCI / NATIONALITY		
UZBEKISTAN		
TUGILGAN SANASH / DATE OF BIRTH		
17.06.1955		DAY, MONTH, YEAR
JINSI / SEX		PLACE OF BIRTH
M		SAMARKAND REGION
BERLICAM SANASH / DATE OF ISSUE		
28.05.2013		
ANAL O'ZISH MUNDI / DATE OF EXPIRY		
27.05.2023		

YASHASH JOYI / ADDRESS

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 148396 на  
приобретение Янгийул туман Шуралисой МФЙда жойлашган "Аёллар дафтари" руйхатида  
турувчи фукаролар Юлдашева Дилдора, Хожакбарова Фотима, Туйчиева Дурдоналарга  
карашли яшаш хонадонини жорий таъмиrlаш буйича**

Способ проведения электронный

Дата 17.09.2022

Время рассмотрения 17.09.2022 12:21

Закупочная комиссия Янгийул туман хокимлиги аёллар дафтари жамгармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NORMIRZAYEVA NILUFAR ANVARJANOVNA	аппарат ходими	Хокимият
<b>Секретарь комиссии</b>	OLIMJONOV ODILJON ORIBJON O'G'LI	Хужалик мудири	Хокимият
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMANOVA GULBAXOR YELTAYEVNA	Бош хисобчи	Хокимият
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV ABDUSALYAM ABDULLA O'G'LI	хоким уринбосари	Янгийул тумани хокимияти
<b>Член комиссии</b>	ABDURASULOV ERALİ PULATOVİCH	Хоким уринбосари	Хокимият
<b>Член комиссии</b>	KAYUMOV MAJID MAXMUDJANOVICH	Аппарат ходими	Хокимият

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.09.2022 года № лота 148396.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга текущему ремонту жилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга текущему ремонту жилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 132 272.00
Стартовая сумма	9 132 272.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга текущему ремонту жилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга текущему ремонту жилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 602 079.00
Стартовая сумма	9 602 079.00

Валюта	UZS
Наименование товара (работы, услуги)	Услуга текущему ремонту жилых зданий
Подробное описание	Услуга текущему ремонту жилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 132 272.00
Стартовая сумма	9 132 272.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажариладиган иш хизматлар сифати кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Махмуд элбеги МЧЖ	25	Текстовое значение	25	Экспертная		
ООО YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI	25	Кафолат хати	25	Экспертная		
MOVLUDA MUXSINA RIVOJLANISH МЧЖ	25	27000000	5	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот ишчи ходимлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Махмуд элбеги МЧЖ	25	Текстовое значение	15	Экспертная		
ООО YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI	25	Ишчи ходимлар	15	Экспертная		
MOVLUDA MUXSINA RIVOJLANISH МЧЖ	25	27000000	5	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот гувохномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Махмуд элбеги МЧЖ	25	Текстовое значение	20	Экспертная		
ООО YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI	25	Гувахнома	25	Экспертная		
MOVLUDA MUXSINA RIVOJLANISH МЧЖ	25	27000000	25	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот соликдан карздорлиги ёклиги тугрисида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Махмуд элбеги МЧЖ	25	Текстовое значение	25	Экспертная		
ООО YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI	25	Маълумотнома	25	Экспертная		
MOVLUDA MUXSINA RIVOJLANISH МЧЖ	25	27000000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Махмуд элбеги МЧЖ	27 866 623.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	15.09.2022 15:41:34	20
MOVLUDA MUXSINA RIVOJLANISH МЧЖ	27 866 623.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	15.09.2022 16:50:39	20
ООО YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI	27 866 623.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	15.09.2022 16:33:39	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
------------------------	---------------	---------------	----------

	технической части	финансовой части	балл
Махмуд элбеги МЧЖ	68	20	88
MOVLUDA MUXSINA RIVOJLANISH МЧЖ	32	20	52
ООО YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI	72	20	92

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 148396 от 17.09.2022 года на приобретение Янгийул туман Шуралисой МФИда жойлашган "Аёллар дафтари" руйхатида турувчи фукаролар Юлдашева Дилдора, Хожакбарова Фотима, Туйчиева Дурдоналарга карашли яшаш хонадонини жорий таъмирлаш буйича определила победителем:

ООО YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI  
306959558

и резервный исполнитель: Махмуд элбеги МЧЖ (306461349)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NORMIRZAYEVA NILUFAR ANVARJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDURAXMANOVA GULBAXOR YELTAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV ABDUSALYAM ABDULLA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABDURASULOV ERALI PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	KAYUMOV MAJID MAXMUDJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Янгийул туман хоким ўринбосари

Н.Нормирзаева

БАЁННОМА № 11

Янгийул тумани

"22" сентябрь 2022 ийл

Раислик қилувчи:

Янгийул туман хоким ўринбосари

Н.Нормирзаева

Қатнашчилар:

комиссия аъзолари

### КУН ТАРТИБИ

Янгийул туманида жойлашган "Аёллар дафтари" руйхатида турувчи  
фуқароларга қарашли яшаш  
хонадонини жорий таъмирлаш буйича

2022 йил 17 сентябрдаги Давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган "Янгийул туман хокимиятининг" баённомасига асосан эълон якунига кўра, комиссия аъзолари томонидан ООО " YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI " ташкилоти ғолиб деб топилганлигини инобатта олиб;

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги УРК, 684-сон Конуннинг 62-моддаси З-бандига асосан баённома Давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътиrozлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

баённомасига асосан ООО "YANGIYO'L TUMAN QURILISH-MONTAJ VA TA'MIRLASH XIZMATI " ташкилоти ғолиб деб топилганлигини инобатта олиб, ташкилот билан қонунчиликка асосан шартнома расмийлаштирилсин.

Комиссия аъзолари:

Э.Абдурасолов

А.Абдуллаев

М.Каюмов

Г.Абдурахмонова

О.Олимжонов