

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА-37 -сон

2022 йил "23" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган ООО SURXON ZILOL YOHA номидан Низом асосида иш кўрувчи : М.Имомов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 19.09.2022 йилдаги №147753-сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурала бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги сновий тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтларини ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар тилдаги вақтинчалик бинолар ва ишоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва якунигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани тархиви бўлиб чиқиши: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиҳа-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (19.09.2022 йилдаги №147753-сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 408 300 000 (тўрт юз саккиз миллион уч юз) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш кўнун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегishли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишоот нархидаги ишларни энг камидан 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни бажаришдаги мазкур шартномани шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи бинолар, қурилиш ташкилотларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома шартлари, субпудратчининг вақти ва манзили тўғрисида хабарлор қилиш;

- объектда таъмирланган доирага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таъмиратидаги ишларни сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бештаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегishли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, асбоблар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўлиши;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олганда тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1Б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомыда пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришадиган ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорыда, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доirasида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорыда, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажариладиган ишлар сифати устидан техник назоратини амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб бориладиган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўхтенсиз танишини ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилмишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етнншаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлагандан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиқсиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бугун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошлангани ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган сновлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эгтирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган ҳолдан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўлиқлигини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилиниши ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиниши;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги даълолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томоннинг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даълолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини даълолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган даълолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати насафининга олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма бидирлишнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фойзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5% фойзи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фойзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фойз миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фойзидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фойз миқдориде жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фойзи миқдориде ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажариндан озод этмайди.

XV. Инзоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган инзолар масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқиладди.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун молдй кимматликларни ёки мулкй наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада қўрсатилган маблагдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлашни керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдириб, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қиладди.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати” давлат уштар

корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

ИНН: 30452186022077045129118038.

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 2340200030610001010

ХККМ Тошкент вилояти 00013

Ҳазначилик бўлини 2011-2018

Директор



А.Бўкиев

Пудратчи:

Surxon zilol voha МЧЖ

Термиз ш И Каримов 183 уй
Хамкор банк Термиз филиали

Х/Р 20208 000 004 953 596 001

ИНН: 301 774 904 МФО: 01001.

ОКЕД 42110

Директор:



М.Имомов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

19 09 2022 й.л.

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Музrabод тумани Файзобод МФП Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Музrabод тумани Файзобод МФП Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МО.НИЯДАШТИРИШ ГРАФИГИ

Моделиштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Идтик иш узимини ажратилган аванс маблаги	2022 йил						0,0			122 490 000				122 490 000	
Ажратилган аванс маблагининг ойлар буйича таксимланган қисми	2022 йил						0,0			122 490 000				122 490 000	
Ажратилган аванс маблагини инобатга олиб, бажарилган ишларни моделиштиришга ажратилган маблағ	2022 йил						0			285 810 000				285 810 000	
Жами	2022 йил		0	0			0		0,0	0,0	408 300 000	0	0	0	408 300 000
Жами моделиштирилган маблағ															



Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Музрабод тумани Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИКИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қуриш-монтаж ишлари	2022									408 300 000,0				408 300 000
	Жами				0,0		0	0	0	0	408 300 000,0				408 300 000

Буюртмачи



Пудратчи



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147753 на приобретение Музрабод тумани Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 18:39

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Muzrobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 147753.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Музрабод тумани Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	408 687 809.00
Стартовая сумма	408 687 809.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та

мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Утқир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Утқир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Утқир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Уткир" КТХФ	408 687 809.00	408 200 000.00 UZS	408 200 000.00	00.00	408 200 000.00	14.09.2022 17:01:31	20
ООО SURXON ZILOL VOHA	408 687 809.00	408 300 000.00 UZS	408 300 000.00	00.00	408 300 000.00	14.09.2022 17:04:07	19.9951

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Уткир" КТХФ	76	20	96
ООО SURXON ZILOL VOHA	80	19.9951	99.9951

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147753 от 19.09.2022 года на приобретение Музрабод тумани Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SURXON ZILOL VOHA
301774904

и резервный исполнитель: "Уткир" КТХФ (203068026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 10 июлдаги ИК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (илхор) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички ҳужалик йулларида Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йилли	Лойиҳавий қуввати тегинли улачов бирликларда	Таъмирлаш ишларини шартномавий тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Ишлар шартнома асосан молиялаштирилган бўйича келуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ешловлари бўйича қилинган шартнома асосан	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шумдан,				шумдан,					Бурюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тўпрок нуқтин тошига ўтказилиш		Тошли йўлин асфальтга ўтказилиш		Цементбетон қоплама ўтказилиш		Қурилишларни таъмирлаш										
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм									
190	Вилоят туманлари бўйича жами:	203,997 км/95 км		70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947				
14	Ангор тумани	22,398		8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000				
Захира маблағи																										
1	Жоме масжидига олиб боришни қўйиб тўхташ таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТИФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК	
3	Юқори ҳужалик МФЙ қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
4	Бохор Тақлиқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
5	Тақлиқон МФЙ Гўлестон қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.05.2021 й	Ангор ТИФУК	
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомкон МФЙ А.Темур Тивчилик, Зиг Гўлчиқоб МФЙ Хомкон, Уйбеков МФЙ Янги қишлоқ, Гўлестон МФЙ Урик юр, Гўлестон, Хомкон МФЙ Тивчилик қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
7	Добродуруш МФЙ Тадбиркерлар, Девқонни тўқоқ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тивчилик, Тивчилик-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новазар МФЙ Мабағмақдди қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
8	Тадбиркерлар МФЙ Қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№135/Ғр-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТИФУК	
9	Илгор МФЙ қўчасини қўйиб тўхташ чораларини уришти	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қишик ТИФУК	
10	Тўқлиқ МФЙ, Гўлестон МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТИФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш башланган ва тугатилган йили	Лойҳанинг куйвати тегилиш бўлчов бирликларида	Таймирлаш шартномаси тугатилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан шартномага қиймати, шу жумладан қийматнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларнинг қиймати, шу жумладан қийматнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилган ишларнинг қиймати, шу жумладан қийматнинг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришни қиймати, шу жумладан қийматнинг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан қийматнинг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан қийматнинг бошқа харажатлари	Текширувлар бўлимига таълим қилиш ва рақобат	Экспертага солиштирилган вақт	Қурилган объектларнинг ҳолати																				
										Тупроқ йўлини тўсиш утқизиш				Тошдан йўлни асфалтга ўтқизиш		Цементбетон қоплама ўтқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш		Бошқа харажатлар (мили сўм)						Бюджетнинг харажатлари	Лойҳанинг асос қўйилган харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандиҳон ТИФУК													
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм	км	млн сўм	км													млн сўм	км	млн сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																				
13	Ювора Тўлиқмароми МФЙ Беш Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТИФУК																				
14	Қўштегин МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов																				
9	Бандиҳон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0																							
Захира маблағи																																													
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хомзон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3									5,2	332,3			37,8	37,8	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандиҳон ТИФУК																			
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0									7,3	1,5	5,8	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандиҳон ТИФУК																				
3	Бирдамлик МФЙ Шинқорлар кўчасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стокитиш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000			0,550	243,000							4,860		4,860	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAQI																				
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600					5,990		5,990	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH																				
5	Ургўлсой МФЙ Янгибоб ва Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стокитиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0									3,900		3,900	№146000 №49383 01.08.2022 й	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU																				
6	Ургўлсой МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стокитиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150									1,829		1,829	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU																				
7	Ургўлсой МФЙ Чорвалдор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стокитиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000									1,165		1,165	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON																				
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стокитиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000									6,980		6,980	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAQI																				
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тилчиқ Набахор, Гулiston кўчасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стокитиш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800									9,798		9,798	№123615 05.08.2022 й	№50189 08.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAQI																				
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0																							
Захира маблағи																																													
1	Даҳнажон ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214											2,000	797,214		41,299	24,754	16,544	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																	
2	Чорчинор МФЙ Мехридаре, Кучак МФЙ Чинор, Хардур, Чағир кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065			2,100	668,065							18,206		18,206	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																				
3	Кулқамин МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоат, Олийхалмаат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877			2,000	752,877							29,070		29,070	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																				
4	Сайроби МФЙ ички кўчаларига тўғиз ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173											17,097		17,097	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизирях ТИФУК																				
5	Бибишарин МФЙ Поёнкўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000			0,400	253,0							5,300		5,300	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU																				
6	Инокоб МФЙ Паданг ишлаш вақти йўлини таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000									1,800		1,800	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU																				
7	Шурсой МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000					3,100		3,100	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI																				
8	Чиланзор МФЙ Янги аср кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000					6,800		6,800	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAQI																				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва туғаллиғи йили	Лойiha қуватини тегишли ўлчоу бирлиги арда	Шу жумладан:				2021 йил капитал кўйилмавлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан,								Бюджетчи харажатлари	Лойiha ва экспертизалар қиймати	Шартномага асосан тўғрисида келуси йилга ўтказилган объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетчи харажатлари			Ташқи савдо қиймати ва расми	Эксплуатация қиймати ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
				Таъмирлаш ишларининг шартномага асосан тўғрисида келуси йилга ўтказилган объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетчи харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетчи харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бюжетчи харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бюжетчи харажатлари			Тупроқ йўли топи а утқилиш		Тош йўли асфальтга утқилиш		Цементбетон қоплама ўтқилиш		Қурилишларини таъмирлаш				Бошқа харажатлар (млн сум)	Бюджетчи харажатлари	Лойiha ва экспертизалар қиймати				Шартномага асосан тўғрисида келуси йилга ўтказилган объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетчи харажатлари	Шартномага асосан тўғрисида келуси йилга ўтказилган объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетчи харажатлари	Ташқи савдо қиймати ва расми	Эксплуатация қиймати ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
12	Демон тумани		16,106	6 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950				98,884	58,477	40,407	0,0	0,0								
	Захира маблағи																													
1	Янги ҳаёт маҳалласи А Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтқилиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтқилиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўтқилиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтқилиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
5	Буёқ келажак МФЙ Охтам МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТИФУК					
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТИФУК					
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТИФУК					
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТИФУК					
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шугул-тош ўтқилиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қиғирок ТИФУК					
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ўтқилиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Демон ТИФУК					
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Демон ТИФУК					
9	Хужаоловнинг Ахтор широтгоҳи ва кабристонининг ички йўлини гўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қиғирок ТИФУК					
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қиғирок ТИФУК					
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон қоплама ўтқилиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.07.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVICHLAR					
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК					
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўтқилиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9	5,9		0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК					
				5,9	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК					
12	Нурли манзил МФЙ Останакулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	x	x	x	x	5,00						0,95							0,0	0,0			Танлов					
				x	x	x	x														0,0	0,0			Танлов					
11	Жаркўрғон тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0								
	Захира маблағи			134,832	118,216	118,216	118,216														0,0	0,0								
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қиғирок ТИФУК					
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қиғирок ТИФУК					
2	Маданият МФЙ Дустанж кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қиғирок ТИФУК					
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қиғирок ТИФУК					
3	Янгилик МФЙ Марказ, Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қиғирок ТИФУК					
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қиғирок ТИФУК					
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
6	Кораёйгон МФЙ А Темир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128	11,128		0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
				11,1	11,128	11,128	11,128														0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий ҳужжатлар	Таъмирлаш ишларини мудрат таъмирлаш турлиги ва умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бинка харажатлари	Шу жумладан:			2021 йил капитал сўйлмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартинома асосан таъмирлаш ишлари келтирилган ўқатилди ва объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шуларта шартнома асосан таъмирлаш ишларининг буйчаси йилга ўқатилди ва объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартнома буйчаси тасдиқланган суммалар ва рақам	Эксплуатация салмаси ва рақам	Пудратчи курилми таҳсилотлари				
					Тунроқ йўлини тошиа ўтказиш		Тошчи йўлини асфальта ўтказиш			Цементбетон коклама ўтказиш		Кууриқларни таъмирлаш			Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари									
					км	млн сум	км			млн сум	км	млн сум	км									млн сум			
					11	12	13			14	15	16	17		18	19						20	21	22	23
7	Улмузор МФЙ (Янги қаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000					3,500		3,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
8	Корабиток МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3	566,850			1,300	566,850			11,435		11,435	0,0 0,0	0,0 0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI		
9	Маданият МФЙ Гултор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4 7,4	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446	372,000			0,712	372,000			7,446		7,446	0,0 0,0	0,0 0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
10	Дустлик МФЙ Чулон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9 3,0	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851	151,815			0,290	151,815			3,036		3,036	0,0 0,0	0,0 0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI		
11	А.Навоний МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010				16,637		16,637	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов		
6	Қизилчиқ тумани		26,983 км/12 км	5 559,753 210,387	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698 68,828	768,678 68,828			
Захира маблағи																									
1	Гиламбоб МФЙ худудидан ўтувчи қандал устига хуприқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146							12 км	214,146			0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё КФУК	
2	Жармаки МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилчиқ ТИФУК
3	Хомқон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилчиқ ТИФУК
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилчиқ ТИФУК
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов
6	Рабатақ МФЙ дағи автошохбағитга кириш чиқиб буларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI
9	Қумқўрган тумани		7,478	1 927,433 73,207	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0 0,0	0,0 0,0			
Захира маблағи																									
1	Оксий МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
4	Чуқирла МФЙ Махсумбоб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VONA
5	Арслоубойли МФЙ Алломиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кўчасини	2022 й	0,300	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№141187 13.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ
7	Умид ноҳиялари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000						15,584		15,584	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207									0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов

№	Объектлар номи ва овозлов	Қурилиш бондиши шартли рақами	Лойihalарнинг қувватига тегишли улчов бирликлари	Тайм-лимитларнинг шартномаси тўлиқ ва яқиндаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанчалар қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Бондиришнинг умумий қиймати	шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи савдо қўлланмасига асосан қўйилган объектларнинг қиймати	Экспортнинг саноат ва қишлоқ хўжалиги	Пудратчи қурилиш ташкилотлари						
										Тўроқ йўли тўғрисида		Тош йўли асфальтга утқаниш			Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш						Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертизаларнинг харажатлари	Утқанишдан кейин объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Утқанишдан кейин объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм											млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271				6,0	6,0		0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббот ТИФУК						
21	Анорзор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1							0,0	0,0			Танлов						
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			0,000	0,000									
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359											0,000	0,000									
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
8	09 119 ТХУ 172 Сайраҳ МФЙ Топкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсария, Ёлустон МФЙ Боғчага олиб борувчи йезиқ йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фаровон кўчаси, Мехр-муровват кўчаси, Кичик бахшидор, Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
12	Бибиғайаб МФЙ Сайраҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО1-РАВНАОИ					
13	Вақиткор-1 МФЙ Ёшиқда ва Суёфа Олтиёр шертотқани боғлаш йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796		0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
14	Қасимов МФЙ Муқдас кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500				11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРОВОД СИТИ HOUSE					
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрчи кўчасини жорий таъмирлаш L-500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200				6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП					

№	Маблағлар ному ва маддинли	Қурилган йили	Лайҳа асосида қиёсий рақам	Шў жумладан:						Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шў жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	Бўғартуви харажати миқдори	Бошқа харажатлар (мили сум)	Шароитимизнинг таъмирини таъмирлаш ишлари ва ишларнинг умумий қиймати	Шў жумладан таъмирлаш ишлари ва ишларнинг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати										
				Тупроқ йўли тошга ўтказилиш								Тошчи йўлни асфальтга ўтказилиш																		Цементбетон копланма ўтказилиш				Қуриқларни таъмирлаш					
				км		млн сўм		км			млн сўм		км		млн сўм		Пм													млн сўм									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26														
16	Обабдулов МФЙ Бағривостон қушасини (манумали уй жойлар оддиги) қиёсий қушасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000			12,659		12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МҲУ SURHON-YO'L-RAVNAQI														
17	Қушарчи МФЙ Қабристон ва мактабга борish қушасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфальт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000					7,205		7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МҲУ SURHON-YO'L-RAVNAQI														
18	Жамбоиё МФЙ Фидокор қушасини жорий таъмирлаш L-560 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	182,056						0,545				7,479		7,479	0,000	0,000			Ташков														
19	Қурама МФЙ Бунёдкор қушасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000			11,994		11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФИДОЙИ-А МҲУ														
20	Овчи МФЙ Овчи қушасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000			13,446		13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП														
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва хотинилол қушасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000				12,968		12,968	0,000	0,000			Ташков														
22	Қорлик МФЙ Беш обод қушасини жорий таъмирлаш L-520 м. (бетон)	2022 й	0,520	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000					0,520	323,000			6,617		6,617	0,000	0,000	№124211 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП														
10	Сарвиосиё тумани		9,114 км/6 пм	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098			9,114	1705,339			6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625	0,0	0,0																	
	Захира маблағи			122,405	69,111	69,111	69,111														0,0	0,0																	
1	Шерозий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,153		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№775-2021/811 23.08.2021 й	Сарвиосиё ТИФУК														
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳимардон кичида канал устидаги ўтган кўпригини тула таъмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758							6 пм	404,758				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК														
3	Биллур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041			0,460	151,041					5,653	5,653		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№773-2021/814 23.08.2021 й	Сарвиосиё ТИФУК														
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061			0,110	42,061					2,428	2,428		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№774-2021/816 23.08.2021 й	Сарвиосиё ТИФУК														
5	Ўқулдоб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519			0,425	94,519					3,980	3,980		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№778-2021/815 23.08.2021 й	Сарвиосиё ТИФУК														
6	Боғишамол МФЙ Маҳитга олиб борувчи ички йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772			0,250	51,772					2,715	2,715		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сарвиосиё ТИФУК														
7	Меҳр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Барҳайт кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171			1,500	520,171					16,576	16,576		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сарвиосиё ТИФУК														
8	Афросиё МФЙ Шарк юлдузи МФЙ ларининг кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227			1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/сп-2021-1 22.09.2021 й	Сарвиосиё ТИФУК														
9	Маржона МФЙ Боғишамол қушасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851			0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/сп-2021-1 22.09.2021 й	Сарвиосиё ТИФУК														
10	Ўқулдоб МФЙ Соҳибжор, Гулшод МФЙ Гулзор, Сади-Шерозий МФЙ Баҳористон, Маъбуточилар, Шарк Юлдузи МФЙ Ўзбекистон, И Каримов, А.Навий Марварид, Собзор МФЙ Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	30,000				3,612						30,000		30,000	0,0	0,0			Ташков														
13	Термиз тумани		9,274 км /23 пм	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	2543,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485	0,000	22,260																	
	Захира маблағи			193,320	103,977	103,977	103,977														0,000	0,000																	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва тугаллиниш йили	Лойиҳани қуявчилиги ва тугаллиниш бирликлари	Тазмирлаш шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилуш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйilmалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Бошқа харажатлар (мля сум)	шундан:				Пудратчи қурилмиш таъкилотлари						
										Тупрок йули тошга утказиш		Тошли йули асфалтга утказиш		Цементбетон қопламга ётқизиш		Қурилишларини таъмирлаш			Қурилмиш таъкилотлари	Ўқувчи ўқувчи	Ўқувчи ўқувчи	Ўқувчи ўқувчи		Ўқувчи ўқувчи	Ўқувчи ўқувчи	Ўқувчи ўқувчи	Ўқувчи ўқувчи	Ўқувчи ўқувчи	Ўқувчи ўқувчи
										км	мля сум	км	мля сум	км	мля сум	Пм	мля сум												
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Авритом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540					18 ок. 2022 й	№40051 №10кўч/7к	16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,700	128,000				0,355	128,000				2,700	2,700					14.01.2022 й	№49945 №01кўч/3к	05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
11	Мангузар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590 4,000	239,590	235,590				0,355	235,590				4,000	4,000					15.01.2022 й	№56271	12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
12	Юлдуз МФЙ Назаров кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000						0,105														Тяков	
4	Узуқ тумани		6,33 км/18 км	2 146,938 92,846	1 283,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600							
Захир а маблаг и																													
1	"Мустақиллик" МФЙини "Серқарақат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган қуриққини тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0 74,3	765,1 0,0	1 027,2 0,0	1 027,2 0,0	699,578	699,578							18 км	699,578							0,000	327,600	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770													0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узуқ ТИФУК	
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узуқ ТИФУК	
4	Бахористон МФЙ Оқунбобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,086	163,800				0,490	163,800				3,286		3,286					0,000	313,243	№141368 10.09.2022 й	№50947 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243							
Захир а маблаг и																													
1	"Мехнатобод" МФЙ худуддан утувчи сугорик канални устидан утган қуриққини тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9 78,6	742,0 0,0	981,2 0,0	981,2 0,0	667,947	667,947							18 км	667,947							0,000	313,243	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Баҳор МФЙ Мева юр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500				0,139	80,500										0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
3	Баҳор МФЙ Фурад кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360				0,670	201,360				3,545		3,545				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266				0,670	258,266				12,854	7,909	4,945	0,000	0,000		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
5	Чўлаччи МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636				1,000	305,636				9,431	9,431				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК		
6	Буоқ Ипак йўли МФЙ С. Абдулхамид кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752				1,025	269,752				11,732	6,438	5,294	0,000	0,000		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
7	Қуллоқчи МФЙ Улуғбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700				0,600	151,700				7,624	3,969	3,655	0,000	0,000		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000				0,917	277,000				5,827		5,827	0,000	0,000		0,000	0,000	№124876 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	МЧЖ SURHON-YO'LI-RAVNAGI	
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478				1,145	439,478				9,292		9,292	0,000	0,000		0,000	0,000	№124811 01.08.2022 й	№30511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектларининг йили	Лойҳадарнинг қуявати тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шарҳнома ва асосан таъмирлаш ишлари кели усе йили ва ўтқилмадан объектларининг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Шарҳнома ва асосан таъмирлаш ишларининг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилувчи қўйилмадан объектларининг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилувчи қўйилмадан объектларининг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Пудратчи қурилмиш ташкилотлари				
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш			Қурилмаларини таъмирлаш							Буржумачи харажатлари	Бошқа ва жумладан харажатлари	Шарҳнома ва асосан таъмирлаш ишлари кели усе йили ва ўтқилмадан объектларининг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Шарҳнома ва асосан таъмирлаш ишлари кели усе йили ва ўтқилмадан объектларининг 01.01.2023 й.г қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
12	Чўйноғи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор, Ғурибулок қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 08.07.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR					
14	Қишлоқбозор МФЙ Елдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
15	Хўжакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
16	Хўжакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
17	Хўжакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU					
18	Хўжакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
21	Шўрчи тумани		13,495 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394							
	Таъмирлаш маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000							
1	Хурлик МФЙ Мустақилия кучасида Зовур устидан утган қурилмиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
2	Дустлик қўчасидаги Дийдулак янаги устидан утган қурилмиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йўли йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК				
5	Олийхўлма МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов					
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50899 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов					
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE					
10	Дустлик, Ойвақўд, Хурлик МФЙ хўжалликлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
11	Жойилма МФЙ Дустлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопламанинг ва тугаллашиши йили	Лойиҳа иш қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини қурат тутилган шартномаси умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тасоиблашдан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатида модаллаштиришни қайта тасоиблашдан кейин қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан модаллаштиришни қайта тасоиблашдан кейин объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тошқар саломлари баъномаси тасдиқланган ёки рақами	Экспиритсия қилинган ва рақами	Пулатчи қурилиш ташкилотлари			
										Тўғриқ ишнинг ва ўтказини				Тоғли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқлария таъмирлаш							Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100					0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400					0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300					0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
16	Шодирок МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
17	Корварик МФЙ Анзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000					1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ					
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000					1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ					
19	Олийхимат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960					0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990					1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					
21	Ялти МФЙ Оттинский кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740					0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE					

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги
вуларга буюртмачи зиммати"
давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қўлиқча
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти
Малли бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуллоев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти истиқолий тарихий
ва қамбағаллик қисқартирин бош бошқармаси
бош бошқармаси
Урибосари
А. Урозов
"19" 09 2022 й.

(Handwritten signature)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50950

Obyekt nomi «"Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz Grand Road Projekt" MChJ

Litsenziya AL-001840 sonli 15.06.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49622

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.
- 1.2. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani "Mustaqillik" MFY "Tong Yulduzi" MFY, "Dehqonobod" MFY "Mehrigiyox" MFY, "Alpomish" MFY, "Yangi hayot" MFY "Oriyat" MFY, "Fayzobod" MFY, "Darvoza" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,147km eni B=4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi L=322m B-4,5m beton qoplama;

Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;

Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi L=155m B-4,5m beton qoplama;

Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi L=650m B-4,5m beton qoplama;

Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari L=1000m B-4,5m beton qoplama;

Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi L=1100m B-4,5m beton qoplama;

Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;

Oriyat MFY Maktab ko'chasi L=400m eni B=4,5m, beton qoplama va uzunligi L=50m eni B=4,5m; asphalt qoplama yotqizish;

Fayzobod MFY Yulduz ko'chasi L=900m; eni B=4,5m beton qoplama;

Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi L=400m; eni B=4,5m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi L=1200m; eni B=4,5m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;

Darvoza MFY Rabot ko'chasi L=270m B-4,5m asphalt qoplama yotqizish;

Loyihada beton qoplama yo'llarda quyidagi ishlar: 25sm qum shag'al aralashmasidan asos yotqizish, M300 markali 14sm qalinlikda beton qoplama yotqizish, yo'l chetini 10sm qalinlikda QSHA bilan mustahkamlash ishlarini bajarilishi ko'zda tutilgan;

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha 12sm QSHA dan asos yotqizish, asos ustidan 0,5L/m² bitum to'kish hamda 4,5-5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 180 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiq lashtirildi

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyihani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **4076133,797 ming so'mni** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 3375680,164 ming.so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 506352,024 ming.so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 194101,609 ming.so'm.

No	Yo'llarning joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha
1	Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi	10853,217	227917,554
2	Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi	12714,813	267011,071
3	Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi	6098,524	128068,996
4	Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi	19604,274	411689,746
5	Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari	31342,161	658185,379
6	Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi	35992,944	755851,825
7	Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi	13458,904	282636,979
8	Oriyat MFY Maktab ko'chasi	13813,640	290086,447
9	Fayzobod MFY Yulduz ko'chasi	28277,515	593827,808
10	Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi	4188,386	87956,110
11	Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi	1802,424	37850,909
12	Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi	5654,321	118740,749
13	Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi	4188,386	87956,110
14	Darvoza MFY Rabot ko'chasi	6112,101	128354,114
	Jami	194101,609	4076133,797

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich