

## Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА - 79 -сон

2022 йил "15" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **TERMIZ MADAD TRANS MCHJ** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **А.Нортожиев** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларини Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 08.09.2022 йилдаги №140016 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўя-2 МФЙ Ғуржак қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлашга** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### **I. Таърифлар**

#### **I. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:**

**"ижро ҳужжатлари"**: - натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга қиритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналarning сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсул ятқи конструкциялар оралиқ даврда қабул қилинган тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналarning яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**"қурилиш майдони"**: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вакцинчалик ишлар"**: Пудратчи томонидан қурилиш майдонини ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар"**: сифати ва яқинлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартномани нархини бўлиб чиқиш**: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### **II. Шартнома мавзуси**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан **Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўя-2 МФЙ Ғуржак қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### **III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (08.09.2022 йилдаги №140016 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **44 900 000 (қирқ тўрт миллион тўққиз юз минг) сўми**ни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўнайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форсе-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурга қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошқаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегинли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник қузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлиқ танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибининг қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди. ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида берkitилган конструкциялар ва берkitилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида берkitиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар берkitиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ берkitиладиган ишларнинг исгалган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исобатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **IX. Ишларни кўриклаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олиншининг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## ХII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;  
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## ХIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборadi.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарини, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## ХV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарини тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фонзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарини қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5% фонзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фонзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фонз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фонзидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларини қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифаги зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорда ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этишни ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслиқ бўйича чоралар қурилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилишнинг асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортқича бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотадди.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бироқ-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат уштар  
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х:

Газначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Газначилиги

Газна: х/в 2340 008 008 00001010

ХККМ Тошкент ш. МПД: 00024

Газначилик ш.в. ИНН: 701122010

Директор: А. Бокиев

TERMIZ MADAD TRANS MCHJ

Манзил: Шеробод тумани Э.Бердиев ФУ Навбоғ  
кишлоғи

АТБ Ҳамкор банк Термиз филиали

х/р: 2020 8000 3049 9450 6001

МФО 01001 ИНН: 302347705

Директор: А. Шертоқиев

Ушбу шартнома мазкур асосдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг Ҳужжатлик қўшимчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий асоси бўлган қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларини қўриб қолдирилган.

23.09

2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Гуржак киншоти 2-қучасни жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига  
- илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Гуржак киншоти 2-қучасни жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**МОЛНИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ**

Молниялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик яш сажмининг ажратиш авиас маблағи	2022 йил									13 470 000				13 470 000
Ажратиш авиас маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0				13 470 000				13 470 000
Ажратиш авиас маблағини инобатга олиб, бажариш ишларини молниялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				31 430 000				31 430 000
<b>Жами</b>	2022 йил		0	0		0			0,0	44 900 000	0	0	0	44 900 000
Жами молниялаштирилган маблағ														



Ўзбекистон



Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Гуржак кишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш объектнинг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Гуржак кишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш объектнинг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати	
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022										44 900 000,0				44 900 000
	Жами				0,0		0	0	0	0		44 900 000,0				44 900 000



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 140016 на приобретение Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Фуржак қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 21:18

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 140016.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Фуржак қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	44 985 891.00
Стартовая сумма	44 985 891.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги.



(участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкдан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FO	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FO	44 985 891.00	44 985 891.00 UZS	44 985 891.00	00.00	44 985 891.00	31.08.2022 14:45:44	19.96
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	44 985 891.00	44 900 000.00 UZS	44 900 000.00	00.00	44 900 000.00	31.08.2022 14:13:40	20

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FO	72	19.96	91.96
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 140016 от 08.09.2022 года на приобретение Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Ғуржак қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

TERMIZ MADAD TRANS MCHJ  
302347705

и резервный исполнитель: УП BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FO (201325110)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 16 июлдаги ИҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш буйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички ҳужалик йулларида Республика бюджети захира маблаглари ҳисобидан таъмирлаш ишлари буйича 2022-йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тўтаслаштирилган йили	Лоияҳавий қувватини тегинглик бўлиқлари	Таъмирлаш ишларини шартномасиз тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йили ва ўтказилган объектларнинг й.га қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ишлар шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг й.га қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер еовиди қари бўлиб қолган ишларнинг қиймати	Эксплуатация ва рақамли	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шумдан:				шумдан:				Бююртмачин харажатлари	Лоияҳа ва эксплуатация харажатлари						Тупрок нуқли тошга ўтказилиш	Тошли нуқли асфальтга ўтказилиш
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм	Бш	Бш	22	23					
190	Вилоят туманлари буйича жами:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947				
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000				
<b>Захира маблаг</b>																										
1	Жоме масжидига олиб боришни қўқчили тузла таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800							0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТИФУК		
2	Шўғор МФЙ Мактаб қўқчили жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5							0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК		
3	Юқори қўқчили МФЙ қўқчили жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-4 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
4	Шўғор Табашков МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-4 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
5	Табашков МФЙ Гўлстев қўқчили жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.05.2021 й №495-2021/550 23.04.2021 й	Ангор ТИФУК	
6	Корасув МФЙ Ойбек, Фўқат, Хомқан МФЙ А.Темур Тивчилик, Зинг Гўлчиқоб МФЙ Хомқан, Уйбўстон МФЙ Янги қишлоқ, Гўлстор МФЙ Урикюр, Гўлстев, Хомқан МФЙ Тивчилик қўқчили жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
7	Добруқруш МФЙ Тодорқорлар, Дешковлар, МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўажия МФЙ Тивчилик, Тивчилик-1, Чинобод МФЙ Фаровон, Новаҳолар МФЙ Мабуҳаммади қўқчили жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
8	Тодорқорлар МФЙ Тодорқорлар қўқчили жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,700	280,833					11,28	11,28		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-4 15.12.2021 й	Ангор ТИФУК	
9	Шўғор МФЙ қўқчили гуни ериши чоракларини уришти	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қишиқ ТИФУК	
10	Тулқин МФЙ, Гўлстев МФЙ ички қўқчили жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички қўқчили жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўқчили жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТИФУК	

№	18	Курилиш объектлари номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойihalар тасвирининг бirlikliklарда	Тaъмирлаш шартномаси тузилган икстидаги умумий шумладанинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳoлатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳoлатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳoлатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳoлатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалари	шундан,								шундан,				Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга Утқимладан объектларнинг 01.01.2023 й.гa қoлдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрати шартномаси асосан моҳитлаш тирининг буёича келуси йилга Утқимладан объектларнинг 01.01.2023 й.гa қoлдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	Текшириш ҳужжатлари (шартномаси тасвирининг) ва расмий	Тасдиқланган сана ва расмий	Экспертлик санаси ва расмий	Пудрати шартномаси ташкилотлари							
											Тупроқ йўлини тошга утқим				Тошдан йўлини асфалтга утқим				Цементбетон коплама ётқим										Курникларини таъмирлаш				Бошқа харажатлар (млн сўм)	Буёртмачини харажатлари	Лойihalар ва ташкилотлар харажатлари
											км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм	км	млн сўм							км	млн сўм	км	млн сўм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
13	Ювори Талдимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТЙФУК										
14	Қўшқирмон МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Тандон										
9	Бандихон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0													
Захира маблаг																																			
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хоман кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3					5,2	332,3			37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТЙФУК										
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТЙФУК										
3	Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0.550 км (асфалт коплама ётқим)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI										
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURILISH										
5	Ургилсой МФЙ Янгибоб ва Олмыор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқим)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU										
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқим)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU										
7	Ургилсой МФЙ Чорвалдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқим)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON										
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқим)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	MCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI										
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тилчлик, Набахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал коплама ётқим	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	MCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI										
8	Бойсун тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0													
Захира маблаг																																			
1	Даҳнажон ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсун ТЙФУК										
2	Чорчинор МФЙ Меҳризаде, Кучак МФЙ Чинор, Хардури, Чағри кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсун ТЙФУК										
3	Кулмаши МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоат, Олийхаммад кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсун ТЙФУК										
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чироқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизилкўк ТЙФУК										
5	Бибиширин МФЙ Поёнкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000			0,400	253,0					5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU										
6	Иникоб МФЙ Палағи киллоғи ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU										
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI										
8	Чиланзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49976.05.07.2022 й	MCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш биналарини ва тузаллигини йил	Лойihalарнинг куватини ва умумий йилча бирликларида	Таъмирлаш ишларининг шартномасини тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эълани ва таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. эъланига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. эъланига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйалмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йил а ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й. а қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан моливланиш буйича келуси йил а ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й. а қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқир сарф-харажат ва расм-таша комиссия ва расм	Эксплуатация савб ва расм-таша	Пудратчи қурилиш ташкilotлари								
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар						Тупроқ йўли тони а ўтказиш		Тошпа йўли асфальт а ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишлари таъмирлаш	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум									Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
12	Демон тумани		16,106	6 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950					98,884	58,477	40,407	0,0	0,0										
	Захира маблағи																																
1	Янги ҳаёт маҳалласи А Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилроқ ТИФУК								
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0											
2	Боғи нава маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилроқ ТИФУК								
				13,862	0,000	0,000	0,000	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0											
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилроқ ТИФУК								
				37,841	7,202	7,202	7,202	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0											
4	"Қўшди юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилроқ ТИФУК								
				26,704	0,000	0,000	0,000	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0											
5	Буюк келажак МФЙ Охтам МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТИФУК								
				41,1	35,9	35,9	35,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТИФУК								
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТИФУК								
				46,3	40,8	40,8	40,8	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТИФУК								
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шалқ-тош ўтказиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилроқ ТИФУК								
				11,031	7,219	7,219	7,219	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0											
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Демон ТИФУК								
				29,546	0,000	0,000	0,000	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0											
9	Хужаоловудин Аттор тиброғохи ва кабристонининг ички йўлини гула таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилроқ ТИФУК								
				29,8	28,4	28,4	28,4	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0											
10	"Қўшди юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№50330 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHR JAYONGRIJASU ROVICHLAR								
				11,1	11,1	11,1	11,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0											
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9	5,9		0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК								
				5,9	5,9	5,9	5,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9	5,9		0,0	0,0											
12	Нурли маҳалла МФЙ Останақолов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	х	х	х	х	5,00						0,95							0,0	0,0			Танлов								
				х	х	х	х	5,00						0,95							0,0	0,0											
11	Жаркўрғон тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0											
	Захира маблағи			134,832	118,216	118,216	118,216														0,0	0,0											
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилроқ ТИФУК								
				37,4	31,6	31,6	31,6	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0											
2	Маданият МФЙ Дуслар кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилроқ ТИФУК								
				22,3	16,906	16,906	16,906	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0											
3	Янгилик МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилроқ ТИФУК								
				28,4	22,962	22,962	22,962	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0											
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК								
				7,5	7,500	7,500	7,500	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0											
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабoғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК								
				2,7	2,700	2,700	2,700	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0											
6	Корабтоғ МФЙ А Темир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128		11,128	0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК								
				11,1	11,128	11,128	11,128	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128		11,128	0,0	0,0											

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугагани йили	Лойихани кувват тегишли бўлов билдикларда	Ташмирлаш шартномаси тузилган вакиллари умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига маълумлаштирилган қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қувиъмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мلي сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келтирилган ўқимлашнинг объектларининг 01.01.2023 й.г қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Шу яки шартнома асосан таъмирлаш ишларининг 01.01.2023 й.г қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари йилларига тақсимланган суммаси ва рақами	Эксплуатация салмаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Бурюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тунроқ йўли тошга ўтказиш		Тошга йўлин асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоқлама ёқкиниш		Қуярисларни таъмирлаш										
										км	мли сум	км	мли сум	км	мли сум	км	мли сум									
7	Улуғзор МФЙ (Янги қаё) Навабахор кучасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0	0,0	№124081	№49886	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
				3,5	3,500	3,500	3,500														0,0	0,0	01.08.2022 й	05.07.2022 й		
8	Кораёнтон МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0	0,0	№141349	№54520	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
				11,4	11,4	11,4	11,4														0,0	0,0	07.09.2022 й	02.08.2022 й		
9	Маданият МФЙ Гулдор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0	0,0	№141449	№54523	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
				7,4	7,446	7,446	7,446														0,0	0,0	10.09.2022 й	02.08.2022 й		
10	Дусллик МФЙ Чулон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0	0,0	№144070	№54115	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
				3,0	3,036	3,036	3,036														0,0	0,0	15.09.2022 й	30.07.2022 й		
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов	
																					0,0	0,0				
6	Қизилқум тумани		20,983км/12 пм	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 пм	214,146	71,636	14,329	57,307	724,69Н	768,67Н		
	Захира маблаг			210,387	125,464	125,464	125,464														68,82Н	68,82Н				
1	Гилдамб МФЙ ҳудуддан ўтувчи канал устига хуприқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12пм	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146									12пм	214,146			0,00	43,9Н	№187- F	№585-2021/643	Сурхондарё КФУК
				53,3	0,0	0,0	0,0															0,00	0,00	23.04.2022 й	28.06.2022 й	
2	Кармак МФЙ А.Темир кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998		4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F	№515/5р-2021-1	Қизилқум ТИФУК
				24,2	13,0	13,0	13,0															0,00	0,00	23.04.2021 й	22.09.2021 й	
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F	№902-2021/963	Қизилқум ТИФУК	
				3,6	3,6	3,6	3,6															0,00	0,00	23.04.2021 й	29.09.2021 й	
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0		10,0	724,70	724,70	№187- F	№515/5р-2021-1	Қизилқум ТИФУК	
				99,2	78,8	78,8	78,8															68,83	68,83	23.04.2021 й	22.09.2021 й	
5	Янгиқаё МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов	
																					0,0	0,0				
6	Рабатак МФЙ даги автошоҳбаҳтага кириш чикиш буларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897	№4577Н	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
				30,0	30,0	30,0	30,0															0,0	0,0	01.08.2022 й	27.06.2022 й	
9	Қумқўрган тумани		7,478	1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0	0,0				
				73,207	31,200	31,200	31,200															0,0	0,0			
	Захира маблаг																									
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872									0,0	0,0	№187- F	№810-2021/826	Қумқўрган ТИФУК
				22,9	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	23.04.2021 й	07.09.2021 й	
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053									0,0	0,0	№187- F	№806-2021/809	Қумқўрган ТИФУК
				19,1	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	23.04.2021 й	06.09.2021 й	
3	Янгиқаё МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0	0,0	№145873	№49984	GOLD STAR MAX МЧЖ	
				9,800	9,800	9,800	9,800															0,0	0,0	12.09.2022 й	05.07.2022 й	
4	Чуқирлик МФЙ Маҳсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0	0,0	№126600	№49873	ООО SURHON ZILOL VONA	
				2,500	2,500	2,500	2,500															0,0	0,0	11.08.2022 й	05.07.2022 й	
5	Арслоубойли МФЙ Алломиш кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0	0,0	№139987	№56163	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
				17,000	17,000	17,000	17,000															0,0	0,0	11.09.2022 й	11.08.2022 й	
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0	0,0	№141187	№56163	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
				1,900	1,900	1,900	1,900															0,0	0,0	13.09.2022 й	11.08.2022 й	
7	Умид икколлари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов	
																						0,0	0,0			
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207										0,0	0,0			Таълов
																						0,0	0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонфининин ва туғуллаинин йили	Лойиладий кўчага ин тегшли улчоч бирликлар	Таъмирлаш шартномаси тушлад вактидаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдик қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022н. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдик қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2021н. ҳолатига моликлаштиришининг қолдик қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	2021 йилда қилинган кўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошка харажатлар (млн сум)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келиуси йилда уқашладига ин объектларниг 01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Шудрат шартнома сизга асосан моликлаштирилган буйича келиус йилда уқашладига ин объектларниг 01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Текшер салмақлар баёномаси тузилган санада ва расмдан	Уқашладига сизга ва расмдан	Шудратчи қурилиш шаниқлотлари		
										шумдан,				шумдан,					Бўртмачини қарамақларин	Лойица ва экспертизалар қарамақларин							
										Тупрок йўлини тошга ўткизлик		Тошдан йўлини асфальтга ўткизлик		Цементобетон қоқлама ўткизлик		Кўчирилган таъмирлаш										Бўртмачини қарамақларин	Лойица ва экспертизалар қарамақларин
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	Дўстлик МФЙ Собир Термизий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000	0,265			0,265									0,0	0,0			Танков		
21	Мўработ тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165				128,952	33,196	95,756	0,0	0,0				
	Завтра мейдан			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0					
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бўртма Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149						6,899	6,899		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мўработ ТИФУК	
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585		0,820	174,585							12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мўработ ТИФУК	
3	Мўработ Дарвоза МФЙ Работ, Анор юр МФЙ Шабдан, Янқотол МФЙ Оху-ҳаёт, Мустақиллик МФЙ Марқат вўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002						28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мўработ ТИФУК	
4	Мустақиллик МФЙ Чорвалор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893				4,428	4,428		0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY	
5	Тонг юлдузи МФЙ Марқат вўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296				5,188	5,188		0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY	
6	Дехқонобод МФЙ Шалода вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750				2,488	2,488		0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY	
7	Мўработ тумани Мехригай МФЙ 23-миктаб вўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700				7,841	7,841		0,0	0,0	№142567 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SH X TRANS	
8	Алломиш МФЙ Денов кишлоғи Алломиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574				12,788	12,788		0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY	
9	Янги ҳаёт МФЙ Туғулар вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666					1,100	503,666				10,113	10,113		0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК	
10	Янги ҳаёт МФЙ Нафодат вўчасини таъмирлаш (қоллот таъмирлаш олдидан тўлиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486				5,491	5,491		0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CAPITAL TECHNASTROY	
11	Орият МФЙ Мангаб, Анор юр вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800				5,636	5,636		0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SH X TRANS	
12	Файзол МФЙ Шарк Юлдузи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000						8,173	8,173		0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SH X TRANS	
13	Файзол МФЙ Мустақиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700								1,675	1,675		0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K	
14	Файзол МФЙ Ҷазабон вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000								0,720	0,720		0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Қафолат Нур Фаёз МЧЖ	
15	Файзол МФЙ А.Навои вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000								1,675	1,675		0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Қафолат Нур Фаёз МЧЖ	
16	Файзол МФЙ Наврози вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562								2,261	2,261		0,0	0,0	№142040 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K	
17	Мўработ Дарвоза МФЙ Работ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940						2,494	2,494		0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК	
18	Анор юр МФЙ Қўшақулар гузари вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463								2,809	2,809		0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК	
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунов вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964								1,299	1,299		0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК	

№	Объектлар номи ва оқишлари	Қурилиш босқичи шартнома тугаланиши йили	Лойihalар қурилиш шартномасига уллов бирликлари	Ташкирланган шартномани улардан вақтинчалик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанчалар бўйлабмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Бўшқа харажатлар (млн сум)	шундан,			Шартнома асосан таъмирлаш ишлари қилгуси йилга ўқатилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишлари қилгуси йилга ўқатилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирланган шартномани улардан вақтинчалик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Эксплуатацияга олинган объектлар	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тўғроқ йўли тўнига ўтказиш		Тошпақ йўлига асфальтга ўтказиш			Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш						Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишлари қилгуси йилга ўқатилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм									млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271					6,0	6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мунорат ТИФУК				
21	Анортор МФЙ Шабада гузар кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1							0,0	0,0			Тандов				
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			0,000	0,000							
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359											0,000	0,000							
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
2	09 119 ТХУ 107 Бибигайаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Баркомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
9	Баркомол авлод МФЙ Қорсария, Ёлустон МФЙ Боғчага олиб борувчи йезиқ йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик баҳшидор Мустақиллик кўчаси) жорий	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
12	Бағчабай МФЙ Сайрақ кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820				1,150	686,820			13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН SURHON-VOY-LAVNAQI			
13	Вақиткор-1 МФЙ Москва да Суфа Олтор зарфотопгани боғичи йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км,	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК				
14	Қизилтала МФЙ Муздак кўчасининг жорий таъмирлаш L-825 м,	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500			0,825	543,500			11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО SNEKOVOD CITY HOUSE				
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрчи кўчасининг жорий таъмирлаш L-1.500 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200			0,545	312,200			6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП				





№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш билан шартли раҳбарининг номи	Лойihalарнинг таъминоти билан шартли раҳбарининг номи	Таъмирликлари билан шартли раҳбарининг номи	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирликларнинг қиймати, шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилишнинг қайта тасоубланган қийматини шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилишнинг қайта тасоубланган қийматини шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қурилишлари	Қурилишнинг умумий қиймати	Шумдан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Қурилишнинг умумий қиймати	Шумдан,		Шароитлар таъмирликларининг қиймати, шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари	Қурилишнинг умумий қиймати, шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари	Ташкил қилинган объектларнинг қиймати, шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари	Қурилишнинг умумий қиймати, шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари	Қурилишнинг умумий қиймати, шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари	Қурилишнинг умумий қиймати, шу jumладан буржумачининг бошқа харажатлари				
										Тупроқ йўли тоша утқазми		Тош йўли асфальт утқазми		Цементбетон қилима ёққини		Қурилишнинг умумий қиймати				Қурилишнинг умумий қиймати	Бошқа харажатлар							Қурилишнинг умумий қиймати	Бошқа харажатлар	Қурилишнинг умумий қиймати	Бошқа харажатлар
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	Учқисил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,300	140,3	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952									1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Ангор ТЙФУК					
				6,6	4,0	4,0	4,0													1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№16/1p-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК					
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219							3,356	3,356	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№16/1p-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК					
				5,0	3,4	3,4	3,4					0,450	131,219							3,356	3,356	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№16/2p-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК					
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205							4,360	4,360	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№16/2p-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК					
				4,4	4,4	4,4	4,4					0,400	108,205							4,360	4,360	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК					
4	Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733							19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК				
				19,5	19,5	19,5	19,5					1,177	383,733							19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8p-2021-1 23.09.2021 й	Термиз ТЙФУК				
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидова кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837							6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8p-2021-1 23.09.2021 й	Термиз ТЙФУК				
				6,6	6,6	6,6	6,6					0,400	88,837							6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК				
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842							16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК				
				16,9	16,9	16,9	16,9					1,050	335,842							16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
7	Термиз тумани "Кахрамон" МФЙ Янгиқоғ кўчасидаги човур устидаги ўтган кўришни тўлда таъмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840															22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
				26,9	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 3103 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК			
8	Эштемиров МФЙ "Кўтошота" вабируни олиб бориши йўли жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337							14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 3103 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК				
				15,4	14,6	14,6	14,6					0,700	225,337							14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE				
9	Эштемиров МФЙ "Тақрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600							5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE				
				5,104	5,104	5,104	5,104					0,822	244,600							5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE				
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300							5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE				
				5,766	5,766	5,766	5,766					0,600	276,300							5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE				
11	Термиз тумани "Гулбаҳор" МФЙ Жаинат кўчасидаги човур устидаги ўтган кўришни тўлда таъмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863														1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
				81,3	23,9	23,9	23,9																23,9	23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
12	Қўнғирот МФЙ Ешдик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950							3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55809 05.08.2022 й	МСП СОВНОУ О-РАВНАО				
				3,000	3,000	3,000	3,000					0,350	138,950							3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55809 05.08.2022 й	МСП СОВНОУ О-РАВНАО				
13	Муставиллик МФЙ Муставиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	x	x	x	x	11,955						2,125									0,0	0,0			Таллов				
				x	x	x	x							2,125									0,0	0,0			Таллов				
12	Термиз шаҳри		6,266	4 246,570	3 405,376	3 405,376	3 405,376	2644,603	2535,757			6,266	2535,757							105,846	27,146	78,700	711,195	763,773							
	Захира маблағи			153,710	113,402	113,402	113,402																7,600	7,556							
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721							10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК				
				11,101	10,800	10,800	10,800					0,750	156,721							10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10p-2021-1 21.11.2021 й	Киприк ТЙФУК				
2	Термиз шаҳар Мехробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000							27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10p-2021-1 21.11.2021 й	Киприк ТЙФУК				
				37,251	27,251	27,251	27,251					1,260	304,000							27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№104/р-2021-T 22.12.2021 й	Киприк ТЙФУК				
3	Боғишмол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўлда таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000							47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/р-2021-T 22.12.2021 й	Киприк ТЙФУК				
				55,111	55,111	55,111	55,111					0,327	600,000							47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/р-2021-T 22.12.2021 й	Киприк ТЙФУК				
4	Саҳоват МФЙ Фаеъл тспв L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
				6,0	0,0	0,0	0,0					0,435	94,139										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
				5,7	0,0	0,0	0,0					0,310	75,756										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
				6,6	0,0	0,0	0,0					0,420	103,109										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
7	Жомий МФЙ кўчаси L-90																														

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликларида	Ташкирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Йиллик қийматлар (млн сум)	шундан:				Пудратчи қурилиш ташкилотлари							
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошли йули асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламаси ётказиш		Қурилишларини таъмирлаш			20	21	22	23		24	25					
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									20	21	22	23	24
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А. Темур, Тоҳирий, Марифат МФЙ Аваритом ички ўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540					18.04.2022 й	№40051	000	SHEROBOD	СПТ	HOUSE	
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700					14.04.2022 й	№49945	000	SHEROBOD	СПТ	HOUSE	
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590	239,590	239,590	239,590	239,590	235,590			0,355	235,590					4,000	4,000					15.04.2022 й	№56271	000	SHEROBOD	СПТ	HOUSE	
12	Юлдуз МФЙ Назбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105																	Таълов	
4	Узун тумани		6,33 км/18 км	2 146,938	1 203,638	1 465,707	1 465,707	1138,164	1125,999			5,840	262,621	0,490	163,800			18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600						
Захира маблаг																														
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серҳаркат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578									18 км	699,578				0,000	327,600	№187- F	№593-2021/651	Сурхондарё	КФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770												0,0	0,0	№187- F	№763-2021/775	Узун ТИФУК			
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851												0,0	0,0	№187- F	№901-2021/962	Узун ТИФУК			
4	Бахористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286	3,286						№141368	№50947	GOLD STAR	MAX	МЧЖ	
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243								
Захира маблаг																														
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947									18 км	667,947				0,000	313,243	№187- F	№595-2021/653	Сурхондарё	КФУК		
2	Баҳор МФЙ Меваюр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,139	80,500										0,000	0,000	№187- F	№904-2021/964	Шеробод	ТИФУК		
3	Баҳор МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545				0,000	0,000	№187- F	№905-2021/965	Шеробод	ТИФУК		
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945			0,000	0,000	№187- F	№24987	Шеробод	ТИФУК		
5	Чўчалчи МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431				0,000	0,000	№187- F	№544/10p-2021/15	Шеробод	ТИФУК		
6	Буёқ Ипай йўли МФЙ С. Абдулқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294			0,000	0,000	№187- F	№544/9p-2021-1	Шеробод	ТИФУК		
7	Қўлоқчо МФЙ Уллубек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655			0,000	0,000	№187- F	№28843	Шеробод	ТИФУК		
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827				0,000	0,000	№124876	№49590	МЧУ	SURHON-YO'L-RAVNAQI		
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292				0,000	0,000	№124811	№30531	ASL AZIZ FAYZ	ТЕРМИЗ	МЧУ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа иш қуввати тегилиш ўлчов бирликлари	Ташкироти шартномаси тўлиқдан умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиқликнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келишим йили ва ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.г. қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келишим йили ва ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.г. қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкироти шартномаси тўлиқдан умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати						
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошли йўли асфальтга ўтказиш					Цементбетон коплама ўтказиш							Қўприқларнинг таъмирлаш		Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва жисмоний харажатлари	01.01.2023 й.г. қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 й.г. қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва жисмоний харажатлари											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10	Вандоб МФЙ Вандоб кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
12	Чўйночи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтакор.Ғурибўлоқ кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR							
14	Кишлоқбозор МФЙ Енлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
15	Хўжакия-2 МФЙ Янгир кишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
16	Хўжакия-2 МФЙ Янгир кишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
17	Хўжакия-2 МФЙ Ғураж кишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU							
18	Хўжакия-2 МФЙ Ғураж кишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
21	Шўрчи тумани		13,495 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394									
	Таъмирлаш маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000									
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик йўлидаги Зовур устидаги утпан қўприғини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК							
2	Дўстлик йўлидаги Дайқўлак янвали устидаги утпан қўприғини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК							
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йўли йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК							
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК						
5	Олийхўлма МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов							
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50899 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов							
9	Қақан МФЙ Т.Сайдов кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE							
10	Дўстлик.Ойбек.Хурлик МФЙ хўжалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITI HOUSE							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва тугаллашни йили	Лойиҳани қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини қурат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тасоғиланган кейини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тасоғиланган кейини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қияти қўйилмаган	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ишлар шартномасига асосан таъмирлаш ишлари қилини буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тошқар саломлари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Пулатчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										Тунроқ йўлни тўнига ўтказиши		Тоғли йўлни асфальтга ўтказиши		Цементбетон қоплама ётказиши		Қуриқлиқларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум																		
12	Бахшита-1 МФЙ Янгигобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100						0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400						0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300						0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
16	Шодлиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
17	Кораарик МФЙ Анзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000						1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧЖ		
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000						1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧЖ		
19	Олийхитмат МФЙ Янгигобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960						0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990						1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740						0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондар вилоятидаги  
вуларга буюртмачи зиммати"  
давлат унитар корхонаси директори  
А. Бокиев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондар вилояти автомобиль йўллари  
бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Қўлиқча  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондар вилоят  
Малли бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Нормуллоев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондар вилояти иқтисодий тараққиёт  
ва камбағалликни ёқсарттириш бош бошқармаси  
бош бошқармаси  
Урибосари  
А. Урозов  
"19" 09 2022 й.

*(Handwritten signature)*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:22-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 52360**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Transport yo'l loyixa" MCHJ

**Litsenziya** AL-001565 sonli 31.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 51433

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1.1. Smeta xujjatlari.

1.2. Nuqsonlar qaydnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- Xo'jaqiya-2 MFY Yangier qishlog'i 1-ko'chasi L=0,260m B=3,5m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda

qoplama yotqizish.

- Xo'jaqiya-2 MFY Yangier qishlog'i 2-ko'chasi L=0,440m B-4,0m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- Xo'jaqiya-2 MFY G'o'rajak qishlog'i 1-ko'chasi L=1,110m B-4,0m bo'lib, yo'l poyini tekislash va QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- Xo'jaqiya-2 MFY G'o'rajak qishlog'i 2-ko'chasi L=0,540m B-4,0m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.

### 3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 1oyni tashkil qiladi.

## 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

### 6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **203410,130ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **125.457ming so'm** miqdorida kamaytirilib **203284,673ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-169434,150ming.so'm,
- QQS-25415,122ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-8435,400ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	"XO'JAQIYA-2" MFY YANGIER QISHLOG'I 1-KO'CHASI L -260M	16 480 339	2 472 051	820 485	19 772 875
2	"XO'JAQIYA-2" MFY YANGIER QISHLOG'I 2-KO'CHASI L-440M,	31 874 062	4 781 109	1 586 873	38 242 044
3	"XO'JAQIYA-2" MFY G'O'RJAK QISHLOG'I 1-KO'CHASI L-1,110M,	81 961 583	12 294 238	4 080 516	98 336 337
4	"XO'JAQIYA-2" MFY G'O'RJAK QISHLOG'I 2-KO'CHASI L-540 M,	39 118 166	5 867 725	1 947 526	46 933 417
	<b>Jami</b>	<b>169 434 150</b>	<b>25 415 122</b>	<b>8 435 400</b>	<b>203 284 673</b>

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich